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BZP.271.15.2024   
   

Nowy Sącz, dn. 01.03.2024 r. 
 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizację budynku Ratusza w Nowym Sączu 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-
300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, 
gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

 

(1) Pytanie 1 Wykonawcy: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o 14 dni z uwagi na szeroki zakres 
dokumentacji. Zmiana terminu złożenia ofert pomoże Wykonawcom w prawidłowym doszacowaniu 
wartości zamówienia.  

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 11.03.2024 r, pozostała 
część odpowiedzi znajduje się w pkt III niniejszego pisma. 

 

(2) Pytanie 2 Wykonawcy:  

W związku z koniecznością odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, 
prosimy o wyznaczenie II terminu wizji.  

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w dniu 21.02.2024r. publikując ją na stronach  
internetowych:  

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,2410313,bzp271152024-rewitalizacja-centrum-miasta-poprzez-
modernizacje-budynku-ratusza-w-nowym-saczu.html  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889124  

 

(3) Pytanie 3 Wykonawcy: 

Prosimy o przesłanie uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym projektu wykonawczego systemu SSP wraz 
z aktualizacją materiałową ze względu na brak dostępności zaprojektowanych urządzeń. 
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Odpowiedź Zmawiającego: 

Dla obiektu została wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z państwową komendą straży pożarnej, 
na tej podstawie została wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany został uzgodniony z 
rzeczoznawcą do spraw pożarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pożarowego 
(pieczątkami) do wglądu u inwestora. Na dzień dzisiejszy nie ma przewidzianej aktualizacji projektu pod 
względem materiałowym. Projektant  projektując system opierał się na odpowiednim systemie 
spełniającym wymogi przeciwpożarowe, dlatego w projekcie są podane typy urządzeń, które umożliwiają 
dobór urządzeń do wykonania systemu. Powinny być zastosowane urządzenia o takich parametrach 
technicznych jak w projekcie lub równoważne ewentualnie  lepsze. Projekt nie narzuca jednego 
producenta można stosować innych producentów pod warunkiem spełnienia podstawowych 
parametrów technicznych urządzeń zastosowanych w projekcie. Przed przystąpieniem do prac inwestor 
będzie zatwierdzał wszystkie materiały zastosowane w obiekcie.  

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych potwierdza uzgodnienie przez ostemplowanie i podpisanie części rysunkowych 
projektu budowlanego tj. rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego i mapy 
zagospodarowania działki lub terenu. 

Ponadto uzgadniane są w projekcie budowlanym wymienione powyżej projekty urządzeń 
przeciwpożarowych, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 

Ewentualna decyzja co do konieczności potwierdzenia uzgodnienia na innych, nie wskazanych w 
rozporządzeniach, częściach projektu budowlanego leży jedynie w gestii rzeczoznawcy. Może to również 
nastąpić na indywidualny wniosek projektanta lub inwestora (właściciel, zarządca lub użytkownik) ma 
jednak wówczas jedynie charakter fakultatywny. 

Brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu,  przedłożenia projektu wykonawczego, jego części 
branżowych lub innych opracowań, dodatkowo uzgodnionych pod względem ochrony pożarowej, chyba 
że projekt budowlany nie zawiera tych elementów, a zawarte są one w projekcie wykonawczym. Projekt 
Budowlany na Przebudowę i remont budynku Ratusza w Nowym Sączu zawiera wszystkie istotne 
elementy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych które również znajdują się w Projekcie Wykonawczym. 

 

(4) Pytanie 4 Wykonawcy: 

Prosimy o przesłanie uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym projektu wykonawczego systemu DSO wraz 
z aktualizacją materiałową ze względu na brak dostępności zaprojektowanych urządzeń. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Dla obiektu została wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z państwową komendą straży pożarnej, 
na tej podstawi została wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany został uzgodniony z 
rzeczoznawcą do spraw pożarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pożarowego 
(pieczątkami) do wglądu u inwestora. Na dzień dzisiejszy niema przewidzianej aktualizacji projektu pod 
względem materiałowym. Projektant  projektując system opierał się na odpowiednim systemie 
spełniającym wymogi przeciwpożarowe, dlatego w projekcie są podane typy urządzeń które umożliwiają 
dobór urządzeń do wykonania systemu. Powinny być zastosowane urządzenia o takich parametrach 
technicznych jak w projekcie lub równoważne ewentualnie  lepsze. Projekt nie narzuca jednego 
producenta można stosować innych producentów pod warunkiem spełnienia podstawowych 
parametrów technicznych urządzeń zastosowanych w projekcie. Przed przystąpieniem do prac inwestor 
będzie zatwierdzał wszystkie materiały zastosowane w obiekcie. 
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Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych potwierdza uzgodnienie przez ostemplowanie i podpisanie części rysunkowych 
projektu budowlanego tj. rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego i mapy 
zagospodarowania działki lub terenu. 

Ponadto uzgadniane są w projekcie budowlanym wymienione powyżej projekty urządzeń 
przeciwpożarowych, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 

Ewentualna decyzja co do konieczności potwierdzenia uzgodnienia na innych, nie wskazanych w 
rozporządzeniach, częściach projektu budowlanego leży jedynie w gestii rzeczoznawcy. Może to również 
nastąpić na indywidualny wniosek projektanta lub inwestora (właściciel, zarządca lub użytkownik) ma 
jednak wówczas jedynie charakter fakultatywny. Brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu, 
przedłożenia projektu wykonawczego, jego części branżowych lub innych opracowań, dodatkowo 
uzgodnionych pod względem ochrony pożarowej, chyba że projekt budowlany nie zawiera tych 
elementów, a zawarte są one w projekcie wykonawczym. 

Projekt Budowlany na Przebudowę i remont budynku Ratusza w Nowym Sączu zawiera wszystkie istotne 
elementy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych które również znajdują się w Projekcie Wykonawczym. 

 

(5) Pytanie 5 Wykonawcy: 

W dokumentacji projektowej szafa dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest zasilona z tablicy TS, 
proszę o potwierdzenie. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Szafa dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest zasilana z tablicy serwerowni TS.  

 

(6) Pytanie 6 Wykonawcy: 

Prosimy o przesłanie uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym projektu wykonawczego oświetlenia 
awaryjnego wraz z aktualizacją materiałową ze względu na brak dostępności zaprojektowanych urządzeń. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Dla obiektu została wykonana ekspertyza techniczna uzgodniona z państwową komendą straży pożarnej, 
na tej podstawi została wykonana dokumentacja projektowa. Projekt budowlany został uzgodniony z 
rzeczoznawcą do spraw pożarowych. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy pożarowego 
(pieczątkami) do wglądu u inwestora.  Na dzień dzisiejszy niema przewidzianej aktualizacji projektu pod 
względem materiałowym. Projektant  projektując system musiał oprzeć się na jakimś  systemie dlatego w 
projekcie są podane typy urządzeń które są wytycznymi, parametrami technicznymi urządzeń do 
wykonania systemu. Powinny być zastosowane urządzenia o takich parametrach technicznych jak w 
projekcie lub równoważne ewentualnie  lepsze. Projekt nie narzuca jednego producenta można stosować 
innych producentów pod warunkiem spełnienia podstawowych parametrów technicznych urządzeń 
zastosowanych w projekcie. Przed przystąpieniem do prac inwestor będzie zatwierdzał wszystkie 
materiały zastosowane w obiekcie. 

 

(7) Pytanie 7 Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie rozwiązania montażu okablowania pętli dozorowej oraz sterującej systemu SSP w 
istniejących pomieszczeniach (podtynkowo/natynkowo). 

 



    
 

 

str. 4 z 10 
 
 

 

Odpowiedź Zmawiającego: 

W większości instalacja jest projektowana pod tynkiem z wyjątkiem strychu gdzie instalacja na więźbie 
dachowej jest projektowana (natynkowo) na więźbie oraz w piwnicy gdzie większa wiązka kabli 
prowadzona jest w korytku kablowym jak pokazano na rysunkach (zasilanie z centrali CSP). 

 

(8) Pytanie 8 Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie rozwiązania montażu okablowania systemu DSO w istniejących pomieszczeniach 
(podtynkowo/natynkowo). 

Odpowiedź Zmawiającego: 

W większości instalacja jest projektowana pod tynkiem z wyjątkiem strychu gdzie instalacja na więźbie 
dachowej jest projektowana (natynkowo) na więźbie oraz w piwnicy gdzie większa wiązka kabli 
prowadzona jest w korytku kablowym jak pokazano na rysunkach ( zasilanie z centrali DSO). 

 

(9) Pytanie 9 Wykonawcy: 

Prosimy o dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z matrycą sterowań systemu SSP. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

W opisie projektu wykonawczego i budowlanego opisano zasadę działa systemu SSP. 

 

(10) Pytanie 10 Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz ilości przepustów instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych oraz 
wentylacyjnych, koniecznych do wykonania w klasie EI60/EIS60. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zabezpieczenia powinny zostać wykonane na wszystkich projektowanych przejściach przez ściany i 
stropy oznaczone w klasie odporności EI60/EIS60. 

 

(11) Pytanie 11 Wykonawcy: 

Wykonawca jako doświadczony przedsiębiorca branży budowlanej - aktywnie działający w zamówieniach 
publicznych tego typu - jednoznacznie musi stwierdzić, że aby zachować przez Zamawiającego możliwość 
włączenia do postępowania szerokiej liczby potencjalnych oferentów zasadnym będzie przeniesienie 
terminu składania ofert na 14 marca 2024 roku. Wynika to m.in. z ustalenia dodatkowego terminu wizji 
lokalnej na 27 lutego 2024 r. i krótkiego okresu przygotowania ofert względem ostatecznego terminu ich 
składania - na 04 marca 2024 r. Zgoda Zamawiającego na ten postulat wręcz zwiększy zakres możliwości 
wyboru ofert od potencjalnych Wykonawców. Tak jak powyżej – niniejszym, działając w imieniu 
reprezentowanej spółki PJM Investment sp. z o.o., jako Prezes Zarządu umocowany do samodzielnej 
reprezentacji, wnoszę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 14 marca 2924 roku. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 11.03.2024 r,  pozostała 
część odpowiedzi znajduje się w pkt III niniejszego pisma. 
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(12) Pytanie 12 Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że strop nad piwnicą posiada odporność ogniową REI60 jeśli nie to prosimy 
podać sposób jego zabezpieczenia do odporności REI60, 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Na etapie projektowym konserwator nie wyraził zgody na zastosowanie na sufitach kondygnacji piwnicy 
obudowy stropów z płyt ognioodpornych zapewniających nośność REI60, zgodnie z ekspertyzą p.poż. 
problem zabezpieczenia stropu dotyczy jedynie stopek elementów stalowych stropu docinkowego. Na 
tym etapie możliwe jest ich zabezpieczenie poprzez skucie tynku na linii przebiegu elementów stalowych 
i oczyszczenie ich dolnej powierzchni, pomalowanie farbą podkładową i przemalowanie farbami 
pęczniejącymi do uzyskania wymaganej klasy odporności. 

 

(13) Pytanie 13 Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie, w jakim zakresie mają być odnawiane pomieszczenia po prowadzonych robotach 
instalacyjnych (instalacja SAP i DSO). 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że odnowienie pomieszczeń po wykonanych robotach instalacyjnych powinno 
zakładać uzupełnienie bruzd, przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania 
osiatkowanie bruzd pojedynczą warstwa siatki, powlekanie mlekiem cementowym oraz wypełnienie 
zaprawa cementową oczek siatki, wykonanie pasów tynku trzywarstwowego z zaprawy cementowo-
wapiennej, dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi, przygotowanie  powierzchni pod 
malowanie, malowanie pomieszczeń.  

 

(14) Pytanie 14 Wykonawcy: 

Prosimy o informacje czy poszczególne pomieszczenia będą wyłączane z użytkowania na okres 
prowadzenia prac instalacyjnych (DSP, SAP itp.) i robót budowlanych naprawczych po tych pracach, 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00. Roboty 
głośne i uciążliwe należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu tj.: od 17:00 w poniedziałki i od 15:30 
w pozostałe dni robocze. Zakaz prowadzenia prac uciążliwych w dniach w których odbywają się Sesje Rady 
miasta. Istnieje możliwość udostępnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wcześniejszym 
zgłoszeniu Zamawiającemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). Zamawiający będzie 
udostępniał Wykonawcy maksymalnie po 2- 4 pomieszczenia, a dopiero po wykonaniu wszystkich prac w 
przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracowników do tych pokoi będą udostępniane kolejne. Cykl 
ten będzie praktykowany, aż do całkowitej realizacji zadania. 

 

(15) Pytanie 15 Wykonawcy: 

Prosimy o informację czy wyposażenie sanitariatów (kosz na śmieci, dozownik na mydło, lustro itp.) 
wchodzi w zakres oferty, 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie sanitariatów wchodzi w zakres oferty. Pozycja przedmiaru robót : 
53 d.10, 54 d.10, 55 dz.10  Roboty Wykończeniowe 2023. 
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(16) Pytanie 16 Wykonawcy: 

Prosimy o informacje jak zamawiający zamierzą rozwiązać kwestię prowadzenia prac uciążliwych 
(wyburzeniowych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych ) w czasie funkcjonowania urzędu, czy zamawiający 
posiada szczegółowe wytyczne do prowadzenia tych prac jeśli tak to prosimy o udostępnienie celem 
uwzględnienia ich w ofercie, 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00. Roboty 
głośne i uciążliwe należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu tj.: od 17:00 w poniedziałki i od 15:30 
w pozostałe dni robocze. Zakaz prowadzenia prac uciążliwych w dniach w których odbywają się Sesje Rady 
Miasta. Istnieje możliwość udostępnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wcześniejszym 
zgłoszeniu Zamawiającemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);  

Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po 
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracowników do tych pokoi będą 
udostępniane kolejne. Cykl ten będzie praktykowany, aż do całkowitej realizacji zadania.  

 

(17) Pytanie 17 Wykonawcy: 

Czy istnieje możliwość prowadzenia prac i włączeń na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej  
w czasie funkcjonowania urzędu jeśli tak to w jakich godzinach. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Roboty wewnątrz budynku związane z włączeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej  
należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu tj.: od 17:00 w poniedziałki i od 15:30 w pozostałe dni 
robocze. Zakaz prowadzenia prac uciążliwych w dniach w których odbywają się Sesje Rady Miasta. Istnieje 
możliwość udostępnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu 
Zamawiającemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);  

Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po 
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracowników do tych pokoi będą 
udostępniane kolejne. Cykl ten będzie praktykowany, aż do całkowitej realizacji zadania.  

 

(18) Pytanie 18 Wykonawcy: 

Proszę o przesłanie detalu zakończenia instalacji wodnej wychodzącej z budynku na cele zasilania 
ogródków. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Należy zastosować skrzynkę zabudowaną w płycie rynku wyjeżdzającą z płyty rynku w której ma się 
znajdować zawory odcinające i złączki do podłączenia węża do zasilenia ogródka. Poniżej pokazano 
poglądowy wygląd skrzynki wyjeżdżonej z płyty rynku z zaworami i złączkami.  
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(19) Pytanie 19 Wykonawcy: 

Czy konieczne jest pozostawienie istniejących komór technologicznych na kanalizacji sanitarnej 
podposadzkowej? 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Należy pozostawić istniejące komory technologiczne pod posadzkowe na kanalizacji sanitarnej                       i 
innych instalacjach.  

 

(20) Pytanie 20 Wykonawcy: 

Zgodnie z opisem, prośba o wskazanie na rysunkach rozwinięcia instalacji gazowej zaworu MAG-3, oraz 
docelowego miejsca przeniesienia. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Na rysunku G-03 przedstawiono nową lokalizację skrzynki gazowej w której ma zostać zlokalizowany 
zawór MAG-3. Zawór ten należy wymienić na nowy. 

 

(21) Pytanie 21 Wykonawcy: 

Prosimy o podanie ile lat ma istniejący system wykrywania gazu, oraz czy ma przeprowadzane regularne 
serwisy techniczne. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że system detekcji gazu pochodzi z roku 2005. Ostatni serwis dotyczący kalibracji 
został wykonany 15.03.2023 r. System jest na bieżąco serwisowany. 
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(22) Pytanie 22 Wykonawcy: 

Prosimy o przesłanie detalu montażu wentylatora nawiewnego wentylacji do serwerowni, oraz 
zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, bądź przekroju lub rozwinięcia prowadzenia tych instalacji. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Rysunki dotyczące wentylacji serwerowni są oznaczone jako KL-1, KL-2 i KL-3. 

 

(23) Pytanie 23 Wykonawcy: 

Czy obiekt będzie wyłączony z użytkowania, czy też będą to prace na czynnym obiekcie?  

Odpowiedź Zmawiającego: 

Obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania w trakcie prowadzonych prac Roboty wewnątrz budynku 
związane z włączeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej  należy wykonywać poza 
godzinami pracy urzędu tj.: od 17:00 w poniedziałki i od 15:30 w pozostałe dni robocze. Zakaz 
prowadzenia prac uciążliwych w dniach w których odbywają się Sesje Rady Miasta. Istnieje możliwość 
udostępnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu z 
co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);  

Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po 
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracowników do tych pokoi będą 
udostępniane kolejne. Cykl ten będzie praktykowany, aż do całkowitej realizacji zadania.  

 

(24) Pytanie 24 Wykonawcy: 

Jeżeli prace będą na czynnym obiekcie, to czy Zamawiający przewiduje ograniczenia godzinowe dla prac 
głośnych? 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Tak, roboty wewnątrz budynku związane z włączeniami na instalacjach wodnej, gazowej, kanalizacyjnej  
należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu tj.: od 17:00 w poniedziałki i od 15:30 w pozostałe dni 
robocze. Zakaz prowadzenia prac uciążliwych w dniach w których odbywają się Sesje Rady Miasta. Istnieje 
możliwość udostępnienia budynku w soboty i niedziele po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu 
Zamawiającemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);  

Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy maksymalnie po 3- 4 pomieszczenia, a dopiero po 
wykonaniu wszystkich prac w przekazanych pomieszczeniach i powrocie pracowników do tych pokoi będą 
udostępniane kolejne. Cykl ten będzie praktykowany, aż do całkowitej realizacji zadania.  

 

(25) Pytanie 25 Wykonawcy: 

Z uwagi na obszerny zakres prac do wykonania, znaczny stopień skomplikowania Inwestycji, prosimy o 
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.03.2024r co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty a 
tym samym na uzyskanie przez Zamawiającego większej ilości ofert. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.03.2024 r, pozostała część odpowiedzi znajduje 
się w pkt III niniejszego pisma. 
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(26) Pytanie 26 Wykonawcy: 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w przetargu wykonawców, którzy wykażą się 
dysponowaniem osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówieni legitymującymi się 
odpowiednimi do przedmiotowego zakresu prac uprawnieniami tj.: 

a) minimum 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającej co najmniej 4 -letnie doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 10 lat) w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w obiektach użyteczności publicznej wpisanych 
do rejestru zabytków. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany, pozostała część odpowiedzi znajduje się w pkt II ppkt 
1) niniejszego pisma. 

 

(27) Pytanie 27 Wykonawcy: 

Prosimy o przesłanie specyfikacji reflektorów do oświetlenia ratusza montowane w chodniku, tarasie, w 
gzymsie oraz w posadce balkonu. 

Odpowiedź Zmawiającego: 

Oprawa do oświetlenia ratusza montowane w chodniku, tarasie , gzymsie oraz posadzce mają być: 

 Stopień ochrony IP67 i wyżej, ( wodoodporne)  
 Aluminiowa obudowa 
 Szkło hartowane 
 diody LED 
 Mieszanie kolorów RGBW 
 Do wbudowania w podłoże 
 Kolor dostosowany do podłoża 
 Do użytku architektonicznego  
 Kąt świecenia 10 – 60o 
 Strumień świetlny  9000 - 12000 lm 
 Zasilanie 100- 240VAC 50/ 60Hz 
 Zasilacz elektroniczny 
 montowane w chodniku i tarasie muszą być wandaloodporne,  

Reflektory do oświetlenia ratusz montowane w chodniku, tarasie, w gzymsie oraz w posadce balkonu 
należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z konserwatorem zabytków, całą luminacje ratusza. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

1) W Rozdziale - VI – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, pkt 3 ppkt 3.4.2 lit. a) 
otrzymuje brzmienie:  

„minimum 1 (jedną) osobą która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,  z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającej co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe (w okresie ostatnich 10 lat) w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi realizowanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków”. 

 



    
 

 

str. 10 z 10 
 
 

 

2) W Rozdziale  –  XV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w pkt 3 dodaje się zapis:  „f) szczegółowy 
kosztorys, o którym mowa w § 2 pkt 7 Wzoru umowy”. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

III. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 – 5 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert do dnia 11.03.2024 r. i w tym zakresie: 

1) zmienia treść SWZ: 

a) w Rozdziale XII – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie 
związany ofertą do dnia 09.04.2024 r.” 

b) w Rozdziale XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 11.03.2024 r. do godz. 10:00” 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024 
r. o godz. 11:00” 

2) publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej, które  stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. 

 

IV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII SWZ. 

 

  

 

  

      Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                              (-) Artur Bochenek 

                     Zastępca Prezydenta 
   ……………………………………………………………… 

       (podpis kierownika zamawiającego 
      lub osoby upoważnionej) 

 
Załącznik: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 1.03.2024 r. 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa:  

https://bip.malopolska.pl/nowysacz  
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz  

2. aa. UM - BZP. 


