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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Woypis i wyrys z map ewidencyjnych;

- Warunki techniczne;

- Pomiary uzupetniajgce w terenie;

- Ustalenia robocze z Inwestorem;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych;
- Normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki
bytowo-gospodarcze w ul. 1 Maja w sotectwie Strzyzowice.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z siegaczami do posesji zakonczonymi przydomowymi pompowniami
sciekow.

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej:

Elementy llos¢

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej $40x3,7mm PE100 SDR11 PN16 1267,0 mb
Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 40mm PE100-RC SDR11 PN16 308,6 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 50x4,6mm PE100 SDR11 PN16 231,0mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej $63x5,8mm PE100 SDR11 PN16 167,2 mb
Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 75 PE100-RC SDR11 PN16 38,6 mb
Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 90 PE100-RC SDR11 PN16 652,4 mb
Pompowni przydomowych sciekdw sanitarnych PEHD @800 56 szt.

W sumie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej: #40 do @90 — 2664,8 mb.

1.4. Dane ogdlne

1.4.1. Stan istniejacy i planowane przedsiewziecie

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie gospodarki sciekami obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (wraz z siegaczami — odcinkami sieci od
kolektora gtdwnego do granicy posesji lub do studni pompowni przydomowe;j
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zlokalizowanej na dziatkach prywatnych) dla zabudowy mieszkaniowej w Strzyzowicach
przy ul. 1 Maja.

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne
z istniejacych  budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych sg odprowadzane do
przydomowych szczelnych zbiornikdw bezodptywowych gromadzacych nieczystosci
ciekte. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzajgca Scieki bytowo-gospodarcze,
wtgczona zostanie do projektowanej wg odrebnego opracowania oczyszczalni sciekdw,
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamowienia dotyczacg realizacji
przedmiotowego projektu.

Scieki sanitarne z budynkdéw mieszkalnych odprowadzone bedg kolektorami
cisnieniowymi @75, 90 PEHD. Istniejgce przewody przytaczy kanalizacyjnych w miejscach
lokalizacji nowych przewodéw nalezy zlikwidowaé. Istniejgce odcinki przewoddéw oraz
studzienki kanalizacyjne kolidujgce z projektowang kanalizacjg zdemontowac i przekazac
do dyspozycji witasciciela, pozostate istniejgce przytgcza kanalizacyjne zamuli¢, a studnie
kanalizacyjne zdemontowac lub zasypa¢ piaskiem.

Zaprojektowano zabudowe indywidualnych przepompowni przydomowych,
odprowadzajacych scieki do kolektora ttocznego potozonego w pasie drogowym.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego
uzbrojenia, projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejacego
i projektowanego zabudowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja sanitarna
prowadzona jest przez drogi w zarzadzie drog powiatowych. Przebieg sieci zostat
uzgodniony z wtascicielami posesji. Obecnie tereny te sg rowniez wykorzystywane pod
lokalizacje infrastruktury. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
zlokalizowano na terenie dziatek wyszczegdlnionych ponizej:

Obreb 0010 — Strzyzowice

328/2, 361/10, 361/6, 365/3, 365/2, 366/1, 370/1, 374/1, 387/3, 397/1, 408/1, 411/2,
411/4, 413/1, 416, 426/3, 433/1, 434/1, 437, 440, 441, 307/4, 307/3, 442, 443, 444, 446,
447/2, 1688/1, 1685, 1681/1, 1680/4, 1674/1, 1671/1, 1670/1, 1669/3, 1667, 1668/1,
1666/1, 1665/1, 1664/1, 1661/1, 2673, 1654/1, 1648/3, 1629/1, 1626/1, 1625/1, 1614/3,
1583/3, 1583/4, 1580/3, 1579/1, 1577/1, 1576/1, 1575/3, 1571, 1570, 448, 414/1, 439.
Na trasie projektowanych sieci wystepujg istniejgce przewody podziemne: wodociggowe,

telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejgcego
uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza
sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach
sytuacyjnych. Skrzyzowania projektowanych sieci z elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego uzgodniono z wtasciwymi podmiotami zarzadzajgcymi dang siecia.



1.4.3. Warunki geotechniczne

Gmina Psary lezy w pdtnocnej strefie Gérnoslgskiego Okregu Przemystowego. Wedtug
podziatu Wyzyny Slaskiej na jednostki geomorfologiczne, pdétnocna cze$¢ Psar stanowi
fragment Ptaskowyzu Twardowickiego, a potudniowo wschodnia czes¢ lezy w Kotlinie
Dabrowskiej, kazda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje sie specyficzna
rzezbga i strukturg geologiczng. Cze$¢ wyodrebniona jako Ptaskowyz Twardowicki wchodzi
w catosci w mezoregion Garbu Tarnogodrskiego. Teren otoczony jest wyspowymi
wzgorzami triasowymi, a w czesci centralnej rozcigga sie Kotlina Psarska. Najstarsze
utwory na Wyzynie Slaskiej to wapienie i dolomity $rodkowego triasu. W obrebie gminy,
dominujg gleby: brunatne wytugowane, redziny brunatne, oraz gleby brunatne witasciwe.
Redziny brunatne wystepuja gtéwnie w okolicach Strzyzowic.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Gtdwng arterig odprowadzajgca
wody z tego rejonu jest rzeka Wielonka, ktora stanowi doptyw Brynicy.

Podfoze badanego terenu w czesci pétnocnej budujg utwory czwartorzedowe. Podtoze
w czesci potudniowej budujg utwory karbonu przykryte osadami czwartorzedu.

Karbon — sg to wietrzeliny gliniaste oraz kamieniste.

Czwartorzed reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski i gliny przykryte
w strefie przypowierzchniowej warstwg nasypéw mineralno-gruzowych.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime. Grunty nasypowe
ztozone z mieszaniny piaskow $rednich, glin, piaskow gliniastych, kamieni, okruchéw cegty
i humusu. Majg one charakter gruntéw niespoistych. Sg to nasypy niebudowlane,
nieodpowiadajgce  wymaganiom budowlanym. Grunty  rodzime  niespoiste
reprezentowane przez piaski srednie z wktadkami piaskéw gliniastych. Grunty rodzime
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte z wktadkami piaskow gliniastych
warstwowane piaskiem srednim, gliny pylaste zwiezte z okruchami piaskowcow i gliny
pylaste. Majg one konsystencje twardoplastyczng. Warstwa utworu karbonskiego
obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste w postaci gliny zwieztej
z okruchami itowca w stanie twardoplastycznym.

W przypadku wystepowania w podfozu kanalizacji gruntow plastycznych nalezy je
bezwzglednie w catosci wybraé, a ubytek uzupetni¢ odpowiednio zageszczong podsypka.
Nie rozpoznano w podtozu gruntdw skalistych, niemniej jednak z map geologicznych tego
rejonu wynika, ze takie grunty (piaskowce i tupki) mogg pojawic sie w pdétnocnej czesci
terenu oraz w potudniowej czesci terenu, gdzie z kolei mogg w dnie wykopdw pojawic sie
wapienie, margle i dolomity. Utwory te zaliczy¢ nalezy nawet do 7 kategorii urabialnosci.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), biorgc pod uwage rodzaj obiektu
oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.



Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia wdd gruntowych, i w zwigzku z tym,
koniecznos¢ odwodnienia wykopow poprzez igtofiltry.

1.5. Obszar odziatywania obiektu - informacja

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek,
na ktorych jest prowadzona, wg wyzej zatgczonego wykazu. Zachowano normatywne
odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od budynkéw i od granic dziatek
sgsiednich wynikajgcych z ,Warunkéow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — COBRTI Instal — sierpien 2003 r. Usytuowanie planowane] inwestycji
nie wptywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie, spetnia zasady prowadzenia sieci
kanalizacyjnych zgodnie z Warunkami jw. Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na
przyszte, zabudowane na sgsiednich dziatkach budynki.

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony na podstawie przepisow: Ustawa Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. /Dz. U. 2 2016 r. poz. 290/ - art. 5 ust. 1.

1.6. Opis rozwiqgzania projektowego
1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

a) Kanalizacja cisSnieniowa

Z przepompowni Scieki ttoczone bedga rurociggiem ttocznym @40x3,7mm PE 100 SDR 11
PN 16 z rur tgczonych na zgrzewy czotowe oraz elektrooporowe do kolektora gtownego.
Kolektor kanalizacji ciSnieniowej nalezy wykona¢ z rur ¢75x6,8mm, ¢90x8,2mm PEHD PE
100 PN 16 i ksztattek PEHD PE 100 PN 16 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe
za pomocg muf lub zgrzewanie doczotowe. Kolektory kanalizacji cisnieniowej nalezy
uktadac réwnolegle do terenu, przy przykryciu rurociggu 1,5 — 3 m liczac do wierzchu rury.
Rury PE nalezy uktadac na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubosc¢ podsypki 15 cm.
Podsypke zagesci¢ do 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke rury z piasku
Srednioziarnistego nalezy wykona¢ do wysokosci 0,20 m ponad wierzch rury i zagescic¢
do wskaznika 0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po wykonaniu kolektora
cisnieniowego nalezy poddaé go prébie na cisnienie wg obowigzujacej normy jak dla sieci
wodociggowych (zgodnie z PE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz obowigzujgcymi przepisami.

b) Indywidualne przepompownie sciekéw

W celu odprowadzenia sciekdw z nieruchomosci zaprojektowano kanalizacje cisnieniowg
obstugiwang przez indywidualne pompownie przydomowe, ktére na mapach zostaty
oznaczone jako SC. Pompy umozliwiajg ttoczenie na geometryczng wysokos¢ 60-70 m
(catkowita wysoko$¢ ttoczenia 100 m).

Zaprojektowano pompownie przydomowe z pompg przystosowang do pompowania
surowych, niepodczyszczonych $ciekdw, z rozdrabniaczem. Gtéwne elementy pompy
powinny by¢ wykonane z zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego (korpus pompy
i wirnika), pozostate elementy pompy (majgce kontakt z otoczeniem) wykonane ze stali
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kwasoodpornej. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy umiesci¢ zawdr zwrotny
oraz zasuwe odcinajagcg nozowa, zamontowane w sposOb umozlwiajagcy montaz
i demontaz zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Zatozono 2-6 cykli pompowania na dobe, co umozliwi optymalizacje kosztow zuzycia
energii elektrycznej oraz wyeliminuje zjawisko zagniwania sciekéw.

W celu ograniczenia powstawania osadu w dnie pompowni nalezy zastosowac zbiornik
z odpowiednio wyprofilowanym dnem (o ksztatcie stozka).

Przepompownie indywidualng ®800mm PEHD nalezy posadowi¢ na zageszczonej
podsypce z piasku sredniego gr. 15 cm. Na catej wysokosci zbiornika nalezy stosowac
obsypke piaskowg o szerokosci minimum 50 cm. Obsypke nalezy dokonywac
rownomiernie, co 30 cm na catym obwodzie zbiornika oraz wykonanych przytgczy
i zageszczac uzywajac lekkiego sprzetu. W terenach trudnych nalezy zastosowaé podsypke
i obsypke na catej wysokosci zbiornika stabilizowang cementem lub chudym betonem
o stopniu zageszczania 95-97%. Za trudne tereny uznaje sie obszary o wysokim poziomie
wodd gruntowych, o duzej zawartosci glin, o nieustabilizowanej strukturze geologicznej.
Przepompownie, do kolektora gtéwnego nalezy podtaczy¢ rurg @40mm PEHD PE 100 PN
16. Sterowanie pompy odbywaé sie bedzie za pomoca hydrosondy (2 szt. - poziom
wytgczenia pompy i poziom zatgczenia pompy).

Montaz skrzynki sterujacej

1. Zaleca sie montaz skrzynek sterujgcych na Scianie budynku lub stojaku w odlegtosci
max od zbiornika do 6 m lub 11 m linii prostej w zaleznosci od dtugosci przewodow
pompy.

2. Skrzynke sterujgcg zamontowacé na scianie budynku lub na stojaku (fundamencie)
na wysokosci 60-100 cm od terenu.

3. Wymaga sie, aby zamontowac rure arota (ochronng) na przewody elektryczne, ktorg
nalezy uktadaé¢ w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterujgcej do zbiornika ze
spadkiem 1,5% na gtebokos¢ 40-60 cm od powierzchni ziemi.

4. Dla kazdej dziatki na ktorej zlokalizowano pompownie przydomowg Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ lokalizacje skrzynki sterujgcej, oraz przebieg przewodu zasilajgcego
pompownie Sciekdw z jej wtascicielem, osobg upowazniong przez wtasciciela lub zarzadcg
terenu.

Podczas prowadzenia robdt instalacyjnych i elektrycznych nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami producenta, polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Pompownie przydomowe zlokalizowane bedg w obrebie nieruchomosci ich
indywidualnych uzytkownikdéw i zasilane z istniejgcej sieci elektrycznej. Przytgczenia
do sieci nalezy dokonac¢ za licznikiem poboru energii elektrycznej — kosztami zasilania
przepompowni w energie elektryczng obcigzeni bedg uzytkownicy indywidualni.



1.7. Technologia robdt ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych powinno poprzedzi¢ doktadne wytyczenie projektowanej
trasy sieci kanalizacyjne;j.

Przyjeto, iz kanalizacja sanitarna oraz przytacza beda wykonywane metodg przewiertu
sterowanego oraz metodg rozkopu.

Nalezy przestrzega¢ zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektéw
liniowych w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).

W pasie robot ziemnych w wykopach wystepujg grunty antropogeniczne, mineralne
grunty czwartorzedowe zaréwno spoiste jak i niespoiste oraz spoiste zwietrzeliny
karbonskie. Nalezy przewidzie¢ wystapienie koniecznosci odwodnienia wykopu. Zgodnie
z opinig geotechniczng warunki gruntowe uznaje sie za proste. Grunty te w przypadku
uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowa czesciowo bedg
mogty by¢ wykorzystane przy zasypywaniu wykopow. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe
deskowanie scian wykopu za pomocy lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych Ilub
przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe). Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gltebokos¢ powinna uwzgledniaé jedynie
podsypke piaskowg. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na
gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie prowadzenia
robot napotkamy grunt torfowy lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te
uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopow nadajacy sie do zasypki sktadowaé na odktad,
natomiast pozostaty wywiezé na wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca
prowadzenia robot. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach
zielonych, nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odktad w celu ponownego
rozscielenia po zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji
napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewodow, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb
umozliwiajgcy ich dalszg eksploatacje. Powyisze prace wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji,
krzyzujace sie lub biegnace po trasie nowoprojektowanej kanalizacji nalezy zdemontowa¢é
i przekazac do dyspozycji wtasciciela.

Kanalizacje sanitarng cisnieniowg uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do
wysokosci 0,20 m ponad wierzch rury. Obsypke zageszcza¢ recznie do uzyskania
wspotczynnika 0,95. Obsypke nalezy wykonaé zzachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci
0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspoéfczynnika 0,95; powyzej
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zasypywac fatwo wigzacym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszczac
mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95 poza pasem jezdni
oraz 1,0 w pasie jezdni.

W przypadku zbierania sie wéd w matych ilosciach, na dnie wykopu wykona¢ studzienki
odwadniajgce z rur betonowych ¢ 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac
pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejacych ciekdéw wodnych do czasu
montazu rurociggdw i wykonania zasypki. W przypadku zbierania sie wody w wiekszych
ilosciach, odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ igtofiltrami. W tym przypadku prace
odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez
specjalistyczng firme. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien
podjac¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robot, dostosowujgc metode odwodnienia
do panujacych aktualnie warunkéw.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulice, droge
dojazdowsa lub ciagi piesze.

Po zakonczeniu robdét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw,
a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac¢ sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

- uzgodni¢ z zarzadcg drogi warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej
lub prowadzenia w nim robot,

- zawiadomi¢ witascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w poblizu tego uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.8. Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do robodt nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie i prowadzenie robot
w pasie drogi oraz uzyskac zgode zarzadcy drogi.

W obrebie dziatek prywatnych termin zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z witascicielami
terendéw. Integralng czescia opracowania sg ,Oswiadczenia” bedgce deklaracjg
mieszkancow o wyrazeniu zgody na budowe kanalizacji na dziatce. Wykonawca jest
zobowigzany do wszelkich uwag mieszkancow naniesionych na ww. ,Oswiadczeniach”
m.in. lokalizacje i dtugosci przewiertéw, adnotacje o zastosowaniu pompowni w wersji
z wlazem przejezdnym, oraz odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. W czasie
wykonywania robdét nalezy przestrzega¢ warunkdédw wydanych przez instytucje
uzgadniajgce i dokonujgce odbioréw technicznych.
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Kanalizacja sanitarna oraz przytgcza beda wykonywane metodg przewiertu sterowanego
oraz metodg rozkopu.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normach
oraz zasadami sztuki budowlanej. Konstrukcje nawierzchni po wykonaniu wykopdéw
nalezy odtworzy¢ jak dla KR3, a warstwe scieralng odtworzy¢ na catej szerokosci
po uprzednim profilowaniu nawierzchni frezowaniem (na odcinku naruszonym
wykopami). Po zakoriczeniu robét montazowych i ziemnych naruszone elementy pasa
drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu ustawowego. W przypadku zaprojektowanej
lokalizacji jakiegokolwiek urzadzenia obcego w jezdni, chodniku, poboczu nalezy
odtworzy¢ caty element pasa drogowego na dtugosci rozkopu z tozsamych materiatéw
i 0 takich samych parametrach technicznych.

Teren prac nalezy uporzagdkowac oraz przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie koliduje z punktami osnowy geodezyjnej
I klasy, w zwigzku z czym w trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie ich
uszkodzenia.

1.9. Technologie bezwykopowe

Odcinki kanalizacji cisnieniowej $r. 40 mm, 50 mm, 75 mm nalezy wykona¢ metoda
przewiertu poziomego (tzw. przewiert zwykty) rurg przewodowsa.

Odcinki kanalizacji cisnieniowej i wodociggu $r. 90 mm, nalezy wykona¢ metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD) rurg PE 100 SDR 17 RC.

1.10. Trasowanie sieci

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem
budowy wykonawca powinien doktadnie wytyczy¢ w planie i wyznaczy¢ wysokosci
wszystkich elementdw trasy kanalizacji i wodociggu w terenie, zgodnie z projektem.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach i w uzgodnieniach (niezgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang siecia.
W miejscach skrzyzowan przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac
minimalng odlegtos¢ pionowg rowng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng
za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia
sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
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- zagtebienie istniejacych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub,
w przypadku braku danych geodezyjnych, zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m
ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna w obecnym etapie, nie przewiduje koniecznosci
wycinki drzew. Podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew (w strefie korzeniowej
drzew), prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy witasciwy stan biologiczny
aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu.

1.11. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wtascicieli i trescig norm. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym
wykopy prowadzié recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych, pracownikéw Pogotowia Energetycznego, po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne sciany
wykopu.

Utrzymacd odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykona¢ recznie
w obrebie stupdw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

1.12. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi
wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod statym nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu
do prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubosciennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne Sciany wykopu. W miejscu zblizenia
i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy prowadzi¢ recznie
do gtebokosci posadowienia w obrebie 5 m na dtugosci kanalizacji telefoniczne;j. Istniejgcy
kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robdt, poprzez podwieszenie go
do stalowych belek dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co okoto
0,5 m. Po zakonczeniu prac ziemnych grunt pod kanatem ubi¢ i na szerokos¢ wykopu
wzmocnic tawg betonowa w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem
kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru organom wtasciwym.

1.13. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m od osi wodociggu. Nad wodociggiem
utozy¢ belke drewniang i opasac jg linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robét przestrzen
w obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc w celu unikniecia obsuniecia
przewodu.
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1.14. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, Swiecgcych w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

1.15. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg
zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdZniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII dnia
7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenédw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej,

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r.
w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96, poz. 438).
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Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych,
- instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw
i urzadzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni
posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP
na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy,
brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.
Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia
Sciekéw oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie Sciekow
i osadow.
Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujagcym automatycznie, osadnik
oprdzniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektdw sprowadzi
sie do:
- Okresowej kontroli stanu urzadzen,
- Usuwania na biezgco wystepujgcych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni
(biezgca konserwacja),
- Okresowego przekazywania pomp do przeglagdéw zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowa tych urzadzen.

W normalnym stanie pompy wycigga sie stojac na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa
konserwacja zawordéw i naprawy odbywac sie bedg z poziomu terenu.

1.16. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. robét
zanikajgcych, tzn. robdt nie dajgcych sie zweryfikowa¢ po catkowitym zakonczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:
- sprawdzenie wykonania podfoza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie potaczenia rur,
Odbidor koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru
korncowego Wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjng,
- protokot robét zanikowych,
-dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

15



- inspekcje telewizyjng kanalizacji.

1.17. Uwagi koricowe

Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie
bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okreslajagcg zachowanie pracownikéw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sdb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepisdw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdélnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop
zabezpieczy¢ i zawiadomic inwestora.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy zgtosi¢ zamontowane rurociggi do odbioru
technicznego oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
WW. rurociggow.

Zastosowany materiat  (polietylen) nie wymaga stosowania  nasuwek
kompensacyjnych i zabezpieczen antykorozyjnych.

Przed zasypaniem zleci¢c wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
ww. podtgczen.

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami uzbrojenia podziemnego
i pasa drogowego.
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2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

a) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegodlnych robot.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

Wytyczenie rzednych geodezyjnych.

Rozbidrka istniejgcych elementdw oznakowania.

Przygotowanie podfoza gruntowego.

Wykopy kontrolne.

Wykopy pod utozenie sieci kanalizacji sanitarne;j

Wykonanie nasypu drogowego.

Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wigzgcej oraz Scieralne;j.
Wykonanie nawierzchni jezdni,.

Prace wykonczeniowe.

b) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzadzenia zwigzane

z wykopem,
Dzwig budowlany,
Rozdzielnie budowlane,

Przewody elektryczne.

c) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Prace w poblizu linii niskiego i sredniego napiecia,

Przysypanie pracownikéw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac
w tym wykopie,

Niestabilnos¢ dzwigu i elementdéw prefabrykowanych przy ich montazu,

Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac zwigzanych z rozsciefaniem
warstwy asfaltu,

Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty, spadajgce

z gory,
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* Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym.

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych
w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach
BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi
czynnosciami wstepnymi i kornczacymi dany zakres robdt budowlano-montazowych,
nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wfasciwych i aktualnie
obowigzujgcych  przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznad. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robdt zobowigzany jest stosowa¢ wymagania
odpowiednich obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepisbw cytowanych
w dokumentacji i uzgodnieniach, a ktdérych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej
podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed
rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

Dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku

Obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP

e) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowg dwuskrzydtowa

i wejsciem dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykonaé z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
z zabezpieczajgcym rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonac
z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikéw
pracujgcych na wysokosci. Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw
otwordw technologicznych w stropach.

Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach
budowlanych

i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentow S$rodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyé, oraz wyznaczyc
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robot na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go

w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac¢ doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacijg utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych.

Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez
materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z géry w postaci daszkéw ochronnych
nad wejsciami do budynkéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi
w strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach
zewnetrznych.

Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

Zapewnienie okresowych przeglagddw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmdéw przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikdw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robét i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robét.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych

wystarczajgco Swiattem naturalnym.
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e Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

e Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

* Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;j.

f) Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy

urzagdzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac¢ doktadny projekt
organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.
Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaplecze biurowe.

Magazyn.

Urzadzenia sanitarne.

Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie sktadowiska niektdrych materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.

Przytgcza poboru wody i energii elektrycznej.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

tablica informacyjna

g) Podsumowanie - zalecenia koncowe.
*  Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie

bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach
* Nalezy przygotowac instrukcje okreslajacg zachowanie pracownikéw w przypadku

wystgpienia zagrozen.
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Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
ze scistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-wykonawczych.
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3. OSwiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) oSwiadczam, ze ww. dokumentacja zostata wykonana
w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepisow oraz z zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant: ......cccccoevvveiiciinnenieeeeenee,
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OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

Branza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) osSwiadczam, ze ww. dokumentacja zostata opracowana
w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepisow oraz z zasadami wiedzy

technicznej.

SPrawdzajacy: eeeeveevreeeeriniiiieeeeeiieeeenn
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4. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa orientacyjna terenu

2a. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1

3a-d. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

4. Przydomowa pompownia z zestawem odcinajgcym

5. Schemat blokéw oporowych

6. Zestawienie parametrow stalowych rur ochronnych (przewiertowych)
7. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych

1:30000
1:500
1:100/500

1:30
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