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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci wodociagowej W Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, dla zamédwienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej 1 przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ W powiazaniu z nastepujacymi szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbidrkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja Techniczna jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac irozumie¢ W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zamoéwienia wigze si¢ z wykonaniem ogdtem nastepujacych robot:
1) kanalizacja sanitarna w systemie ci$nieniowym, wraz z przydomowymi pompowniami $ciekow,
3) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uszczegotowione sg przez poszczegdlne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia
projektow wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach
Ceny Kontraktowej.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robot
budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi nadzoru,
w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim. Przy obliczaniu kosztow
Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczeg6lno$ci powinien uwzglednic:
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1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupelnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacje robocza, uszczegdtowiajgca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajgcego | majg na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty b¢da zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastgpujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terenéw budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia $cian wykopow.

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robdt wraz
z niezbednymi uzgodnieniami.

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow.

5) Szczegotowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przewiertow
dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Inwentaryzacj¢ stanu nawierzchni drog,

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych przebiegu projektowanych medidow w pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
10) Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji
1 dokumentow opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje fotograficzng obiektdéw w pasie robot
z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych ujge¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
sciekow z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki)
w trakcie prowadzonych robét rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$é
I grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjgcia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach
drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie
przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikle w trakcie realizacji Roboét, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych Rob6t, w tym rowniez:

1) Dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginal Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

10) Inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstale
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac
i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bgdzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot,

» zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.

A\
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w okresie trwania robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow i ich utrzymaniem,
az do zakonczenia 1 przekazania Robot. Wszelkie niezbgdne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, Zamawiajagcym i odno$nymi wiladzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wilascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenow budow od dnia przejecia, w okresie trwania
i realizacji kontraktu az do zakonczenia robot i podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostegpem 0s6b
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez czas trwania Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty,
ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przylegtych
do budowy terenéw i obiektow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene (Zatwierdzong Kwote Kontraktowg ).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie
w przesztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocag zatwierdzonych $rodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpltywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba 0 konserwacj¢ wszelkich materiatdow, sprzetu i terenu Robot.
W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cz¢s¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakonczeniu Roboét stan terenu
Robot spetniat wymogi Kontraktu 1 zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy
i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robot prowadzonych
w ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostana wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowej
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamiatkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie
z zasadami stosowania znaku, budowania ciaggu znakoéw oraz projektowania tablic i naklejek
w promocji projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot. Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe albo inne stale oznaczenia niezb¢dne do identyfikacji sprz¢tu i zapewnienia
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bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach
znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbg¢dne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokoSciowych, jak roéwniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem shuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

» Woyznaczenie niwelet ulic;

» Ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektow
I uzbrojenia technicznego;

» Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

» Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
i sieci do uzytkowania;

» Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementow sieci oraz reperow
roboczych beda wykonywane r¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokos$ci elementow sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
-tyczki, taty, tasmy, szpilki, i inne.
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajgcych

uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
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opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity). W oparciu
o dokumentacj¢ techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegotowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
1.4.4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu i ich
uzgodnien z odno$nymi wladzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot
przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robot uzgodnione z Zamawiajacym
z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac¢ aprobate Inspektora nadzoru.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajgcie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych i pionowych oraz ich likwidacj¢ po zakonczeniu Robét.

1.4.4.2. Wymagania szczegolowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do §witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od §wiatta
ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ i gasnaé z czestotliwoscig 90 cykli na minutg o podziale
cyklu 1:1. Odstgpy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga by¢ wigksze
niz 2,0m i musza jednoczes$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.

6) Na barierach zajgtej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usunigte po zakonczeniu tych robot.

9) W miejscach przecigcia si¢ robodt z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokosci min. 1.0
m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wjazdow i wyjazdoéw do / z posesji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢
do wskazan :

» ,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”,
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» . Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

» Przepisoéw resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Psary.
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi.

Zamawiajacy dysponuje:

» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktore przebiegaja trasy kanalizacji,

» wykazem wlascicieli gruntdw, przez ktore przebiegaja trasy kanalizacji,

» o$wiadczeniami osob fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek
w zakresie uzgodnienia trasy przewodoéw kanalizacyjnych, odcinkow od kanatu
gléwnego do granicy posesji (odejscia boczne) przebiegajacych przez te dziatki,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajacymi warunki wej$cia w teren.

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycja W stosunku do wiascicieli, dzierzawcow,
administratorow | zarzadcow dziatek, przez ktore przebiegaja lub sg zlokalizowane kanaty i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytulu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowiazkiem odtworzeniem terenu
do stanu pierwotnego (z przed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej,
rzeczowej, materialnej lub finansowej wtascicieli, dzierzawcow, administratorow i zarzadcow dziatek
stanowi¢ beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte s w Dokumentacji Projektoweyj.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow
terendw, przez ktore przebiegajg projektowane trasy przewodoéw, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem 0 zamiarze rozpoczgcia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzagdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate
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w trakcie prowadzenia Robdt. Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okre§lonym w Warunkach
Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robot, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami
na budowe¢. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budowy
oraz uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania. Podczas realizacji
robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujaé
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W ZKK nalezy
wlaczy¢ rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidw nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbg¢dnych pozwolen
1 zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do =zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot,
a w szczegblnosci:

» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane Z budowa 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢ , ze jest wlaczony w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen
I istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczgcia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien 2z wilascicielami
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istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku
wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegbdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89r.,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca
na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

» przedtozy do uzgodnienia pelng dokumentacje techniczng  przylaczenia urzadzen
elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami
przytaczenia urzadzen ) a po wykonaniu przylaczen zglosi je do odbioru technicznego przez
ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczgciu prac ziemnych w rejonie
urzadzen bedacych ich wlasnoscig , optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad
Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot;

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych
wlasnoscig PGNiG S.A. oraz wypelni warunki uzgodnief;

» powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotycza drog gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robdt z wihascicielami / zarzadcami terendéw i zatatwi wszystkie
zwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami objgte sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejsciem na tereny,
» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen , itp.,
» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot.

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty
(w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin ,,wejscia”
z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego
I udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i1 koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
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Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podigczen linii telefonicznych
oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie Sciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca
wykona we wilasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca
bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce 0 wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robot
w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach
informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robdt
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwosci powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnos$ci:
1) stosowac¢ si¢ do Ustawy 0 ochronie przyrody;
2) stosowac sie¢ do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;
3) stosowa¢ si¢ do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi,
ma obowiazek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczgciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);
4) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w §rodowisku;
5) stosowa¢ si¢ do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;
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6) stosowaé si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7) stosowac¢ si¢ do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowa¢ sie¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢é wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;,
powiazanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt,
powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy pochodzace z prac
rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania. Przed rozpoczgciem
robot (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wilascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowac
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz
w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie OSiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robot
uszkodzonych w ten sposob.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal — przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedtozy
do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczego6lnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow i1 sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza naleza
do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa. Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic :

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych
obowigzujacym prawem wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediow;

» wydzielenie zaplecza magazynowania materiatlow;

» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci jego wymiane

na NoOwe,

ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;

Y VY

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploataciji,

zabezpieczenie przed kradziezg ,

zabezpieczenie wymogow BHP 1 p.poz . — zgodnie z obowigzujagcym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych skladowisk dla zlozZenia gruntu oraz materiatéw

YVVVVVYY

z rozbiorek.
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zaje¢cia drog wowczas:

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje , zezwalajaca na wejscie
z Robotami w pas drogowy:

-w zakresie drog powiatowych
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Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé
i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlenia warunkow udzielania zezwolen
na zaj¢cie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢é wniosek o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego,
do ktdrego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem Sposobu zabezpieczenia
Robot zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

» Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

» Os$wiadczenie 0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robot wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopi¢ pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat
za zaj¢cie pasa drog publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu Robot. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé¢ do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drog termindow
i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i1 wynikajacych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajgciem drog i wynikajaca z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich
posesji 1 obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach
w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu
braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow w wyniku ztego
oznakowania ponosi Wykonawca.
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1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Miedzy Zamawiajagcym a Projektantem zostala zawarta umowa przewidujgca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Petnienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na: (1) obecnosci
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupelnianiu
szczegdlow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu probleméw 1 watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt 1 powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego
i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbag sankcji
nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
7ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ ~ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca Robot
zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w ktérych sa
mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku
nastgpujaco | odczytywa¢ W powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogodlnych
1 Warunkach Szczeg6Inych Kontraktu:

a)Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty
Wykonawcze, Dokumentacje geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacji ruchu 1 inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.
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b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materialow oraz Robot.

C)Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty
i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa 0 wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy — dokument zatytutlowany ,,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany
na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie
z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e)Program robét — harmonogram robot.
f)ZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

g)ST — poszczegblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST 01.01; ST 02.01; ST
02.02; ST 02.03).

h)Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dzialania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

i)Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
bedacej W posiadaniu Zamawiajacego.

J)Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajgcego.

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

I)Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana pPrzez urzadzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

n)Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku
od kanatu gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.
Materialy i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawa 0 wyrobach budowlanych.
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Dla wyroboéw i materiatow majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktore mogg si¢ pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane
jako definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowaniec W projekcie,
a do wbudowania moga by¢ uzyte materiatly i urzadzenia innych producentow o parametrach
rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zalozenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materialdéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan , w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciaggly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robodt. Elementy kluczowe takie jak:
pompowanie $ciekow, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdow do Robot. Humus i grunt na odktad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow beda okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
I Zamawiajacego W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ whasnosci
stosowanych materiatdw. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakoSci.
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy b¢da mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jakos¢
I wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane
do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko
stale. Ponownie wbudowane mogga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem r¢kojmi, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z pdzniejszymi zmianami. Okres
zglaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ 1 jest okreSlony
w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych
z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajacego 1 wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét. Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa
z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnagcym od momentu przekazania sprzgtu
do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 12 miesigcy.
Wymagania og6lne dotyczace dostarczanych urzadzen . Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco
teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzadzenia,

21

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY”

w ktorych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat
zastosowania itp. Dane te beda wystarczajgco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie
zamawiania cze$ci zamiennych 1 korespondencji. Razem z Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastgpujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i r¢kojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie
z dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacja potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne polaczen;

Kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacj¢ materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami,

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,

YVVVVVYVYY

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej;

» Liste czgséci zamiennych;

» Wykaz materiatéw eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodnos¢ ich parametrow
I jakosci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.
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3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych
uprawnienia na dany sprzgt oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
I narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu okresla poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terené6w budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacja
Projektowg , harmonogramem 1 Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw Robodt, zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg W wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzja 0 pozwoleniu na budowe,
zgloszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow Robot beda  oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od polecen Inspektora nadzoru
do Zamawiajgcego, jesli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg
sprzeczne z ogolnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione
W cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentow obowigzuje zasada
pierwszenstwa dokumentow, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli muszg by jednorodne
1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jako$¢ robot jest
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niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewlasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od
Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegolowe

Szczegblowe warunki wykonania Robot w tym rowniez gospodarka odpadami, okreslone sg
w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogolnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowy Harmonogram Robot. Harmonogram Robot
musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robot, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robot okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postgpem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkow zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu
z Zamawiajgcym i wiascicielami terendw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie
z Warunkami Kontraktu szczegdty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedtozyé
Inspektorowi nadzoru do wiadomosci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdéw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrolg wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé¢
wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa. Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.4.1. Kontrola roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialow
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdbw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w szczegotowych
ST, a jezeli nie sa okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i1 wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegdtowych ST, normach 1 wytycznych, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
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uzycie do Robot badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowa Robocza
do przeprowadzenia odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz,
sktadajacej si¢ co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajgcy Wyznaczy Swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét). Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie
zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez Inspektora nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow
6.2.1. Jakos$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta. W przypadku materiatow,
dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ deklaracj¢ okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwosci z szczegotowymi ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci,
0 ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane
I 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do protokotu odbioru robot.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:
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» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementow Kontraktu,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

» zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robot
i Przejecia Robot,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokolu Odbioru Robot i winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze opdzni¢ Proby
Koncowe.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastgpujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania Placu Budowy,

3) Protokoty odbioru robot spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu
rob6t odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych;
5) Protokoty czgsciowego i koncowego odbioru robot;

6) Protokoly ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
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7) Korespondencj¢ na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcg W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot (przejecia robot) podane sa w Warunkach Kontraktu.
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze.

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest: m2 (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla krawgznika. Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykopami jest
m3 (metr sze$cienny). Jednostka obmiarow3 dla prac zwigzanych z utozeniem rurociggoéow i zabudowa
elementow sieci kanalizacyjnej i wodociggu jest mb (metr biezacy) rurociggu i1 szt. (ilo$¢)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

2) Odbior koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.

3) Odbidr pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
7.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czgsciach ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

7.3.2. Odbioér koncowy
7.3.2.1. Préby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami W szczegotowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koncowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych
bedzie podstawa do wystawienia Protokolu odbioru koncowego robot. Wykonawca w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaly osiagniete. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli
Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prob koncowych:

» Do Prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione
w szczegOtowych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robodt zostanie ukonczona i Préby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot. Po pozytywnych
probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nast¢pujagce dokumenty:

» Protokoty prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST
Oswiadczenie Kierownika Budowy;
» Woykaz okresowych inspekcji itd.;

Y

Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zaktoca¢ normalnej pracy Robot.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia
o zakonczeniu Rob6t (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktoérych istnieje obowigzek
powiadomienia 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weZmie udzial we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiajgcego. Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen. W programie szkolenia
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nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego 1 bezpiecznego uzytkowania
i konserwacji dostarczanych urzagdzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, facznie z drukowanymi materialami szkoleniowymi. Wykonawca przygotuje programy
szkolenia 1 przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed przystgpieniem do szkolen
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych. Szkolenia odbeda si¢
w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez Zamawiajagcego a wykonanych
przez Wykonawceg. Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym
przez przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.

7.3.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbidr ten dokonany
zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych
z usuni¢ciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z warunkami
kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia
zgodno$ci wykonania tych robdot z rysunkami i wymaganiami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru
nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob
scalony. Dokladny opis kazdej pozycji, dajacy pelng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢
w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Cena Ryczattowa wyliczona przez Wykonawce powinna zawierac :

» robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$§¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy
I magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet
itp.,
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>

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych
przedsi¢biorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

koszty ogoélne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk Kkalkulacyjny zawierajgcy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy,
z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac :

>

YV V V

wykonanie robot podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych 1 tymczasowych niezbgdnych
dla wykonania Rob6t zgodnie z Umowg ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiarow i prob zgodnie z poszczegdlnymi ST;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan 1 odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia Kkolizji
oraz koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty $wiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe] wykonania robot.

Optlaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Przepisy powiazane

33

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY”

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
si¢ :
1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktow prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporzadzenie Ministra W sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe , oswiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe.

4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe , o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
1 decyzji o pozwoleniu na budowg.

5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdéw oraz niektorych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony srodowiska
18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.
20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.
29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
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31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi
Zmianami.

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz 30
dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000- 8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej 1 przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6ét w ramach projektu pn. Dokumentacja
projektowa dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej
w Gminie Psary.”.

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac I rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza ST okres$la wymagania przy wykonywaniu robot rozbidérkowych:
- nawierzchni drog wzdluz trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym
w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg tablic i znakow zgodnie
z Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowiazujacymi przepisami
i uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji
lub opracowania projektow tymczasowe]j organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt zgodnie
z pkt. 1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowaé znaki odblaskowe
0 wielko$ci zgodnej z ,,Instrukcjg 0 znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie moga posiadac¢
wymiarow mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robot wzdtuz
1 w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapor drogowych U-51. Bariery ograniczajace miejsca robot
nalezy, w porze od zmroku do §witu oraz w warunkach ograniczonej widocznosci, oswietli¢ Swiattem
zoltym pulsujagcym, zasilane napigciem bezpiecznym 1 powinny by¢ widoczne w odlegtosci
co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami
nie mogg by¢ wigksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne wytaczonej z ruchu
jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopoéw dla poszczegdlnych odcinkéw robot
Z zastosowaniem miedzy innymi nast¢pujacych znakow:
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» montaz 1 demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych
1 informacyjnych wraz ze stupkami do znakow,

» ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,

» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych,

» montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czgéci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni
nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. W kosztach nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot rozbidrkowych nawierzchni, robot
ziemnych, robot montazowych 1 odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogodlne.
1.6. Niektore okreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okres$leniami zawartymi w Prawie budowlanym
1 rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco
I odczytywaé W powiazaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania Ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 01.01 Roboty rozbidrkowe
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gltgbokos¢.

2. MATERIALY I WYROBY
Przy robotach rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okres$long gleboko$¢ i z doktadnos$cig okreslona w dokumentacji. Frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej roéwnosci oraz pochylen podtuznych
i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie
o ile zachowana zostaniec doktadnos¢ skrawania. Frezarka wyposazona w automatyczny system
niwelacji poprzecznej i podtuznej, umozliwiajgcy frezowanie nawierzchni zgodnie z zatozong niweleta
i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania pozostatego po frezowaniu urobku
musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapetieniu pojemnik musi
by¢ oprozniony na skrzyni¢ tadunkowa samochodu odbierajacego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza
si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do rowdéw. Frezarki powinny by¢
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach
prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania do $§rodkow transportu podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca  powinien dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystagpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu 1 uzgodni z nim harmonogram prac rozbidrkowych
oraz uzyska zgode na rozpoczecie robot rozbiorkowych kazdego elementu podlegajacego rozbiodrce.
Przed przystapieniem do rozbidrek Wykonawca zgtosi 1 uzgodni termin rozpoczgcia robot z Zarzadca
drog 1 ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
a) Materiaty porozbiorkowe i urzadzenia z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania
w ramach robét realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy
lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nastgpnie wykorzysta je do wykonania robot
objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie czynnoSci zwigzane
z zagospodarowaniem materiatow porozbidorkowych 1 urzadzen z rozbiorki nadajacych si¢
do ponownego wbudowania w ramach robot realizowanych w Kontrakcie.
b) Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich sktadowania.
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Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajda si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materialbw porozbidorkowych nadajacych si¢ do powtdornego wbudowania
w ramach robdt realizowanych w Kontrakcie, materialow porozbiérkowych nie nadajacych sig
do powtornego wykorzystania (gruzu), materiatdow porozbioérkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wigzace przy sporzadzaniu ceny
ofertowej nalezy traktowac wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).

5.1.1. Elementy drog

Roboty obejmujg rozbidrke i usunigcie z terenu budowy elementow drog na trasie przewodow,
studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa. Przewiduje si¢ wykonanie frezowania o glebokosci 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczna glebokos¢ frezowania nalezy
kontrolowa¢ i ustala¢ na biezgco w czasie wykonywania roboét. Inspektor moze podjac¢ decyzje
o koniecznosci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktére zostaty
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczys$ci¢ nawierzchnig.
Materiat uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wykorzystania przy podbudowie poboczy
i wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone
1 odwodnione. W miar¢ mozliwosci, frezowanie nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby byto mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego
1 bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywoéz gruzu z rozbiorek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbiorkowych, nie nadajacych si¢
do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych
z odbiorca , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Nawierzchnie drog

Rozbiorki nalezy wykonac na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopow dla robot
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiorka nacig¢ pitami. Wszystkie
nacigcia powinny by¢ réwnolegle lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robdt prostopadie do osi
1 krawedzi jezdni.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by¢ demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robot z programem prac, jakie moga by¢ rownolegle realizowane w celu
zapewnienia niezaktéconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt zawarte sa w ST.00.00.

Kontrola jakos$ci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwos$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wilasciwosc Czestotliwosc badan kontrolnych
l. Rownosé podluzna Lata 4-metrowa co 20 metrow
2. | Réwnosé poprzeczna Lata 4-metrowa co 20 metréow
3. Spadki poprzeczne co 50 m
4. Szerokosc frezowania
5. | Glebokosé frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nier6wnosci powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrowa tatg powinny
wynosi¢ nie wiecej niz 6 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, z tolerancjg +0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadaé
okreslonej w Dokumentacji Projektowej z dokladnoscig £5cm. Glebokos¢ frezowania powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z doktadnos$cig =5mm.

6.2. Badania i pomiary
Ogolne zasady badan i pomiarow zawarte sa w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 7.
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbiorek.
Odbiorowi robot podlegajg :
- rozbiorka nawierzchni na trasie rurociggow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia ogo6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

Cena ryczaltowa oprdocz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 maja zawiera¢ nastgpujace roboty:
8.2.1. Rozbidorka nawierzchni drog

Cena rozbiorki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggdéw obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
» wykonanie objazdow/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzanego
z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i1 pionowych 1 ich likwidacje
po zakonczeniu robot;

rozbiorka przylegtych do rozbieranych nawierzchni;

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materiatéw z rozbiorki;
zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawcg ), wytadunek w miejscu sktadowania;

Y V V

» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),oplaty za
sktadowanie gruzu na wysypisku;
» optata za zajecie pasa drogowego (uwzgledni¢ koszty na czas wykonania robot rozbiérkowych,
ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);
» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.
9.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA :
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa kanalizacji sanitarnej ci§nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.”.
Specyfikacje Techniczng jako cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nast¢pujacych robot ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej,
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych i zewnetrznych:
- dla pompowni przydomowych $ciekow,
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym
w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
-zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
-wyznaczyC zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno
wykopow jak i nasypow, potozenia ich 0si geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchni terenu.
Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami — poziomica , tata miernicza , taSma itp.
1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementow uzbrojenia terenu, ktore nie sg ujete W Dokumentacji Projektowej.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do:
» powiadomienia wszystkich wlascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,
» wykonania wykopoéw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
» zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywa¢ recznie. W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania
istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostalo w wyniku rob6t uniemozliwione. Nie wyklucza si¢
wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na takie
uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomié¢ gestora sieci i wspélnie z Inspektorem nadzoru ustalié
dalszy tryb postepowania. Odstoni¢te odcinki krzyzujacego si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje
rozwigzywac sukcesywnie z budowg rurociggoéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych
Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla miejscowosci
ujete sa w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Niektore okreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym

1 rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07,
PN-EN 805.

Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogolne

ST —niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 01.02 Roboty ziemne

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na glebokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona
w normalnej probie Proctora stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych , [Mg/m®]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od kanatu
gléwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.
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2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy
PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i Srednioziarnistych
0 srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
Wymagania og6lne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowac
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania migdzy innymi z nastgpujacego sprzgtu:
» koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsi¢biernym i chwytakowym,
» spycharki i tadowarki,
» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownos$ci, co najmniej 5 Mg
i5+10 Mg,
» sprzet do odwadniania wykopow (iglofiltry, agregaty pompowe),
» systemowe szalunki do zabezpieczenia scian wykopow,
» inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania do $§rodkow transportu podano w ST 00.00
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych
I przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczedniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Samochod
samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 wielkoSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robdt ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozktadania wykopow
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy o$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii
robot, zaproponowanym przez Wykonawce 1 przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich
wykonywane beda roboty ziemne. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na:

» Bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, niezinwentaryzowane badz niewypaty, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie shuzby
i instytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego W Czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggle obserwacje
odspajanego gruntu. Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia do wykopoéw zgodnie
z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot

W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na:
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» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ zle zabezpieczonej
krawedzi wykopu,
» prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci

I niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez:
usuni¢cie kamieni, usuni¢cie ogrodzen, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia gliny
wodami opadowymi ze wzglgdu na mozliwos¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty
za sktadowanie gruntu, odpadow 1 $mieci. Wywoz gruntu z wykopoéw obejmuje zatadunek, transport
Z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegolng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wiasnych §rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal. Wykonawca sam znajdzie miejsce
odwozu gruntow i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowg¢ W zakresie odbioru gruntéw z odbiorca,
na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach roboét realizowanych w Kontrakcie.

Wywdéz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtorny zatadunek na s$rodki
transportu oraz dowoz do miejsca ponownego whudowania w elementy robdt objetych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawce W ramach robot objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujgc
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych
nie moze dawaé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10%,
a w poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢
r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Odchytki wymiarowe
nasypoéw, winny zawiera¢ si¢ W granicach:
+ 2-5 cm dla rzgdnej korony,
+ 5 dla szerokosci korony,

+ 15 dla szerokosci podstawy.
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5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

-r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm, w stosunku
do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigcia. Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi.
Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowaé¢ wzdluz wykopow lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke kolidujacych drzew
wraz z niezbednymi oplatami, wszelkie oplaty za sktadowanie gruntu, odpadow, $mieci i odpadow
niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymac roboty i poinformowac¢ Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdje¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od glebokosci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy separowa¢ od innych gruntow
z wykopow.
5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur PE nalezy stosowaé¢ wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé
od strony potaczenia z istniejacg siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopdw przeznaczonych
na budowe studzienek rewizyjnych oraz komor przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie moze
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jedne;j
stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywac
mechanicznie do glteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostatg cz¢$¢ nalezy wykonaé recznie
i powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przeglebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy
wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejacego uzbrojenia terenu i w tym przypadku
wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych
rurociggow 1 przylaczy oraz odejs¢ bocznych kanatow, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy
zachowac szczegolng staranno$¢ rozparcia $cian wykopu zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie
$cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Elementy obudowy $cian wykopow wg
normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany
do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane z piaskdw Srednio i grubo ziarnistych zgodnie
z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podtoza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem. W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy
zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odplyw wody oraz by¢ ciagla
I gtadka. Zaleca si¢, aby gorna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi
osiadanie rury. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi
z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubos$ci 25 cm pod rurociagi oraz grubosci
15-30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowac nastgpujacy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia §cian przydennej
czesci wykopu;

» zaggszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu
W jej obrebie;

» po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie $cian wykopu
w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnoSci ztacz
danego odcinka. Uzyty materiat i spos6b wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m;

» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty

» zageszczenie, material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem
recznym PO obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
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Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu ulozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora nadzoru i po pomyslnej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod zlacze nalezy dokladnie wypetni¢ materialem ziarnistym
1 doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac

mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod zielencem Is = co najmniej 0.98

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ W gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje sig¢
min. 0,30 m obsypki. Grubos¢ pojedynczej warstwy zaggszczanej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny
za wybranie metody robot w celu prawidtlowego zageszczenia gruntu. W trakcie robdt ziemnych
nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca
winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Dopuszcza si¢ zasypke wykopoéw gruntem rodzimym z wykopow w przypadku, gdy grunty te
odpowiadajag wymaganiom umozliwiajagcym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Zamawiajacego. Zasypanie wykopow liniowych:

» Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
» Teren po utozeniu rurociggow zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwa
humusu o grubosci, co najmniej 15 cm i obsiaé trawg.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku Kkorzystania z drog publicznych
przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony
drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych §rodkdéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce wbudowania. Mozliwy jest
wywoz gruntow z wykopow 1 gruntdw nienadajacych si¢ do wbudowania na sktadowisko odpadow.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznos$ci. Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg tancuchow do belki drewnianej utozonej nad istniejagcym uzbrojeniem
na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé recznie lub ustali¢ z Zaktadem
Energetycznym czasookresy wylaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejagcych drzew nie nalezy
wprowadzaé sprze¢tu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.
W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio
dobrany sposOb zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegolne warstwy
gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne
w $rodku a blizej skarp nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte
na skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntéw sypkich; grunty znajdujace si¢ W nasypie
nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody. Poszczegolne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zaggszczaniem
warstwami poziomymi. Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego gruntu.
Grubos¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemia do wykonywania
nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy uja¢ w cenie
za wykonanie robdt ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Po zakofczeniu prac zwigzanych
z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wod gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe,
ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, $ciany
wykopu i zwigkszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zalezno$ci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robot. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy iglofiltrow

Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopoéw. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.
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5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy
prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wodg nalezy
odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigcg przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy
filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem
tymczasowych studzienek z rur @ 400600 mm rozstawionych, co ok. 30+ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem

W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uklad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do weze$niej wykonanego odcinka kanalizacji. Przewdd
drenujacy z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm ze zwiru lub
thucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z krggéw betonowych min. o 0,50 m i wysokosci
min. 0,50 m osadzone w przeglebianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres robdot do wykonania:

» drenaz z rur PVC @ 100 mm,
» podsypka i obsypka drenazu,
> studzienki zbiorcze drenazu,

» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomoca iglofiltrow
o nastgpujacych parametrach: Igtofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania roznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do glgbokosci —

3,0 m od poziomu wod istniejacych,
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do glebokosci —
5,0 m od poziomu wdd istniejacych.

Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznos$ci od rzeczywistych parametrow
gruntu na placu budowy, jak roéwniez od warunkéw atmosferycznych. Iglofiltry zaklada¢ wzdtuz
wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi
na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pomp¢ rezerwowg oraz dwa niezalezne Zrddta zasilania
w energi¢. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania
robot. Zakres robdt do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami ¥32 mm,

» rurocigg tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz calej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji iglofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowane]
wysokos$ci ssania >8.5 + 9.0 m, naped agregatéw elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciagtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wlaczany
automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem
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otwierajacym (Stopniowe zwigkszanie podci$nienia, co 0.01 Mpa wg wskazan wakuometru
na przewodzie ssagcym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, ci$nienie zwicksza
si¢ w odstgpach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 + 30 minut w facznym
czasie okoto 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe. Wszystkie pompy
samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakldéconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robdt objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sa w ST.00.00. Kontrola robdt zgodnie
z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie
zwrdcona na:

» zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszezenie zasypanego wykopu,

YV VYV VYV

Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang
przez te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:

» badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla dla kazdej utozonej warstwy;

» badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatbw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopu;

» Dbadania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej

» badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza 1 glgbokos¢ utozenia podioza,;
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» badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

» badania nasypu statlego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przeprowadzic :
-0 najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,
-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.
6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 7 ST 00.00
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbioréw bedg :

» zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggow

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru
1 Przedstawiciela Zamawiajacego. Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu beda oznaczone i opisane
na dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogodlne
Ustalenia ogdlne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegolowe
Cena ryczaltowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawierac nastepujace roboty:
8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow;
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ewentualne karczowanie (usunigcie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych
W wykopie 1 na odktadzie, rgczne wyrownanie skarp wykopu 1 powierzchni odktadu;
utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrgbie robot;

wszystkie przemieszczenia 1 przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego
na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (0 ile bedzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu wody itp; montaz
i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych, montaz
1 demontaz pomp 1 agregatéw odwodnieniowych, obstuge 1 dozor pomp agregatow,
konserwacje pomp agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki
zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakos$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materialow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypéw — zasypka i zaggszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewodz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wyladunek w miejscu sktadowania wraz z optatami
za sktadowanie;

wyrownywanie zasypek, $cigcie wypuktosci oraz zasypanie wglgbien z wyrdwnaniem
powierzchni terenu;

wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu 1 zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;
umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

wykonanie wszelkich badan zaggszczania gruntu;

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie kladek i1 przejs¢
dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drog wyprofilowaé a tereny zielone
pokry¢ humusem 1 obsia¢ trawa.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczattowa ma zawiera¢ nast¢pujace roboty, wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1

niniejszej ST oraz:

» podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co najmnie;j
15cm;

» obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury
Wraz z zaggszczeniem;

» przy wykonywaniu zasypki rurociagéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokot przewoddw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;

» wykonanie podwieszenia istniejagcego uzbrojenia (kabli, kanatow i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.
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8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopéw

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o glebokosci powyzej 4,20 m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

» wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
» wykonanie robot ziemnych dla komor przeciskowych;
» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez Scianka szczelng wraz

z demontazem po zakonczeniu robot w wykopie.

8.2.2. Uksztaltowanie terenu pompowni $ciekow

Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
zagospodarowania terenu pompowni $ciekow w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

>

>
>

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie law wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot 1 zhatdowanie;

wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robdt ziemnych
pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne wyrownanie skarp nasypu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robot gruntu przeznaczonego
na nasypy;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy,
zaggszczanie gruntu w nasypie;

wyrownywanie powierzchni nasypow, $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien
z wyréwnaniem powierzchni terenu;

przylegtego do nasypu;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu roboét, tereny zielone pokry¢é humusem
1 obsia¢ trawa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajacego.

9.2. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
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4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo
Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn.: Dokumentacja

projektowa dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej
w Gminie Psary.”.

Specyfikacje Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nast¢pujacym zakresie:

1) Budowa rurociggdéw kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;j;

2) Budowa pompowni $ciekow;
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczeg6lnoSci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkéw kanatéow okre§lonych w %o wymaga skrupulatnych pomiarow
na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce
sktadowania urobku na czas budowy oraz sktadowania rur. Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren
robot niedostepny dla osob trzecich odcinkami w miare postepu robot, nalezy zapewnié przejscia
1 przejazdy do poszczegolnych posesji.
1.4.2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe rurociagow

Os$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ 0znaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow
tj. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone
co najmniej trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery
robocze w ksztalcie hakéw lub §rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkow. Lancuch znakéw
powinien zosta¢ powigzany z panstwowa Sieci reperow.
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1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatéw, przykanalikéw, studzienek i innych
obiektow sieciowych.

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe glownych osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow;
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajduja sig w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre§leniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7,
PN-EN 805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”;

2) ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,,Kanalizacja
sanitarna’;

3)RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);
4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne — fragmenty rurociggow realizowane na odcinku od kanatu gtdéwnego do granicy
posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne okresla ST 00.00.
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2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki
2.2.1.1. Rury i ksztaltki z PE
Rury do kanalizacji ciSnieniowych
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztaltki potgczeniowe winny by¢ wykonane
z tego samego materiatu co rura, nalezy stosowac dla calego zadania rury i1 ksztattki od jednego

wybranego producenta. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur
powinny by¢ podane nast¢pujace podstawowe dane:

-czynnik transportowany;

-nazwa producenta;

-rodzaj materiatu;

-oznaczenie typoszeregu, Srednica zewngtrzna w mm;

-grubo$¢ $cianki w mm;

-data produkcji: rok -miesigc-dzien;

-obowigzujaca norma.

Rury przewodowe PE

PE-HD o $rednicy Dz 63mm i 90 mm, PE100, SDR 11, PN 10.

Rury ci$nieniowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng ITB:
AT/99-02-0797-04.

ZYaczKi zaciskowe PP do rur PE produkowane zgodnie z aprobatg AT-15-7945/2009, ztaczki
posiadajace atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Odpornos¢ na $cieranie

Rury 1 ksztattki produkowane sa zgodnie z norma PN-EN 12201-2+A1:2013-12 sa odporne
na $cieranie. Nalezy zauwazy¢ , zZe Srednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat,

stosowanych do przesytlu $ciekow zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z norma
PN-EN 295-3 minimalna odporno$¢ na abrazje wewnetrznej wyktadziny rury przy 100 000 cyklach
nie moze by¢ wigksza niz 0,2 mm. Rury z PE spelniajg te wymagania dzigki czemu mozna je stosowac
przy renowacjach przewodow.

Odpornos¢ chemiczna

Rury PE posiadajag wysoka odporno$¢ na szereg zwigzkow chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Potaczenia
Rury ci$nieniowe PE mozna taczy¢ stosujac:
- Ztaczki zaciskowe;
- Zgrzewanie doczolowe, ksztaltki segmentowe;
- Zgrzewanie doczotowe;
- Potaczenia kolnierzowe;
- Laczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)
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2.2.1.3. Rury przeciskowe

Do wykonania przej$¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur przeciskowych
ogodlnego stosowania. Usytuowanie rur ochronnych i dlugosci poszczegélnych odcinkow rur
ostonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca
spawania zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng. Uzupelnienia zewngtrznej powtoki
izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 240 i 259.

2.2.2. Pompownia przydomowa $ciekow sanitarnych.
Pompownia przydomowa $cickow sanitarnych, z zastosowaniem urzadzen W postaci pomp
do $ciekoéw, charakteryzuje si¢ zamknigtym obiegiem $ciekéw, ktory eliminuje ich kontakt
z otoczeniem.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH POMPOWNI

Przepompownie przydomowe $ciekéw sanitarnych — zakres parametréw pracy.

Parametry hydrauliczne pracy: Qp [1/s]=0,5 £5% przy Hp=60 £5% [m]

Zbiornik przepompowni — wyposazenie.

1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka sktadajace si¢
z kominka wlazowego o $rednicy wewngtrznej DN600, trzonu srodkowego o $rednicy
wewngetrznej DN800 oraz dnie ze zredukowang komorg mokra zapewniajaca zwigkszong rotacje
Sciekdw, zapobiegajaca zagniwaniu $ciekOw 1 wydzielania si¢ odoru oraz sedymentacji osadow
statych. Objetos¢ komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna
wynosi¢ od 120-1601. Po kazdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozosta¢ do
151 sciekow. Objetos¢ rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min 5501 +/-10% tj. powyzej
poziomu alarmowego(przepetnienia).

Zbiornik dostarczany na plac budowy musi posiada¢ zabudowang cze$¢ hydrauliczng z
szybkoztagczem, zaworem odcinajagcym oraz prowadnica.

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzaca do podniesienia wymiaru catkowitego
zbiornika, stosowa¢ w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika
2,5-3,2m wysokosci tacznej. (opcjonalnie)

2. Pokrywa (wlaz):

B. Pokrywa lekka @600 PE z zamknigciem obrotowym, bolcami do blokowania oraz z mozliwos$cig
zastosowania pojedynczego zamknigcia ktodkowego.

C. Pokrywa cigzka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C/ D dla
wersji przejezdnych stosowaé wraz z plyta odcigzajacg wykonang z betonu zbrojonego. Przestrzen
pomigdzy zbiornikiem a plyta uszczelnic.

3. Kroéciec grawitacyjny - Hegr min odlegtos¢ dna rurociggu dopltywowego wynosi 800 mm,
wykonany z rury PVC 110/160 zakonczony w zbiorniku kolanem 45° PVC peligcym role
deflektora kierunkowego.

4. Kiréciec tloczny - DN 32 wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem 5/4” GZ wystajacy
poza zbiornik.

5. Kréciec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegtos¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.
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Skrzynka sterujaca - zawiera m.in.:

obudowa z tworzywa sztucznego min. IP 65, z drzwiczkami rewizyjnymi, odpornej na dziatanie
stonca i deszczu,

wyltacznik gtowny, bezpiecznik PLC, stycznik,
kontrola faz (400V) lub uktady rozruchowe (230V)
sygnalizacja alarmowa akustyczna,

ogrzewanie wnetrza skrzynki sterujacej

listw¢ N i PE zgodnie z norma PN-EN-61439-1 2011, niedozwolone jest podiaczenie PE
poprzez tacza plytki drukowanej sterownika PLC

elementy wykonawcze, sitowe, takie jak: wylacznik gtowny, czujnik kolejnosci faz i stycznik
muszg by¢ wykonane i zamontowane bez lutowania do ptytki elektronicznej w celu utatwienia
serwisu

sterownik swobodnie programowalny PLC:
przystosowany do pracy od -20°C do 50°C
elektronika w postaci elementéw niskotemperaturowych

komunikacja ze sterownikiem oraz wy$wietlaczem po taczy typu Bacnet MS-Tp oraz Modbus
RTU

tacza komunikacyjne master / slave typu RS485
6 wejs¢ cyfrowych 24VAC / 3 wejscia analogowe 24VAC (w tym 2 pomiary pradu)
3 wyj$cia przekaznikowe 24VAC / 2 wyjscia cyfrowe 24VDC S Imx=200mA
2 porty komunikacyjne RS1 /RS2 (slave) RS485
Whbudowany sygnalizator alarmu — akustyczny (pulsacyjny)
Whbudowany czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem pkt zataczenia <15°C
Whbudowane zabezpieczenie przepigciowe >0,3kV — warystor
Mozliwos¢ podtaczenia min. 4 paneli operatorskich
mozliwo$¢ podtgczenia modemu GSM SMS/GPRS wspotpracujgcego z systemem monitoringu
Kolorowy wyswietlacz graficzny min. 320x240 zapewniajacy wizualizacj¢ przepompowni:
poziomoOw cieczy oraz standw czujnikow
facznego czasu pracy, zataczen, biezacego czasu pracy, pomiar natgzenia pradu pracy
trybu pracy: auto / stop / reka; stan pompy: Postoj, Praca, Stop; rodzaj czujnikoéw;
menu sterownika w postaci listy informacji oraz standw pracy pompowni
Oprogramowanie, zapewniajgce:
zliczanie: lacznego czasu pracy, zataczen pompy, szacunkowej iloSci cieczy, czasu postoju
pompy,
zabezpieczenia: nadpradowe, podpradowe, nadci$nieniowe, zastojowe, ciaglej pracy Tmx,
opoOznienia: zalgczenia sterowania, zalaczenia pomp, wytgczenia pompy
tryb pracy: Auto / Stop / Reka
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wybor czujnikoéw: sonda hydrostatyczna / ptywaki / sonda analogowa

menu alarméw biezacych oraz historii min. 64 wystapien

menu opcji chronione hastem serwisowym

menu w 3 wersjach jezykowych

Skrzynka montowana na $cianic budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 304). Zalecana

odlegtos$¢ skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla czujnikow
10mb. W przypadku wigkszej odlegtosci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.
Czujniki / Sensory poziomu

Wymaga si¢ aby w jednym cyklu pracy wypompowac ok. 40-50 litrow +/-10%, $ciekow. Kazdy
z poziomoOw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

a) Poziom S2 Praca - typu sonda hydrostatyczna - zatacz / wytacz pompe

b) Poziom S3 Alarm - typu sonda hydrostatyczna - alarm (przepehienie) + zatacz / wytacz prace
pompy

Nie dopuszcza si¢ stosowania przewodoéw dtuzszych niz 10m. W przypadku wigkszej odlegtosci
skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku. Sonda hydrostatyczna to czujnik poziomu
pracujacy beznapigciowo w zbiorniku.

Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych
1 jako$ciowych:

Parametry hydrauliczne pracy: Qp [1/s]=0,5 £5% przy Hp=60 +5% [m] dla silnika elektrycznego
pompy

Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +10%, U=400V/230V, n=~14500br/min. £10%
(mate obroty silnika zmniejszaja czestotliwo$§¢ wymiany czgsci pracujacych obnizajac koszty
eksploatacji). Powyzsze parametry silnika zapewniaja duzg energooszczgdno$¢ oraz wieloletnig
zywotnos¢ czesci pracujacych.

Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson

Masa pompy nie moze przekracza¢ 25kg

Obudowa silnika pompy wykonana ze stali min. 304

Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odporno$ci na S$cieranie hartowanej
do twardosci 55-60 HRC, $rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia
rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki,
prezerwatywy 1 inne, jednoczesnie gwarantujac nieblokowalno$¢ pompy, co obniza koszty
eksploataciji).

Konstrukcja rozdrabniacza wyposazona w min. 4 elementy mieszajgce oraz napowietrzajace
Scieki

Pompa musi wytrzyma¢ prace po catkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 6h bez wytarcia
statora

Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza si¢
stosowania uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na scieki)
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9. Zawor zwrotny DN32szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub rownowazne; zawor zwrotny zgodny
z PN-EN 12050-4.

10. Pion tloczny DN 32- stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza si¢ stosowania rur typu PE, PP,
gumowych.

11. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze.

12. Szybkozlacze hydrauliczne DN 32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie
pompy od rurociggu tlocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementow,
nie dopuszcza si¢ stosowania elementow typu ztacze skrgcane, Srubunek itp.

13. Zawor odcinajacy DN 32 tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana
Z poziomu ziemi.

14. Uchwyt do wyciagania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy
z poziomu ziemi.

15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie
sciekow.

16. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi
(ok. 20cm od ziemi) - dostarczana na wyposazenie eksploatatora w ilo§¢ min. 2% ogdlne;j ilosci.

17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja) — stosowac przy montazu wolnostojgcym
w poblizu zbiornika.

18. Zawor bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosi¢zny lub rownowazne.

Pompy :

Do pompowni domowych dobrano pompy wyporowe z rozdrabniaczem przeznaczone do pracy
w $ciekach bytowych. Szczegolowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej kompaktowe;
pompowni 1-pompowej Sciekow bytowych.

2.2.3. Zawory zwrotne klapowe

Zawor zwrotny klapowy z migkkim uszczelnieniem wg PN-EN 12050-4:2015-05

Dhugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558:2008

Przytacze kotierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-300

Materiaty:

Korpus, pokrywa zeliwo sferoidalne GGG-50

Ramie dysku stal kwasoodporna 1.4401

Ochrona antykorozyjna Powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
min. 250 pm

Watek dysku Stal nierdzewna 1.4104

Uszczelka pokrywy Guma EPDM

Tuleje Mosiadz

Sruba szesciokatna, sworzen , podktadka Stal nierdzewna 1.4301

Dysk z elastycznym zamknigciem Stal zawulkanizowana zewnetrznie guma EPDM
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Obciaznik, rami¢ dysku, dzwignia z Zeliwo sferoidalne GGG-50
obcigznikiem

Sprezyna, podktadka, §ruba sze$ciokatna Stal nierdzewna 1.4301
Ostona Stal 1.0037

2.2.4. Studnie napowietrzajaco - odpowietrzajace oraz studnie rozprezne

Studnie napowietrzajagco - odpowietrzajgce zaprojektowano jako betonowe (beton kl. min.
C35/45), o $rednicy min DN 1000, wyposazone w 2 zasuwy nozowe oraz w zawOr napowietrzajgco -
odpowietrzajacy. Studnie rozprezne na rurociggu tlocznym zaprojektowano z PEHD, o $rednicy
min DN 100, z zaprojektowanym wylotem z rurociggu ttocznego w dnie kinety, tak aby wyeliminowac
rozbryzgiwanie $ciekOw.

2.2.5. Inne materialy

» rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;
» rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;
» manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
do zamknigcia koncowek rur ostonowych;
» plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;
» Dbetony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206:2014-04, o wytrzymalosci na $ciskanie
co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
» zaprawa cementowa marki co najmniej ,,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5%
do masy zaprawy;
> stal zbrojeniowa - wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll,
PN-EN 1992-1-1:2008
» cegla kanalizacyjna o wytrzymatos$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks. 12%;
> papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.
2.2.9. Kruszywo
Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢é wymaganiom wg normy
PN-EN 13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskow
grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.
2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wilasciwosdci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace
wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego
splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy rownym utozeniu

rur na podktadach drewnianych;

> ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny
by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem si¢ . Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncoéwkami —
kielichami. Tlos¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

-dla srednicy 200mm 4 warstwy,
-dla srednicy 150mm 5 warstw.
2.3.3. Wilazy kanalowe

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem. Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).
2.3.6. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowac
na utwardzonym i odwodnionym podtozu W sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych 0 udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna. W czasie
sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
min. 15 cm. Skladowanie, transport i roztadunek elementoéw prefabrykowanych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ zlgczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ ukladane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
W pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy sktadowaé¢ na powierzchni wyrownanej
I utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane
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w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest
rowniez sktadowanie w pozycji pionowe;j.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania sprz¢towe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcego sprzetu:
> zurawie budowlane samochodowe;
» wciagarki mechaniczne i rgczne;
» samochody skrzyniowe, samochody samowyladowcze o tadowno$ci co najmniej 5 Mg
i5+10Mg;
zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;
specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskow;
specjalistyczny sprzet do wykonania przeciskow sterowanych;
inny niezbg¢dny sprzet techniczny.

YV VYV

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi srodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami producentoOw materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegoélowymi.

Rurociggi mozna uklada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C. Technologia
budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodoéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowac¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem
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oraz reperéw pomocniczych, ktéore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ + 2 cm;

» odchylenie wymiarow w planie migdzy studzienkami od wymiaréw projektowanych
nie powinno przekraczaé = 5 cm;

» roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekraczaé¢ + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 2 mm od rzg¢dnej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ = 1 cm od linii taczacej
srodki przewodu na odcinku miedzy sgsiadujacymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko
nos$ne rury kanalowej — zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowe kanalu nalezy prowadzi¢
zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzgdnych nizszych do wyzszych,
odcinkami dostosowanymi do diugosci rur. Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na catej dtugosci. Przed
przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ rur,
grubo$¢ podsypki i stopien jej zaggszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne).
W miejscach zlaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do srednicy
zewnetrznej ztacza. Bezposrednio przed rozpoczgciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nalezy zwracaé
baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty si¢ do potaczen. Laczenie ksztaltek z uwagi
na fatwo$¢ ich montazu moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastgpnie juz potaczony odcinek utozy¢
w wykopie. W przypadku, jezeli nie wykorzystuje si¢ catej dtugosci rury, lub potrzebne sa krétsze jej
odcinki, rury mozna cigé na dane dtugosci (ksztaltek nie wolno cig¢). Utozony odcinek rury,
po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie robot
obsypke uzupeia si¢ do 30 cm (obsypka rurociggdéw wg ST 01.02 Roboty ziemne). Na rurociggach
ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy katy
nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang
w warunkach technicznych wytworni. W miejscach skrzyzowan rurociggéw z istniejacymi kablami
energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
zastosowac rury ochronne:

> Rury ochronne na istniejgcych rurociggach.
Na istniejgcej rurze zalozy¢ rurg ostonowg stalowa dwudzielng taczong na $ruby.
» Rury ochronne na rurociggach wykonywanych.
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Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujgce
(ptozy). Plozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierScieni ptdz
nie powinien przekroczy¢ 1,5 m. Wysokos¢ ptoz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomiedzy rurg
ostonowg 1 przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknig¢cie za pomocg
wypetienia rury 0,2m warstwg pianki poliuretanowej, lub za pomoca manszety gumowe;.
Zamontowac rury ostonowe:

» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,
» rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach skrzyzowan rurociaggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zalozyc¢ rury
ostonowe dwudzielne. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Rurociagi tloczne z rur PE

Wykonanie rurociaggdbw z rur PE laczonych za pomoca zgrzewania doczotowego,
z zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukéw PE. Rurociagi uktadane na gotowej podsypce
piaskowej. Polaczenia zgrzewane wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Przewody i ksztattki PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowac
w temperaturze otoczenia od 0" C do 30" C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego
materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+ 5 C. Zmiany kierunkéw rurociggu $rednicy do 100mm nalezy realizowac poprzez wykorzystanie
elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki
fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach wykonanych przeciskow rurg kamionkows.
Odcinek rury przewodowej przeznaczony do utozenia W rurze ochronnej nalezy poddac probie
szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury ochronnej. Do komory
startowej opuscic rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy
montowac pier§cienie centrujgce (plozy). Plozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,5 m,
maksymalny rozstaw pierScieni ptéz nie powinien przekroczy¢ 1,5 m. Wysoko$¢ pldz nalezy
dostosowac do przestrzeni pomiedzy rura ostonowg i przewodowa. Na koncach rur ostonowych nalezy
wykona¢ zamknigcie za pomoca 0,2 m warstwy pianki poliuretanowej lub manszety gumowej
samouszczelniajacej. Na zatlamaniach trasy z zastosowaniem ksztaltek, nalezy wykona¢ bloki
oporowe. Rurocigg ttoczny nalezy oznakowaé tasma sygnalizacyjna PE z wktadka stalowa. Po
wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.2. Metody bezwykopowe
5.2.1.2.1. Przeciski

Przeciski usytuowano w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje
rury uzywajagc metod bezwykopowych — przecisku. Roboty wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 12889:2003 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”. Technologia
wykonania przecisku musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur ostonowych oraz urzadzenia do przecisku. Przed rozpoczgciem przecisku
Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora nadzoru dla wybranej metody. Przed wykonaniem przejscia
nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $cian¢ oporowa. Nastgpnie wykona¢ wykop
na glebokos¢ dostosowang do zaglebienia przewodu. Wiertnice opusci¢ na dno wykopu i zmontowac.
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Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do komory
opusci¢ rure ostonowg i zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przecisku usuwac
na zewnatrz dotlu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Wybrane
przylacza oraz odcinki sieci (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg ) wykona¢ metoda bezwykopowg
tj. przecisku za pomocg rur o $rednicach:

» dlarury @160 PE SDR11 PN16 RC,

» dlarury @200 PE SDR11 PN16 RC.

5.2.1.3. Préby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z eclementow prefabrykowanych betonowych Ilub Zelbetowych.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmnie;j
15 cm i o $rednicy co najmniej 10 cm wigkszej od Srednicy studni. Pomiedzy prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzywac¢ smaru
poslizgowego. Przy montazu poszczegdlnych elementow studni nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na
doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
rzednych posadowienia.

Izolacja — $ciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja poprzez dwukrotne malowanie
emulsjg asfaltowa rzadka i dwukrotne emulsjg gesta .

Wtazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé koperta z betonu klasy,
co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Pierscien odciazajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza si¢
nie stosowanie pierscienia odcigzajacego.

Kaskady studzienek

W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykonaé poprzez zamontowanie ksztattek
kielichowych PVC: trdjnika, prostki i tuku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.3. Przepompownie przydomowe $ciekéw

Catos¢ prac montazowych zbiornika pompowni nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp i zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm i przepisOw prawnych
na dzien wykonywania prac.
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Zbiornik pompowni przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacyjnych wraz z pompowniami.
Zbiornik wykonywany jest jako monolit z wysokiej klasy polietylenu zapewniajaca wieloletnig
zywotno$¢ 1 dobre wtasciwosci eksploatacyjne.

5.2.3.1. Wykop pod zbiornik pompowni

Wykop pod zbiornik powinien by¢ ok. 15 cm glebszy niz planowana rzedna dna zbiornika
I minimum 10 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika. Podczas wykonywania wykopu nalezy
zwroci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod studnig. Wykop nalezy oczys$ci¢ z kamieni,
korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskows,
wyréwnang, wypoziomowang i zaggszczong do 95% wg skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawié
na dnie wykopu 1 sprawdzi¢ jego wypoziomowanie. Przy okreslaniu rzednej dna wykopu pamigtac
o grubosci podsypki.
5.2.3.2. Podlaczenia zbiornika pompowni

W S$ciance zbiornika, mi¢dzy wzmocnieniami, mozna wywierci¢ otwory o Srednicy
odpowiednio wigkszej od $rednicy instalowanego podlaczenia (rury) tj. Dz40- fi52mm;
Dz50- fi64mm; Dz63- fi74mm; Dz90- fil04mm; Dz110- fil24mm; Dz160- fil78mm. W otworze
umiesci¢ uszczelke in-situ dla odpowiedniej $rednicy. Otwor musi by¢ wykonany precyzyjnie, jego
wewngetrzna powierzchnia musi by¢ gladka, pozbawiona zanieczyszczen i wiorow. O§ otworu musi
by¢ okreslona odpowiednio do rzednej przewodu jaki bedzie podtaczony przez uszczelke. Zaktadajac
uszczelke nalezy rownomiernie utozy¢ w otworze 1 sprawdzi¢ czy od $rodka jak i na zewnatrz jest
prawidlowo wywinig¢ta na $cianki zbiornika. Konce rur zaleca si¢ zafazowaé i pokry¢ Srodkiem
poslizgowym w celu latwiejszego umieszczenia w uszczelce. O§ wierconeg0 otworu powinna
umozliwi¢ réwne przyleganie powierzchni uszczelki na powierzchni $ciany zbiornika.

5.2.3.3. Obsypka i zwienczenie zbiornika pompowni

Na catej wysokosci zbiornika nalezy stosowa¢ obsypke piaskowg o szerokosci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokonywa¢ roéwnomiernie, co 30 cm na calym obwodzie zbiornika
oraz wykonanych przylaczy i1 zageszczaé uzywajac lekkiego sprzetu by nie uszkodzi¢ zbiornika
1 przytaczy podczas pracy w bezposredniej bliskosci. Wykonanie prawidlowego zageszczenia jest
szczegblnie wazne dla trwatosci 1 bezpieczenstwa eksploatacji. Przy obsypywaniu zbiornika ziemia
nalezy utwardzi¢ podsypke pod rurg ttoczng na catej dlugosci wykopu, aby nie spowodowac jej
wykrzywienia w zbiorniku oraz na zewnatrz.

Gdy zachodzi konieczno$¢ podniesienia wysokosci zbiornika nalezy zastosowaé nadstawke
regulowang do montazu na komin wejSciowy.

W zalezno$ci od miejsca posadowienia zbiornika nalezy zastosowac¢ odpowiednie zwienczenie.
W przypadku usytuowania w terenach zielonych, nieutwardzonych, gdzie nie wystepuje ruch kotowy,
mozna zastosowa¢ pokrywe PE montowang bezposrednio na kominie wejSciowym. W innych
przypadkach nalezy stosowaé wlazy zgodnie z norma PN-EN 124 postawione bezposrednio
na betonowych pier§cieniach odcigzajacych o grubosci 15cm lub wigkszej, o otworze §rodkowym
fi6Scm. Wymiary pierscieni odcigzajacych dla poszczegolnych zbiornikéw to: DN600/800 fil10cm —
centryczny, DN1000 —fi130cm acentryczny 0 9 cm, DN120 — fi 150cm acentryczny o 18cm. Zadaniem
pierscienia odcigzajacego jest przeniesienie obcigzenia wynikajacego z ruchu kotowego na grunt
wokot zbiornia, a nie na jego $ciany. Dolna powierzchnia pier§cienia musi znajdowac si¢ co najmniej
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5 cm powyzej dolnej krawedzi ptyty odcigzajacej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy
wlazu zeliwnego.
Jako obsypke wokot zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pierscieniem nalezy zastosowac piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton. Obsypka ta powinna by¢ zaggszczona do min. 95% wg skali
Proctora, i uformowana tak by ostatecznie tworzyla stozek o podstawie szerszej o 50 cm od $rednicy
zewngtrznej trzonu zbiornika. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a pierscieniem nalezy uszczelnié
(pianka izolacyjna, uszczelka gumowa lub inne).
W terenach trudnych nalezy zastosowaé podsypke i obsypke na calej wysokosci zbiornika
stabilizowang cementem lub chudym betonem o stopniu zaggszczania 95-97%. Za trudne tereny uznaje
si¢ obszary o wysokim poziomie wod gruntowych, o duzej zawartosci glin, o nieustabilizowanej
strukturze geologicznej, drogi i miejsca szczegdlnie obcigzone ruchem, skarpy, tereny szkod
gorniczych. W przypadku wystepowania bardzo wysokich woéd gruntowych nalezy przewidzieé
zastosowania balastu przeciw wyporowego przeciwstawiajace si¢ dodatkowemu wyporowi wod
gruntowych. Objetos¢ balastu betonowego zalezy od maksymalnego poziomu wod gruntowych,
objetosci zbiornika, jego masy, a warto$§¢ ta powinna zosta¢ dobrana przez Wykonawce Robot
po weryfikacji powyzszych warunkdw na miejscu budowy.
Komin fi600 (gérna krawedz) zbiornika musi by¢ wyniesiony minimum Scm ponad teren. Brak
wyniesienia komina ponad teren moze grozi¢ dostawaniem do zbiornika wod opadowych z piaskiem
oraz niewtasciwg eksploatacjag pompowni. Dla wersji przejazdowej nalezy zabezpieczy¢ pierScien
odcigzajacy oraz wtaz na nim spoczywajacy.
5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakloconego toku przebiegu prac
i terminowego ukonczenia robdt objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakoSci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sag w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
badania:

1) zgodnosci z Rysunkami,

2) materialow zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:

-glebokosci utozenia przewodu,

-utozenia przewodu na podtozu,

-odchylenia osi przewodu,
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-odchylenia spadku,
-zmiany kierunkow przewodow,
-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
-zabezpieczenia przed korozjg cz¢sci metalowych,
-kontrola potaczen przewodow,
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelno$ci przewodu,
6) inspekcj¢ TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.
6.1.2. Proby szczelnoS$ci

Sprawdzenie potaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem
do proby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych polaczen oraz robot montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelno$ci. Probe szczelnosci nalezy wykonaé przed
zasypaniem polaczen i studzienek zgodnie z Polska Normg PN-EN 1610:2015-10 oraz norma
europejska:

» PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji ci$nieniowe;.

Zauwazone nieszczelnos$ci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Probe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanalu. Powotana komisja w sktad, ktoérej wchodza Inspektor nadzoru,
Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wiasciwego
przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analiz¢ geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji
Projektowej przez geodete .

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggdw stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanalu na eksfiltracje
Rurociagi ciSnieniowe

Szczelnos¢ przewodow ttocznych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia probnego podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.
6.1.2.2. Proba szczelnosci kanalu na infiltracje

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe¢ na infiltracje przeprowadza si¢ dla calkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody
do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
» zgodno$¢ materialdw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (ulozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana
kierunku rur, tgczenie rur);

» szczelnos¢ rurociggdw i kanatdw — proby szczelnos$ci, proby na eksfiltracje i infiltracj¢ kanatow
i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci
co najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i 0znaczona
W sposob trwaly i umozliwiajagcy okreslenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i rodzaj
materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementow dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu)
w ksztalcie szeScianéw 15x15x15cm do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana
i 0znaczona w sposob trwaty | umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w jakim
dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie $ciekéw

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiadac atest producenta. Badania
prefabrykatow na etapie akceptacji materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale
Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan :

» wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

» nasigkliwos$¢ betonu,

» odpornos$¢ na dziatanie mrozu.

Sprawdzeniu podlega¢ beda :

» zgodno$¢ materialdow z wymaganiami norm,

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ zlaczy
kregow prefabrykowanych),

» prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych,

» szczelno$é studzienek.

6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Odbiér robdt nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czgsciowe (Inspekcje) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:
» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;.

oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorow i badan beda:
1) zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami;
2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat
trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewow i warunkow zgrzewania
wraz z wydrukami);

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu);
5) szczelno$¢ rurociggdw tlocznych- proba wodna;
6) szczelno$¢ przepompowni $ciekéw — proba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokoél odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru
I Przedstawiciela Zamawiajgceg0. Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczgcia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastgpujace
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetg;

2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodet¢ na przekazanym
PW;

3) protokoly z wynikami badan zageszczenia gruntu;

4) protokoty z badan szczelnosci na infiltracje 1 eksfiltracj¢ rurociagdw, studzienek, zbiornikéw
przepompownt,

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokoly sprawdzenia poprawnosci dzialania przynaleznych robot elektrycznych;

7) protokol pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego;

8) protokot pomiarow skuteczno$ci uziemienia sterowania;

9) protokot pomiaréw cigglosci izolacji;
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10) protokoét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drog;
11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i1 elementow;
12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;
13) instrukcje prob koncowych;
14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe

Wymagania og6lne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z Prob Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory bedzie podstawa do wystawienia
protokotu koncowego odbioru robot. Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych
I podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.3.2.1. Préby mechaniczne

Proby mechaniczne przeprowadza si¢ ,,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen . Ta faza
Prob Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich elementow wchodzacych w sktad
przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:

» polaczen przewodoéw technologicznych;

» dziatania armatury (otwarcie i zamknigcie);

» prawidtowo$ci montazu urzadzen , a w szczego6lnosci zgodnosci z DTR;

» dzialania pracy pomp, zasuw i przeplywomierzy;

» czystosci 1 poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacja Projektowa.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob
hydraulicznych.

7.3.2.2. Proby hydrauliczne
Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie prob hydraulicznych. Proby
hydrauliczne winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu

wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelnos¢ i prawidtowosé hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich elementow i nalezy wykona¢:

proby szczelnosci przewodows;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacjg;
sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni sciekow (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez
spompowanie catej pojemnosci;

przepompowni, az do samoczynnego wylaczenia si¢ pompy;

usunigcie wszystkich wykrytych usterek;

YV V VYV

ponowne napetnienie wodg;
sprawdzenie blokad sterowania;
sprawdzenie sygnalizacji.

YV VYV VY

7.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.
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7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osob¢ nadzoru + 2 osoby techniczne), ktore
wezmg udziat w Probach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajagcemu swoja
wiedza techniczng i wszelka pomocg, az do zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Rurociagi tloczne

Cena ryczaltowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

Y

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatdow w miejsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciagniecie rur przewodowych w miejscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggdw tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie préb szczelnosci,

przygotowanie probek jakosci;

oprocz tego wg rodzajow rurociggdw wykonanie nastepujacych robot:

YVVYVVVYYY

Y

8.2.2. Rurociagi z rur PE
Cena ryczaltowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

» wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.2;
» wykonanie rurociaggdw z rur PE wraz z ksztaltkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
polaczen.
8.2.3. Przeciski
Cena ryczaltowa wykonania przecisku obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» wykonanie robdt ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie i zasypanie komor
roboczych) roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST 01.02;

» opracowanie szczegotowych rysunkow przeciskow;

» zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania;

» w ramach wykonania przeciskow wykonanie nastepujacych elementéw: montazu i demontazu
urzadzenia do przeciskow, wykonanie przeciskow;

» uzyskanie zgody na rozpoczgcie robot i poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

» przygotowanie probek jakosci.

8.2.4. Studzienki

Cena ryczaltowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania;
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» wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 ¢cm i 0 $rednicy, co najmniej 10 cm
wiekszej od $Srednicy studni; montaz: elementow prefabrykowanych studni, dennicy, kregow
posrednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierScienia
wyréwnawczego 1 wlazu;

» izolacja $cian zewng¢trznych studni;

» typowe obetonowanie wlazow, obetonowanie wlazow w poboczach drog kopert z betonu klasy,
co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.5. Pompownia $ciekow

Cena ryczaltowa wykonania pompowni $ciekow lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:
» zakup, dostarczenie i transport materialdéw na miejsce wbudowania oraz montaz elementow
kompletnej pompowni;
» komplet pompowni opisano w odpowiednim podpunkcie niniejszej ST.
8.2.5.1. Zbiorniki pompowni

Cena ryczaltowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materiatdéw na miejsce wbudowania;

» wykonanie podloza z betonu;

» montaz: elementow prefabrykowanych pompowni, prefabrykowanej ptyty pokrywowej,
wlazu, odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych;

» wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi
do przepompowni i ztacza kablowego;

» wykonanie proby szczelnosci zbiornika.

8.2.5.2. Wyposazenie pompowni
Cena ryczaltowa wyposazenia pompowni obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materialow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

» wykonanie robot montazowych w pompowni $ciekéw z wykonaniem wszystkich potaczen
z siecig kanalizacji (wraz z materiatami taczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggdw przewodowych w scianach konstrukeji;

wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych 1 no$nych;

Y YV V

Y

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen.
8.2.6. Proby koncowe

Cena ryczattowa przeprowadzenia Prob Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob
I wykonanie dokumentow zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.
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9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu

PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe
do rurociggowych systemow transportowych

PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwienczenia wpustow i studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

9.3. Inne przepisy

UWAGA!

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okres§lonym prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych, wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.”.
Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

» odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociggow
kanalizacji sanitarnej;
» zagospodarowanie terenu przy pompowni sciekow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania ogolne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,,Roboty rozbiorkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okreSleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07,
PN-EN 805.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco
I odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogodlne,
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Roboty drogowe,
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury,

krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych
od jezdni,
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lawa — betonowa warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt,

opor — beton na zewngtrznej stronie kraweznika,

nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktoérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa,

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj,
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalnej,

srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne okresla ST 00.00.

2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Thuczen

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.
2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowaé piasek spetniajacy wymogi PN-EN 13139:2003. Piasek
powinien posiada¢ ceche zaggszczalnosci, tj. wskaznik rdéznoziarnistosci U>S.

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa

Cement na podsypke¢ powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32.5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2012

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypehienia spoin stosowac zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-EN-197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm na nawierzchnie drog i placow. Struktura wyrobu powinna
by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna
i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

-$rednia z szesciu kostek 60 MPa
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-najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
Nasigkliwo$¢ woda wg PN-EN-206:2014-04 nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, PN-EN-206:2014-04:
-peknigcia probki - brak
-strata masy, %, nie wiecej niz — 5%
-obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych,
nie wiecej niz — 20%
cieralno§¢ wg PN-EN 14157:2005 “Materialy kamienne —Oznaczanie S$cieralno$ci na tarczy,
nie wigcej niz 4 mm.
2.2.8. Krawezniki i obrzeza
2.2.8.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku [ o wym.
15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm..
Beton, z ktorego wykonane bgda krawezniki musi spetnia¢ wymagania:

-klasa betonu nie nizsza niz B 30

-nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4.0 %

-mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta. Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢
na podstawie przeprowadzonych badan. W przypadku odtwarzania krawe¢znikow, nowe krawezniki
nalezy zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasadg jest odtworzenie kraweznikow z elementow
pochodzacych z rozbiorki.
2.2.8.2. Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 8 cm i wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne
i proste. Obrzeza maja odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. Beton
do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDIM lub dowolng jednostkg prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania certyfikatow zgodnosci dla
materiatdw do budowy drog w Polsce. W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy
zastosowa¢ tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie obrzezy z elementow
pochodzacych z rozbiorki.

2.2.9. Elementy ogrodzenia
2.2.9.1. Ogrodzenie

Siatki ogrodzeniowa o oczkach 50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego grub. 2,8 mm powlekana
tworzywem sztucznym w kolorze zielonym.
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2.2.9.2. Shupki stalowe

Stupki z rur stalowych fi 76,1x4,0 mm, rury nalezy zamkna¢ kapturkami z PCV. Stupki zabezpieczone
przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713-1:2010.

2.2.9.3. Brama

Brama, dwuskrzydtowa, rozwieralna, zamykana na zamek patentowy o szer. 240 cm Rama
z katownika 50x50 x5 mm, cokét dwustronny z blachy stalowe;.

2.2.10. Inne materialy

» emulsja asfaltowa i kationowa spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99;

masa zalewowa do wypelniania szczelin wg BN-74/6771-04;

preparaty powtokowe wg aprobat technicznych;

preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng , folie z tworzyw sztucznych
1 wldkniny do pielegnacji nawierzchni;

emulsje o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmMA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
sredniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

> Dbetony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

YV V V

A\

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowaé¢ ochrong przed zawilgoceniem
I zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢
zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy.
Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac certyfikat zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.3. Elementy betonowe
2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiaggnigciu
przez beton wytrzymalosci minimum 70% wytrzymato$ci przynaleznej swojej klasie. Prefabrykaty
betonowe nalezy uktada¢ na srodkach transportowych na paletach producenta. Palety powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a gorna ich warstwa
nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu.
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2.3.3.2. Krawezniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
Krawe¢zniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wg rodzajow I gatunkéw. Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
-spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;
-walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zaggszczarki ptytowe;
-ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych;
-samochody samowytadowcze i skrzyniowe;
-samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy;
-przewozne zbiorniki na wodg;
-betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;
-wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne;

-wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

-uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy;
-skrapiarka;

-walce stalowe gladkie;

-walce ogumione;

-szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace;

-samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

-sprzet drobny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.
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4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych srodkoéw
transportu:

-samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
-samochody — mieszarki do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania profilowania i zaggszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Podloze
pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni
I z dostosowaniem do istniejgcych kraweznikow i istniejgcej nawierzchni, powinno byé oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen , nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zaggszczenia gruntu sa uwzglednione
w Robotach ziemnych. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnosé
gruntu podtoza przy zagegszczaniu nie powinna rdznic si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20%
jej wartosci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejace]
nawierzchni. Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istnicjacej
nawierzchni i1 z dostosowaniem do istniejgcych kraweznikdéw 1 istniejgcej nawierzchni na wiaczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je,
a w przypadku kraweznikow zniszczonych zastapic¢ je kraweznikami nowymi. Naruszone w trakcie
prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego. Polaczenia z istniejaca
nawierzchnig nalezy wykonac ,,na zaklad” zgodnie z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe

Podloze

Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora
Podbudowa

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5%. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej

Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga przekroczy¢ 1 cm.
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Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:
-dla grubosci + 10%;

-dla szerokosci £+ 5 cm;

-dla spadku poprzecznego + 0,5%.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza £+ 0.3%. Dopuszczalne odchylenie
réwnoleglosci spoin = 1 cm.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robdt. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku s$rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zagg¢szczeniem
do wspditczynnika Is=1,0.

-grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowe;j.
5.2.1.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac :

-piasek o wskazniku réznoziarnistosci U>5;

-cement portlandzki klasy ,,32.5”.

Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢
wytrzymato$¢:

-po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

-po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa

Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5" C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchni¢ z brukowg grub. srednio 5-10cm;
-1:4 pod chodnik z ptyt betonowych grub. 5 cm.

5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia

-grubosci 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukowca.

Do wykonania podbudowy z tlucznia stosowac :

-Thuczen o frakcji 0/31,5mm.

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow 0 jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot nalezy stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
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w ktorej niedopuszczalne sg ro6zne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.
Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawegdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupehnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac
1 usung¢ wraz z podsypka. Nawierzchni¢ wykonac z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szeroko$¢
spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Spoiny
pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubosc.
W  przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajacy
PN-EN 13139:2003. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze
spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa , po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczys$ci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

5.2.2.2. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowa na szeroko$ci pasa roboczego
tj. 2 x 15 cm od krawedzi wykopow i w miejscach uszkodzen na catej szerokosci drogi. Do wykonania
nawierzchni zwirowej uzy¢ mieszanki zwirowej 0 optymalnym uziarnieniu. Mieszanka zwirowa
po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0.98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢
mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. Nawierzchnia Zzwirowa
po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda. Nawierzchnia powinna by¢
réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace si¢
wklesnigcia po okresie pielggnacji wyrownuje sie Kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomoc oskardow. Wezesne wyrownanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunaé, dosypac
swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.
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5.2.3. Krawezniki i obrzeza
5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawag cementowa. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdow
do przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykona¢ krawe¢znikiem wtapianym o wym.
12x25 cm. Pod krawezniki wykonaé¢ tawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane, co 50 m i wypelniane materialem zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru. Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z rgcznym rozsécieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie woda.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztgczach
kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypetic¢ zaprawa cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchni¢ stykow. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od lecm. Zaprawa cementowa
powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny nie
powinny by¢ wypetnione. W przypadku odtwarzania kraweznikow:

-Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
-Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejacych.
5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa. Obramowanie chodnika w terenie
zielonym nalezy wykonac¢ z obrzezy betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podloze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podtozu w miejscu i ze Swiattem (odleglosci gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypetnione
zaprawg cementowg , nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 c¢cm lub dystansu wynikajacego
z konstrukcji obrzezy. W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki,
z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W przypadku odtwarzania obrzezy:

-Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
5.2.4. Zielen

Rozscielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 10 cm 1 obsianie trawag
z nawozeniem mineralnym. Tereny zielone wykona¢ po utozeniu kanalu zlokalizowanego w pasie
zieleni. Wykonanie trawnika:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrownany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa | wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

» przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢;

» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia;

> na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?;

A\
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> na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?;

Y

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub watem kolczatka;

» po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sag w ST.00.00.

Roboty begda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow
drog.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogolne zasady

Ogo6lne zasady badan i pomiaréw zawarte s3 w ST .00.00.

6.2.2. Podloze i podbudowa

6.2.2.1. Podloze

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora
6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa lamanego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci betonu.

Badania po zakonczeniu robot:

Szeroko$¢ podbudowy z kruszywa tamanego. Na jezdniach bez krawgznikow szerokos$¢ podbudowy
powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

Réwnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidtowos$¢ wykonania podtoza, prawidtowos$¢ wykonania spoin, prawidlowos¢
ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata , co najmniej raz na kazde 150m?
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi
lub chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm.
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Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety
drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Probki

Wykonaweca dla kazdych wykonanych 200 m? odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki
brukowe do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana i 0znaczona w sposob trwaly
I umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w jakim dniu.

6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy udziale wiascicieli lub zarzadcow drog.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
-podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw,
-fawa betonowa pod krawe¢zniki.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce , Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokotu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

Do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoty odbioru robot spisane z Zarzadcami drog
lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Proby Koncowe nie majg zastosowania,
a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujace dokumenty:
» protokoty odbioru przez zarzadcow drog;
protokotly z badan zageszczania gruntu;

wyniki badan probek laboratoryjnych;
oswiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drog.

Y YV V
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7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach sciekow
W ramach odbioru nawierzchni przy przepompowniach sciekow Wykonawca przedtozy:

» protokoty z badan zageszczania gruntu;
» inwentaryzacje geodezyjna,
> szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia og6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczattowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidlowosci stopnia zaggszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatbw na miejsce robot (oprocz materialdéw z odzysku);

transport materiatow z miejsca sktadowania (po rozbidrce) do miejsca wbudowania (dotyczy

YV VYV V

materialow z odzysku);

transport wewngtrzny materiatow w obrgbie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zaggszczenie podioza,
wykonanie podsypek i podbudowy z zaggszczeniem;

napraw¢ lub odtworzenie przyleglych kraweznikow 1 obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatac;ji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

Y VY

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;
odbior robdt przez Zarzadcee Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdlnych rodzajow nawierzchni
jak podano nizej.

YVVVYVYVVYVYYY

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
-wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

» wykonanie warstwy z piasku s$rednioziarnistego, Stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub. 10 cm, z zaggszczeniem do wspotczynnika Is=1,0;

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

» wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm;

» ustawienie kraw¢znika wraz z tawg betonows.
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8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:
wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:
» wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub.
10 cm, z zaggszczeniem do wspotczynnika Is=1,0;
» wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszczeniem do wspotczynnika Is=1,00.
8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
Cena ryczaltowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne — Uksztattowanie terenu;
» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

» dokonanie odbiorow;
» wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o nastgpujacych warstwach:

» wykonanie podloza nasypowego =zaggszczeniem do wskaznika zageszczenia Js=1,0
lub korytowanie pod warstwy nawierzchni i zageszczenie podioza;

wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm;

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:3 gr.10 cm;

wykonanie warstwy goérnej z kostki brukowej gr. 8 cm;

YVVV VY

obramowanie nawierzchni kraweznikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na tawie
z betonu kl. C 12/15 oraz kraweznikiem 15x30 x100 cm na tawie z betonu kl. C 12/15.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.
9.2. Normy

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu — Czgs$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cz 2: Metody badan

e PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cz 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
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e PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

e PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

e PN-EN 933-9+Al1:2013-07 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena
zawartos$ci drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

e PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypehliaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

e PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

e PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

e PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cz 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

e PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cz 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

e PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Cz 6:
Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci

e PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cz 7:
Oznaczanie ggstosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

e PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cz 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cz 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

e PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods
gotowania

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ci§nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach projektu pn. ,,Dokumentacja projektowa dla zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej ci§nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.”.

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac | rozumie¢ W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robot:

W zakres wykonania wchodzg :

1) Linie kablowe zasilajace:

- do pompowni przydomowych sciekow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
, Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe glownych osi linii kablowych;
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe zataman osi linii kablowych;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
-Wykonanie pomiaré6w powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektow

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania

Zasilanie w energi¢ elektryczng z projektowanych ztaczy kontrolno-pomiarowych.
1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujgco
I odczytywaé w powiazaniu z definicjami podanymi ST 00.00
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1)ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét ST.00.00 Wymagania
ogolne;

2)ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot ST 02.03 Linie
kablowe.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne okre$la ST 00.00
2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kable

Na powtoce kabli i przewodow winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta, metraz,
napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto nalezy dotaczy atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodow. Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw
z6tto-zielonej.
2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczn:.

-YKY 4x16 mm?;

-YKY 3x4 mm?,

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV,
2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru
niebieskiego — dla kabli o napig¢ciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN-68/6353-03.

2.2.3. Inne

» piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04;
rury ostonowe stalowe i HDPE;

betonowe znaczniki do trasy kabla;

beton klasy, co najmniej B 7,5;

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami;

» tabliczki informacyjne.

YV VYV

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zawiera ST 00.00

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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2.3.2. Kable

Bebny =z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podiozu. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki;
-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
2.4. Kontrola jakos$ci kabli

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 probce o diugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla,
dostarczanej na plac budowy. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty 1 umozliwiajacy,
okreslenie Producenta, nr dostawy, parti¢ produkcji i rodzaj materiatu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania sprz¢towe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot

Ogo6lne wymagania sprz¢towe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typoéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Linie kablowe

Wykonawceg obowigzuja ogodlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zglosi¢ zamiar przystgpienia
do robot do wiasciciela dziatki na ktorej nastgpi podtgczenie projektowanej pompowni przydomowe;j
Sciekow i uzyskac uzgodnienie terminu rozpoczgcia robot. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
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lub urzadzen, znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku
uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach
od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza. Przy uktadaniu linii kablowej nalezy
stosowac si¢ do:

» N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

» N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”;

» Projektu nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi
od porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej”;

» PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

» Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

W razie natrafienia podczas wykopow na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy
wstrzymaé roboty ziemne i powiadomi¢ inspektora nadzoru. Po utozeniu kabla w wykopie
I po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan nalezy przed zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnych
pomiaréw polozenia kabla w odniesieniu do punktéw statych i nanie$¢ je w dokumentacji
powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepie¢ i porazen
5.1.2.1. Ochrona przepi¢ciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni beda chronione przed przepigciami pochodzenia
atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.
5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzujg uziemienia
ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozy¢ w ziemi we wspolnym
wykopie z kablami 230/400V, przylaczajac do niego obudowe sterownic oraz stalowe prowadnice
pomp w studni pompowni, a cato$§¢ uziemienia polaczy¢ z uziomem zlacza kablowego. Skutecznosé¢
ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowa i potwierdzi¢ w protokole, ktory
nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uziomow i napi¢¢ razeniowych. Proby i pomiary potwierdzic
protokotami.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywac za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa. Wydobywany grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 + 20 cm 1 zageszczad
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ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na sktadowisko. Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i
przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej
przez producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz :
» 20-krotna zewnetrzna srednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej
I 0 powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych 0 izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie przekraczajacej
4,
» 15-krotna zewngetrzna Srednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o0 izolacji papierowej
i 0 powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli
jednozylowych, o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.
5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm. Nie wolno
uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moglby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢ foli¢
z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Gigbokosé
ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz :

» 70 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz :

» 1 m—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigeciu znamionowym 1kV.
5.2.1.5. Skrzyzowania kabli
Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba
Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st.
1 w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie¢
103

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY”

kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie
kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach
niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéow terenu, powinna by¢ oznaczona
trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb
nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogdlnego
symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odst¢pach okoto
100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ W miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan
lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilajace

Obiekty beda zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robot lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Nalezy wykona¢ lini¢ zasilajaca 230/400V w uktadzie TN od ztacza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekow (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni przepompowni. Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni S$ciekow (sterownice
dostarczane przez dostawcow urzadzen ). Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza si¢
do utozenia miedzy sterownicg, a studnig pomp kabelkow i przewodow elektrycznych gigtkich,
dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng
oraz ich zamocowania w studni metoda przewieszki. Przytaczenia przewodow do zaciskow sterownic
w przepompowniach nalezy dokona¢ wedtug DTR dostarczonej ze sterownica na budowe. Na odcinku
ok. 1m migdzy sterownica, a studnig przewiduje si¢ zastosowanie w ziemi przepustOw ostonowych
z rur gietkich DVK 110mm 1 takie wciagniecie do nich przewodow elektrycznych, aby w razie
demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewodow
zwigzane z demontazem i ponowne wciggnigcie — nie napotykato na trudnosci. Kable i przewody
uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskow sterownic wedtug dostarczonej DTR.
Dodatkowo oprocz przewodow pomp 1 sygnalizatorOw uloZzony zostanie dostarczony przez
Wykonawce kabelek sterowniczy od sterownic do czujnikow otwarcia pokryw wiazowych studni
pompowni i studni zaworow recznych. Bedzie on stuzyt jako potaczenie do monitoringu otwarcia
wlazow do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia wlazu na wyposazeniu przepompowni.
Po wykonaniu rob6t montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
wraz z probami montazowymi.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ etapowanie
z uwzglednieniem realizacji robdt na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wtasciwe;j
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakloconego toku przebiegu prac i terminowego
ukonczenia robot objetych kontraktem.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakoSci robot
6.1.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania kontroli jako$ci robot zawarte sag w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robét
6.1.2.1. Rowy kablowe
Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢
ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.
6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych

lub dokumentéw, wedtug ktorych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo
innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
» glebokosci zakopania kabla,
» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odlegtosci folii ochronnej od kabla,
» stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.
Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inspektora nadzoru
1 Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzaddéw 0 napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii
sa oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokoél podpisany przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

» 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napig¢ciu znamionowym do 1 kV;
» 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru

nasyconego, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi
0 izolacji z tworzyw sztucznych;

» 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli;

» Wartos¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.
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Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.
6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogo6lne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
1) wykonanie robot ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu protok6t bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego. Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Odbidr koncowy

Do uzyskania swiadectwa Przejgcia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

» protokoly z dokonanych pomiarow;

» protokot z uruchomienia przepompowni;

> protokot potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujacego awari¢ oraz spetnienie
wymagan Zamawiajacego w tym zakresie;

» protokoty odbioru robdt zanikajacych;

» protokoty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogodlne
Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegolowe
8.2.1. Linie kablowe zasilajace
Cena ryczaltowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:
-zakup kompletu materiatoéw i urzadzen (wsporniki, osprzet drobny);
-transport materialow i urzadzen na miejsce whudowania;
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

-wykonanie drobnych robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaz skrzynki sterowniczej);
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-wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;
-montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeptywomierzem);

-w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki
ocynkowanej;

-montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadang linia;
-utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

-utozenie kabelka od sterownic przepompowni $ciekow do czujnikow otwarcia pokryw
wlazowych studni przepompowni i studni zaworow recznych;

-utozenie przepustow ostonowych z rur gietkich dn110mm na odcinku ok. 1m migdzy
sterownicg przepompowni a studnig i wciggniecie do nich przewodow elektrycznych;

-utozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownia (potaczenie
do pomp i czujnikow) lub przeptywomierzem (potaczenie czujnika przeptywu z zaciskami
przetwornika);

-podtaczenie linii kablowej do istniejacego zasilania;

-utozenie pionowych odcinkow kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztaczu i szafce
sterowniczej;

-wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki ztacza i szafki sterownicy przepompowni
z pozostawieniem zapasu petli kabla o dtugo$ci co najmniej 2,0 m;

-wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
-montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;

-zdjecie 1 ponowne zatozenie plyt przykrywajacych studnie;
-wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

-zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli);

-wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, pomiar izolacji obwodow, badanie i pomiar uziemienia
ochronnego, badanie 1 pomiar skutecznosci ochrony od porazen ),

-przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
-drobne roboty budowlane: wykonanie otworé6w w $cianach do przeprowadzenia kabli;
-osadzenie niezbednych przepustow 1 ich uszczelnienie;

-prace porzadkowe i1 odtworzenie terenu budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawa do wykonania robot sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

1) N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2) N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.
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3) Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi
od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napi¢cia” oraz pt. ,,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napi¢cia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej”.

4) PN-61/E-01002:1997 Stownik terminologii elektryki- Kable i przewody.

5) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji
I urzadzen.

6) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

8) PN-EN 10210-2:2007 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

9.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) ,,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonym prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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