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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
przedsiewziecia pt.,PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO "

Adres inwestycji:
SKUDZAWY 404, 87-510 SKRWILNO
DZ.NR EWID. 205/1, OBREB EWID. 0016 SKUDZAWY, GMINA SKRWILNO

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakos$ci robét. Sa one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w Kkrajowych
warunkach wykonawstwa robét.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdélne dla robét budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | Wymagania ogdlne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | Roboty przygotowawcze Kod CPV:45110000-1
ST-02.00 | Roboty ziemne Kod CPV:45111000-8
ST-03.00 | Zbrojenie betonu Kod CPV: 45262310-7
ST-04.00 | Roboty betoniarskie Kod CPV: 45262300-4
ST-05.00 | Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6
ST-06.00 | Nadproza z belek prefabrykowanych Kod CPV: 45262300-4
ST-07.00 | Montaz stropu gestozebrowego Kod CPV:45223500-1
ST-08.00 | Konstrukcja dachu Kod CPV: 44232000-5
ST-09.00 | Pokrycie dachu Kod CPV: 45260000-7
ST-10.00 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kod CPV:45421000-4
ST-11.00 | Tynkowanie Kod CPV: 45410000-4
ST-12.00 Posadzki Kod CPV: 45430000-0, 45432100-5
ST-13.00 | Sufit podwieszany na ruszcie stalowym Kod CPV: 45421146-9
ST-14.00 | Glazura Kod CPV: 45431000-7
ST-15.00 | Docieplenie $cian Kod CPV: 45320000-6
ST-16.00 | Docieplenie dachu Kod CPV: 45320000-6
ST-17.00 | Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8
ST-18.00 | Nawierzchnia z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9

Uwaga: roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadaja osobne specyfikacje branzowe.
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1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$lona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé,
Ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Roboét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodnos$¢ Robé6t z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich s obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepno$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne Kkorzystanie z budynkéw przez uzytkownikéw, w tym
zabezpieczy odpowiednie doj$cia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjs¢ ewakuacyjnych
z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania roboét, przed wptywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbidorce pokrycia, balkondéw i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie
w innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

W zwiagzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie
z obiektu przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zZwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu
Budowy, unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.
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1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnoS$ci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla uzytkownikoéw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w spos6éb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowiagzany jest do zatatwiania wszystkich formalnoSci i do poniesienia wszelkich kosztéw
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9 Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
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uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktows.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robo6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczg, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentéow:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodno$ci.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaly dobrane jako

przyktadowe i dostosowane do projektu. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych zamiennikéw o parametrach
nie gorszych niz zaproponowane.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystos$ci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnos$ci wykonania, nalezy poddac je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
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Z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, woéwczas catos¢
odbieranych robét lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania cato$ci lub czes$ci robot za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru robét powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodno$ci roboét
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
do$wiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedza i sztukg budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robdt moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, Ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

-~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
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dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowijzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2  Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczeg6lnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecno$ci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
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6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na piSmie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okres$lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugos$ci w [m?] z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku. [losci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Rob6ét.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-~ Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

—  Odbiorowi konicowemu

—  Odbiorowi gwarancyjnemu

—  Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.
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8.1.1  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegoélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi s3 jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow
robot.

8.1.3  0Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kornicowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacjq i warunkami wykonania
i odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru koficowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

-~ nakaze wykonanie robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty konicowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5  Odbiér gwarancyjny

0dbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie rob6t wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegbétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdéZniejszymi

zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 Roboty przygotowawcze

Kod CPV:45110000-1
1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg projektu.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek i rozpoczecia rob6t budowlanych na obiekcie. Zakres robét obejmuje:

- rozebranie komina spalinowego z cegly

- rozebranie istniejacego podestu wejsciowego

- rozbidérka wskazanych na rysunkach $cian wewnetrznych;

- demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetéw zewnetrznych;

- demontaz rur spustowych, rynien;

- wywiezienie i utylizacja gruzu i pozostatych odpadéw budowlanych

(zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1) oraz wykucie otworéw w $cianach zewnetrznych
i wewnetrznych (zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1).

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy

Dla rob6t rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4  Transport

Transport materiatéw z rozbiérki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5 Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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5.21  Obiekty kubaturowe

Elementy stropéw rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé¢ i odnie$¢ lub odwiezé
na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykuc
z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Prace nalezy wykona¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznych w obrebie inwestycji.
6 Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkecie 5.1.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci usunigcia elementéw pokrycia dachowego,
- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,

- dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu do specjalistycznego
zaktadu utylizacji.

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
Rozbioérki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiérki elementdw stropéw - [m?]

8 O0dbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
[loSci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 O0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1 Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek
szczelnych.

2.2  Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospoétek:
— uziarnienie do 50 mm,
—  aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3  Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4  Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5 Wykonanie robét
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdédw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2  Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace

odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosSci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3  Tolerancje wykonywania wykopdow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.2.3  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préoby normalnej Proctora.

5.3 Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopédw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2  Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6 Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
-~ prawidlowos$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2 Wykonanie podkladow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
-~ materiat uzyty na podktad
—  grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposobijakos$¢ zageszczenia.
6.3 Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki

—  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
-~ spos6b i jako$¢ zageszczenia.

7  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m?3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8 0dbidr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktad6éw i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegto$¢

-~ wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe ijednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiaréw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 Zbrojenie betonu
Kod CPV: 45262310-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami InZyniera.

2 Materialy

2.1  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.1

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunelestali | Srednica preta | (0S| onganie | taptema | stodnica
mm MPa MPa % d - probki ‘
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180) ‘
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90) ‘

W technologicznej proébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan

i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
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i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
o jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,
o jeSlinie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o sSrednicy nominalnej do 25 mm,
o za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.1.2  0Odbidr stali na budowie.

- Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
o znak wytworcy,
o $rednice nominalng,
o gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obraébkKi cieplne;j.
- Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.3  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

2.1.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog
i Mostow) w Warszawie.

3 Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4  Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozZona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot
5.1 Wykonywanie zbrojenia

5.1.1  Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwos$ciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
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5.1.2  Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowient normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. c) Montaz
zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpos$rednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos$¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8 0Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST-G.00 - ,Wymagania ogdlne”.
8.2 0dbioér koncowy - wg ST G.00 8.3.
8.3  0dbiér zbrojenia

- 0Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- 0Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoSci z rysunkami liczby pretéw
w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10 Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 Roboty betoniarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczeg6lnosci:

e  Wpykonanie taw fundamentowych pod nowe $ciany gr. 24 cm,

e Podktady betonowe na podtozu gruntowym,

e  Wykonanie wienca.

¢ Wpykonanie drogi ppoz., schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1  Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

2.1.1.1 Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” - do betonu klasy C12/15 marki ,35” - do
betonu klasy wyzszej niz C16/20

2.1.1.2 Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowatly sie nastepujacym sktadem:

-~ Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-~ Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

-~ Zawarto$(¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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2.1.1.3 Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdéw i wysypow.

2.1.1.4 Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakoS$ci zgodnie

z PN-EN 147-2.

2.1.1.5 Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6 Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7 Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2  Kruszywo

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997,

z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegltosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
C12/15 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoS$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo ré6wnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3  Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4  Transport
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

41.1  Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2  (Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 Wykonanie robét

5.1 Zalecenia og6lne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2  Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocga rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4  Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢é o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $§rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
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w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZonego betonu.

5.2.6  Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
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5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2  Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2  Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatoSci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1 Roéwnos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebieft miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,
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- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymacd réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej.
-1 m3 wykonanego podbetonu.

8 0dbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Roboty murowe obejmuja w szczegdlnosci:

e postawienie nowych $cian dziatowych wykonanych w technologii tradycyjnej z gazobetonu gr. 24 cm;

e zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie z rys. A.1,
1.1, K1, K2.

e wykonanie podciggu 4#12 dolem, 2#12 géra stal A-IIIN B500SP, strzemiona z A-0 St0S-B
co 15 cm zageszczone co 7 cm w 1/3 dtugosci, podciag dtugo$¢ 6,75 m i wys. 35 cm lezy na osi 4
w pomieszczeniu 1.1.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy
2.1 Wodazarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/674501. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci zwigzane
z wyladunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu
na ich kruchosé.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5 Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

-~ Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordéw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

-~ Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac

lub moczy¢ w wodzie.

-~ Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

— Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z bloczkéw betonowych

Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie moga
przekraczaé + 3 mm. Mury nalezy wykonywac na spoinach petnych.

Dopuszczalne odchytki dla $cian przyjmuje sie jak dla $cian z cegty petne;j.

W $cianach nie wolno wykonywacé bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych
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dla przewoddw instalacyjnych.

Mur z bloczkéw betonowych zabezpieczy¢ od wewnetrznej i zewnetrznej strony przed dziataniem wody
gruntowej wykorzystujac materiaty bitumiczne ptynne do hydroizolacji.

Na tawie fundamentowej nalezy roztozy¢ pape jako hydroizolacje pozioma.

5.2  Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo - wapienne. Bloczki nalezy
uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz * 3mm. Przed utozeniem
bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciagat wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkdw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie
poszczegolnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komérkowego jednakowej odmiany i klasy.

6 Kontrola jakosci
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek ) ) )
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze diugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6,-3

wysoko$é +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm  szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8 0dbidr roboét
0dbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00. Nadproza z belek prefabrykowanych
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych.
1.2  ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano
w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.6 Wymogiformalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe do$wiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Prefabrykaty Zelbetowe winny by¢
po wykonaniu zaopatrzone przez wytwdérce w §wiadectwa jako$ci wykonania.

1.6.1  Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektu nalezy uzyskac¢ akceptacje projektantow.

2  Materialy

Nadproza zelbetowe prefabrykowane, o rozpietosci okreslonej w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu
o dokumentacje techniczng producenta
- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza w $cianach zewnetrznych nad nowoprojektowanymi drzwiami
i oknami.
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3  Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4  Transport

Prefabrykaty powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykonac $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

— dokonac¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw - kazda
partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakoSci i zgodnos$ci z PN wystawione przez
producenta,

-~ dokona¢ odbioru technicznego czes$ci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow -
prawidtowo$¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci
i poziom stropéw,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Montaz prefabrykatow:

-~ montaz prefabrykatéw nalezy wykonac zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

-~ kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100
mm,

-~ kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na $ciskanie okres$lonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

-~  przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich polozenie w poziomie
okres$lonym w projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia
ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykonac¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

-~ do wypelnienia stykéw stosowa¢ beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8 mm, klase betonu musi
by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola prefabrykatéw betonowych

Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa i dokumentacja producenta,

- pod wzgledem stanu technicznego,

-~ kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dolaczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, Ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Elementéw konstrukcji niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
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7  Obmiar robét
Jednostka obmiaru rob6t montazu stropédw z ptyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.
8 Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1 O0dbidr robot montazowych

W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji
—  kontrola poziomu utozenia nadprozy,
- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,
- kontrola wykonania ztaczy,
- kontrola wypelnienia ztaczy,
Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.2  0dbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
rob6t montazu nadprozy prefabrykowanych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
W umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w Umowie.

9 Podstawa platnosci

Platno$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie potaczen elementéw prefabrykowanych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10 Przepisy zwiazane

-~ Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

—  Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Roboty ogélnobudowlane
- wyd. Arkady 1989.

-~ PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych

- PN-60/B-82251- Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 - Montaz stropu gestozebrowego
Kod CPV: 45223500-1

11 Wstep
11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy wykonaniu stropéw gestozebrowych belkowo - pustakowych np. typ CZAMANINEK K9
60EU/R60/H30 lub innych majacych parametr ogniowy min. REI60 belki kratowe R60

11.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

11.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stropow gestozebrowych w obiektach tzn.:

— ulozenie zeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,
potozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych,

— wyKonanie Zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

— betonowanie konstrukcji stropu.

11.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
11.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

12 Materialy

12.1 0golne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6lne”p.2.
Parametr ogniowy pustakéw min. REI60, belki kratownicowe R60

12.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

12.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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12.4 Belka kratownicy:
— dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb
—  wysoko$¢ 0,24 m
12.5 Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogélne:

— wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia statyczne ( 2 KN ),

— parametr ogniowy min. REI60
— belki kratownicowe R60

— wysoka izolacyjnoscig cieplna,

— wysoka izolacyjnos¢ akustyczna,

— odpornoscia na dziatanie czynnikéw chemicznych,

— odpornoscia na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,

— pozbawione s3g zwigzkéw palnych,

— nie wykazuja zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniaja sie,

— sg wykonane z naturalnych sktadnikéw - tatwopeczniejacych glin wypalanych w piecach obrotowych,
— saneutralne dla zdrowia cztowieka.

13 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania og6lne"” pkt 3.
13.1 Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosSci

14 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materiatéw winien odbywaé sie w sposéb niepogarszajgcymi jako§¢ materialéw i zgodnie z
wymogami producenta.

15 Wykonanie robét
15.1 Wymagania ogélne:

— warunkiem przystapienia do robét jest zgodne z dokumentacja wykonanie podpdr stropu oraz ich
wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych
R60 lub ro6wnowaznych)

— Dbelki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw
poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koricu belki.

— najmniejsza dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek
nalezy opiera¢ na podtozu z zaprawy cementowej marki M12 o gruboscit 20 mm.

Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyjac¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie

obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubos$¢ co najmniej 40 mm .

— oproécz podpo6r statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci
stropu, jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do
6,00 m.

— podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.
Przed utoZeniem belek, podpory state i montazowe powinny byé wypoziomowane

15.2 Zbrojenie przypodporowe stropu gestozebrowego.

Z uwagi na konieczno$ci zapewnienia wtasciwych warunkéw mocowania stropéw o rozpietosci powyzej 6,0
metréw, jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu
potaczen drutem wigzatkowym.

15.3 Zbrojenie podporowe TYP I lub réwnowazne.

Dla przypadku ulozenia belek w sasiednich przestach stropu w jednej linii, nalezy stosowaé zbrojenie
podporowe typ l. Przed utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na
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zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wiefica na podporze, nalezy wycig¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego
"koszyka" ( f5) o dtugosci 240 mm (mozliwo$¢ natozenia koszyka na zbrojenie wietica)

15.4 Zbrojenie podporowe TYP II lub réwnowazne.

W przypadku przesuniecia zeber sgsiednich przeset stropu nalezy stosowaé zbrojenie podporowe typ IL
"Koszyk" powinien by¢ uktadany tak, aby pierwsze strzemie od strony z dtuzszymi wystajacymi pretami f 10
znajdowato sie w licu podpory, a wystajace prety zagia¢ i przymocowac drutem wigzatkowym do zbrojenia
wienica.

15.5 Podpory montazowe
Nalezy ustawi¢ w ré6wnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

— do3,9m-1podpore

— 0d4,2mdo6,0m- 2 podpory

— powyzej 6,0 m - 3 podpory.
15.6 Wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach noénych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie
stropu wience zelbetowe o wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ stropu i szeroko$¢ co najmniej 12 cm.

Zbrojenie wiencow powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretdw o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca
sie stosowanie 4 pretéw o Srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co
25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.

Wienice nalezy betonowaé réwnoczes$nie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wiasciwego jest zakotwienia w wiencu, gérne prety wienca
powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

15.7 Zebrarozdzielcze

W stropach poczawszy od systemu CZAMANIN R60 parametr ogniowy belki kratowe kratownicowej R60
nalezy stosowa¢ Zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm i wysokoéci réwnej wysokosci stropu. Zebro rozdzielne

powinno znajdowac sie w Srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktada¢ sie z dwoch
pretéw (jeden pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ co najmniej 12
mm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych Zeber wierceniach
lub podciggach, na dtugo$¢ minimum 0,5 m.

Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowaé dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m
od podpor.

15.8 Zebra pod $cianki dzialowe réwnolegle do belek

Pod $ciankami dzialowymi wykonanymi w sposéb tradycyjny np. murowanymi z cegly, usytuowanymi
réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie Zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy
lekkich $cianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnione Zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwéch belek kratownicowych obok siebie lub
przez wykonanie belki zelbetowej; belki Zelbetowe i Zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar
$cianki dziatowej.

15.9 Ukladanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypei¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na
stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadlym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw
przylegajacych do wiencéw, podciggéw i Zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete
(zadeklowane). Pustakow nie nalezy opierac na podporach statych na ktérych utozone sa belki.

15.10 Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencow i zZeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usunaé¢ bezposSrednio z utoZzonych pustakéw
Zanieczyszczenia

i wszystkie elementy pola¢ obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niz B-15) nalezy
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zwroci¢ uwage na dokladne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowa gesto$¢ betonu i nalezyta
jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w spos6b obcigzajacy jego
konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych.

15.11 Strop - zuzycie materialéw

— beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15: 0,0465 m3/m?
— zuzycie pustakéw : 6,7 szt/m?2

— zuzycie belek : 1,67 mb/m?

— masa stropu ok. 268 kg/m?

16 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
16.1 Badania przed przystapieniem do robot

16.1.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnoS$ci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiaréw i ksztattu , liczby szczerb peknie¢,
odpornosci na uderzenia i zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawartos¢ margla.

17 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

17.1 Jednostkaizasady obmiarowania

Jednostka obmiarowg robét jest - m2 stropu.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

18 0dbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"” pkt. 8.
0dbior stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robét zanikajacych,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

19 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie belek,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ulozenie stropu, zalanie stropu,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
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20 Przepisy zwiazane

20.1 Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

20.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Budownictwo ogoélne.

TIcz.3 14 Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00 - Konstrukcja dachu
Kod CPV: 44232000-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji dachu.

Zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego o kacie nachylenia potaci 309,
zaprojektowanej jako prefabrykowana kratownica, deski drewniane potaczone za pomoca blaszek kolcowych.
Na konstrukcji dachu nalezy wykona¢ deskowanie peine gr. 2,5 cm, na ktérym nalezy utozy¢ pape i zamontowac

taty drewniane umozliwiajgce montaz blachy panelowej w kolorze grafitowym. Strop zaizolowa¢ od wewnatrz
welng mineralng gr. 30 cm, utozy¢ membrane paroizolacyjng i paroprzepuszczalna.

Sufit wykonczy¢ od wewnatrz ptytami GKFIB/TypDFH2 na ruszcie.

Zaprojektowano montaz w dachu kominkéw wentylujacych pustke powietrzng w konstrukcji dachu.
1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.2.
2.1 Drewno konstrukcyjne.

Gtownym elementem no$nym dachu jest drewniany dZzwigar kratowy o rozpietosci w osiach podpér 8,72 m i
7,26 m oraz module podtuznym max. 1,0 m. Z zatozen konstrukcyjnych wynika, Zze kratownica powinna by¢
wykonana z drewna suszonego termicznie, odpowiadajgcego klasie wytrzymatosciowej C24. Dzwigary
zaprojektowano z tarcicy o grubosci 45 mm. Potgczenia poszczegélnych pretéw ustroju kratowego sa wykonane
za pomoca ptytek kolczastych typu: GNA20i T150.

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:

- klasy C24

- suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-1102C

- struganego czterostronnie

- zaimpregnowanego tréjfunkcyjnym $rodkiem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zabezpieczajacym
konstrukcje przed dziataniem: grzybéw, owad6w, ognia.
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Drewno zabezpieczone preparatem ,KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie
jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapiacego
i nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz NRO” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami).

Wigzar szczytowy obity od zewnatrz ptyta OSB3 gr. 12 mm

Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekraczaé¢ 23%. Wilgotno$¢ drewna
powinna by¢ okreslana zgodnie z norma EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

-~ Krzywizna podtuzna bokéw do 4mm na dtugos$ci 2m

- Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 2m

- Wichrowatos$¢ do 1mm na szerokos$ci 25mm i dtugo$ci 2m
- Krzywizna poprzeczna do 2Zmm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wiekszych niz:

-~ Przy wymiarach do 10 m - 20 mm

—  Przy wymiarach ponad 10 m -2 mmna 1 m
Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobéw nie powinny przekraczac
10 mm.
Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie rézni¢ o wiecej niz 25% od wygiecia
konstrukcyjnego okreslonego w projekcie.
Dla elementéw taczonych na ptytki kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztaczy oraz w strefach podpér jest
niedopuszczalne.
Dopuszcza sie natomiast wystepowanie seké6w zrosnietych w strefie ztaczy pod warunkiem, Ze odgiete ostrza
ptytki beda wtasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztatcen tgcznikéw lub pekniec¢
drewna poza sekiem.
Jesli w strefie zakotwienia wystepuja seki wypadajace, otwor po seku lub pekniecie, liczba efektywnych ostrzy
plytki, z wylaczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujacych sie w otworach po seku lub
szczelinie, powinna odpowiada¢ liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to peknieé, ktére przechodza nie
wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce ptytki i sg wywotane ich wciskaniem.

2.2  Laty.

Na taty nalezy zastosowa¢ drewno iglaste o przekroju 4 cm x 7cm.
Rozstaw tat-w osiach co 50cm lokalnie zageszczono do 25cm.
Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ +5mm.
Wilgotno$¢ drewna na taty nie moze by¢ wieksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla tat drewnianych:
— dla grubosci do 5cm:
o w grubosci: +1mmi-1mm dla 20% ilo$ci
o wszerokos$ci: +2mmi-1mm dla 20% iloSci
— dla grubosci powyzej 5cm:
o wszeroko$ci:  +2mmi-1mm dla 20% ilo$ci
o w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilo$ci
Do przybijania tat nalezy zastosowaé¢ gwozdzie okragte o $rednicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm
i dtugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubos$¢ tat wg BN-70/5028-12.
Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
2.3  Plyty widrowe.
Do konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty wiérowe spelniajace wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6.
W przypadku stosowania ptyt o widknach orientalnych (OSB) obowigzuja wymagania wedtug PN-EN 300.
Wilgotnos$¢ ptyt widrowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.
Wytrzymatosci charakterystyczne ptyt wiérowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.
Klasyfikacje ptyt wiérowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 309.
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2.4 Plytki kolczaste.

Ptytki kolczaste powinny spelnia¢ wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiada¢ tgcznikom
przewidzianym w projekcie.

Ptytki kolczaste GNA20 wykonane powinny by¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubos$ci 1mm,
gatunku S250GD+Z, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.

Dtugos$¢ kolcéow plytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia ptytek powinna by¢ ptaska, gtadka, bez odgie¢
(za wyjatkiem kolcéw), spekan i wkle$nie¢. Kolce ptytek powinny by¢ odchylone pod katem 90° (+4°)
od ptaszczyzny blachy.

Dopuszczalne odchytki dtugosci i szerokosci ptytek kolczastych wynosza +1,0mm, a pozostaltych wymiaréw
+0,1mm.

Jezeli drewno zostato zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem, stosowane $rodki zabezpieczajace
powinny by¢ dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia ptytek.

Okucia stalowe i tgczniki musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe.

Ptytki powinny by¢ wyraznie oznakowane w sposéb pozwalajacy na identyfikacje typu ptytki, producenta lub
dostawcy.

Niewtasciwe potozenie iacznika w wezle nie powinno przekracza¢ 10mm bez wzgledu na rozpatrywany
kierunek. R6znica grubosci taczonych elementéw nie moze przekracza¢ 1mm.

Ptytki powinny by¢ usytuowane w wezle symetrycznie, po obu stronach tgczonych elementéw. Po obu stronach
wezta powinny znajdowac sie ptytki tej samej wielkoSci.

Wystajace elementy ptytki nalezy zagtebia¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny drewna, bez odksztatcenia
ptaszczyzny ptytki. Szeroko$¢ szczeliny miedzy powierzchnig drewna i wewnetrzng ptaszczyzng ptytki nie
powinna przekracza¢ 1mm, a szczelina nie powinna wystepowac¢ na powierzchni wiekszej niz 25% strefy
zakotwienia w kazdym z elementow.

Ptytki kolczaste nie powinny wystawac¢ poza zewnetrzne krawedzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawedz
ptytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna sie znajdowac¢ w odlegtosci co najmniej 3mm
od dolnej krawedzi elementu stykajacego sie z podpora.

2.5 Laczniki do drewna.

Laczniki stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub, wkretow itp.
powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912.

Laczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznos$ci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

2.6 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialéw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.7 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajace powietrza. Kazdy element
powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych informacji:

e Identyfikacja producenta

e Identyfikacja zamdwienia i partii

e Odniesienie do normy
Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy podaé:

e Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktorych, zgodnie z projektem, wymagane

sg usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno by¢ umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby mogto by¢
wykorzystane przy jego ustawianiu.
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposéb nie wplywajacy jednak na ich estetyke po
zamontowaniu w konstrukcji.
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Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podiozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu,
zgodnie z instrukcja dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia
od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysoko$ci co najmniej 25cm
od podtoza i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia.

3  Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4  Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5 Wykonanie robét.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowiagce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okreslenia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
$Srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci
i sztywno$ci po ukonczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych,
warunkdow placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu

Ztgcza na ptytki kolczaste powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat
technicznych.
Wigzary drewniane kratowe na taczniki w postaci ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ PN-EN 1059.
Kratownice dachowe nalezy montowaé na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem,
z zastosowaniem pomostéw montazowych.
Przed montazem kratownic nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia oraz naprawic¢ ewentualne niedociagniecia.
Nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie potaczenia kratownic z konstrukcja stalowg $cian zapewniajaca stabilizacje
kratownicy na kierunku podtuznym obiektu. W trakcie montazu kratownic, do czasu zamontowania stezen i tat,
konstrukcje nalezy stabilizowac¢ taczac kratownice deskami o wymiarach jak w projekcie przybijanymi do paséw
géornych i pasa dolnego kratownicy. Montaz mozna przeprowadza¢ segmentami odpowiadajacymi
rozmieszczeniu elementéw stezajacych.
Nalezy zadba¢ o to, aby miedzy sasiadujacymi kratownicami co najmniej 75% tat zachowato ciagtosc¢.
Zmontowane kratownice powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposéb staly lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja dachowa powinna by¢ stezona taSma perforowang BMF 40x2mm. Tasme jako stezenie pionowe
nalezy mocowa¢ do gérnych powierzchni paséw gérnych i dolnych gwozdziami karbowanymi #4x40 w kazdym
dostepnym otworze z zachowaniem rozstawdéw normowych. Konicowki tasmy nalezy zagig¢ na powierzchnie
boczng paséw i przybi¢ dodatkowo gwozdziami #4x50.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ #1mm. Odchytki poziome usytuowania
podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej,
pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchytki poziome na wysokosci budynku powinny przyjmowac
warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
Dopuszczalne odchytki usytuowania kratownic powinny by¢ nie wieksze niz:

+5mm na dtugos$ci przesta,
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+2mm w osiach oraz w wysoko$ci dzwigarow
Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie r6zni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz #10mm.
Do gérnych paséw kratownic drewnianych nalezy mocowac taty drewniane. Osiowy rozstaw tat powinien by¢
podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Odchytki
w rozstawie tat nie powinny przekroczy¢ 5 mm.

Zalecenia ogélne dotyczace montazu prefabrykowanej wieZzby dachowej:

—  Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

— Do wykonywania potaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowaé gwozdzie cynkowane.

— Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac
na wysokosci.

— W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowiace podpore dla tej konstrukcji musza
mieé petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.

— Nie dopuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i uzytkowania ponad
wartosci podane w zestawieniu obcigzen.

— Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

— W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢
izolacje.

6 Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:

» Wstepng ocene produkowanych elementow,

» Zaktadowg kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujgca ocene wyrobu.
Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich wilasciwosci, ktérych okreslenie poprzez badanie jest
wymagane (tzn. no$no$¢ i wymiary tacznikéw, tolerancje itp.) nalezy podda¢ badaniom, natomiast inne
wilasciwosci (obrébka, zabezpieczenia tgcznikéw przed korozja) mozna poddac ocenie. Jezeli producent
konstrukcji kupuje taczniki, ktorych zgodnos$¢ z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, majgce
na celu wykazanie zgodnosci z niniejsza norma, nie sg konieczne.
Nalezy, aby producent ustanowil, udokumentowat i utrzymywat system zaktadowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia, ze wlasciwos$ci wyrobéw wprowadzanych na rynek sg zgodne z deklarowanymi, oraz, ze wyréb
zostal wykonany zgodnie z projektem. System zaktadowej kontroli produkcji powinien polega¢ na procedurach,
systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze na wykorzystaniu uzyskanych
wyniké6w do kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrobéw, wyposazenia, procesu produkcyjnego
i wyrobu.
Nalezy rejestrowac wyniki inspekcji, badan lub ocen czynnoSci, ktére podjeto w przypadku uzyskania wartosci
lub kryteridw niezgodnych z wymaganiami.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodno$ci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.
Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiatow
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7  Obmiar robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie ilo$¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.

8 0Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujace dokumenty:
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- Projekt techniczny,
-~ Dziennik budowy,
-~ Dokumentacja powykonawcza,
-~ Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- pelna dokumentacje powykonawcza,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobéw,
- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robdt z uwzglednieniem robét zanikajacych,
-~ wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementdw i ich usytuowania,
- wykaz wszystkich niezgodno$ci, ktéore mialy miejsce w trakcie wykonywania robot i dziatan
korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
0dbioér konncowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacjg techniczng - na podstawie poréwnania wynikdw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukeji,

¢) Prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

d) Prawidtowos$¢ wykonania ztaczy,

e) Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukgji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami, roboty podlegaja odrebnemu
postepowaniu i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukgji,
nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajga komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie
zlecenie ekspertyzy technicznej.
W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
W protokole odbioru powinno sie zawierac:

-~ Podsumowanie wynikéw badan,

- Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukgcji z ustaleniami projektowymi,

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-~ Wnioski dotyczace dalszego postepowania.

9 Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m3. Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatuy,
— roztadunek,
- montaz zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja.

10 Przepisy zwiazane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne
i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.

Strona | 51



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00 - Roboty pokrywcze
Kod CPV: 45260000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w ramach projektu ,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w
Skudzawach, Gmina Skrwilno”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Zakres rob6t obejmuje rowniez udroznienie 6 kominéw oraz wykonanie obrdébek blacharskich kominéw oraz
czapek kominowych.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2 Materialy

2.1 Blachodachéwka panelowa

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza cze$¢ stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza
najwyzszej jakoSci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku. Powtoki z cynku sa pokryte warstwa
pasywacyjna, petniaca zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi dodatkowg ochrone
przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zastosowaé¢ blachodachéwke
zgodng z projektem budowlanym.

2.2  Laczniki

Do mocowania paneli dachowych stosowaé¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materialéw pokryciowych.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4  Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacjii ST B.16.00.00.
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5 Wykonanie robét
5.1 Podklad pod pokrycie z blachodachéwki

Podktad pod pokrycie z blachodachdéwki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod istniejacym katem.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowa¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac
z wierzchem taty okapowej,

e wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiordw,

o wzdhluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci fat,

e latyideski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

e plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.2 Ukladanie blachodachowki i obrobki

Przed przystapieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po 5 zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidlowego sposobu utozenia.

Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w Srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali,
a co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek
na bocznej naktadajacej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go géry dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowa¢ farba zaprawkowa.

5.3 Obrobki blacharskie

— Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4 Rynny

- rynny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementéw prefabrykowanych i sktadany w elementy
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wielocztonowe na zlaczki systemowe

- powinny by¢ tagczone w ztaczach poziomych na klej lub uszczelki

- rynny powinny by¢é mocowane do taty przy okapie uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

— spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

5.5 Rury spustowe

— Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych elementdéw prefabrykowanych i sktadany w elementy
wieloczlonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych za pomoca muf systemowych,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wyposazone w rewizje do czyszczenia.

6 Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i konicowag dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:
2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
-~ dlarob6t B.10.01.00 - m?2 pokrytej powierzchni,
-~ dlarob6tB.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8 0dbidr roboét
8.1 O0dbiér podtoza

-~ badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 0dbioér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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0dbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obréobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konnicowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowiag nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3  0dbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodoéw kanalizacyjnych.
9 Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z blachy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? pokrycia.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1
1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10.00 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Kod CPV:45421000-4

Wstep

Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiana

stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej.

Przyjeta technologia polega na usunieciu wskazanej starej solarki i wymianie na nowa.

1.2

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3

1.4

1.5

ZaKres robot objetych ST

demontaz wskazanych starych okien drzwi

montaz okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
obrobka o$ciezy okiennych i drzwiowych

montaz nowych parapetéw wewnetrznych

wywo6z materiatéw z rozbidrki.

Opis warunkéw i wykonania robét

Sposoéb otwierania okien i drzwi wg rysunkéw

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych
po powiadomieniu i w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego WYMIARY PRZED DLA KAZDYCH
OKIEN I DRZWI POBRAC W NATURZE

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana. Kontrola postepu prac
bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien i drzwi winny wynikaé z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dolaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w
parametry)

Nadz6r techniczny

Roboty zwigzane z wymiang drzwi powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2

Material

Zastosowac¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

Ramy okien i drzwi zewnetrznych z profili PCV lub stalowych lub aluminiowych o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uwi = 0,9 W/(m2xK), w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng. Konstrukcja okien i drzwi zgodnie z Projektem budowlanym. Zaprojektowano montaz
nawiewnikow higrosterowanych w nowej stolarce okienne;j.

Ramy drzwi zewnetrznych z profili PCV lub stalowych lub aluminiowych o wspétczynniku przenikania
ciepta Uwi = 1,3 W/(m2xK), w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Okna oraz drzwi wewnetrzne i zewnetrzne- zgodnie z zestawieniem stolarki - rys. A.12
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= We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowac szkto bezpieczne

=  Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozja powtoka cynkows,
co najmniej 275g/m?

= Zawiasy z mozliwo$cig regulacji

= Oknaidrzwi nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201
na hi1 m? przy réznicy cisnien *p> 150Pa

= Izolacyjnos$¢ akustyczna - Srednie ttumienie, co najmniej Rw 32dB

=  Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krétszy niz 5 lat.

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4  Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét
5.1 Zasady ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem $lusarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamoéwienia. Drzwi niezamontowane
sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wilasciwg stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym
Zamontowaniu.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa
murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej
moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oS$ciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline
min. 5 mm, ktdra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nie wolno dopuscic¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac¢
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniane:
- jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
-~ sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
—~ pionipoziom zamontowanej stolarki i §lusarki
- wodoszczelno$¢ przegrod
-~ badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw osScieznicy. Odchylenie os$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-~ 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-~ 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.
Dostarczang na plac budowy stolarke i §lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakos$ci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiat posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentéw okien i drzwi
Wykonanie koficowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240 i zaleceniami producentéw ITB
i producentéw materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci roboét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.
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6.3 Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7  Obmiar robét
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robat.
8 0dbidr roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie oScieznicy od plaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

10 Przepisy zwiazane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania - Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85

Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996
PN-B-10221:1998
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 12400:2004
PN-87/B-02151/03
PN-91/B-02020
PN-91/B-02020
PN-97/B-13079
PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

Wymogi konstrukcyjne dla okien

Wspétczynnik infiltracji powietrza

Wymogi dla szyb

Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11.00. Tynkowanie
Kod CPV: 45410000-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

-~ przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialdéw wykorzystywanych
do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbioréw tynkéw zwyktych.

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych tynkéw i oktadzin:
- Zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy typu baranek wykonany systemowymi wyprawami
elewacyjnymi - kolor ztamana biel;
- Tynk zewnetrzny mozaikowy - na cokole, kolor szary;
- Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne. Dopuszcza sie wykonanie tynku wapiennego lub tynkéw
gipsowych. Wykona¢ jako tynki doborowe w kategorii IVf.

1.4  OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ dolnej
warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.
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2 Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

2.1 Rodzaje materialéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

211 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacga wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.2  Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lnoSci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3  Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

-~ Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-~ Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

-~ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia¢é wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skitadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.4  Tynk silikonowy barwiony w masie

Cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Tynk samoczyszczacy, wysoce
elastyczny i odporny na uderzenia, wysoka stabilno$¢ koloru, wysoce trwaty, bardzo nisko nasigkliwy i wysoce
paroprzepuszczalny, wysoce odporny na czynniki atmosferyczne na rozwoj grzybdéw, alg i plesni.

2.1.5 Tynk mozaikowy
2.2  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6éw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

-~ spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.3  WarunKki przechowywania materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktlych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1 Transport materialéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

-~ Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
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i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Przygotowanie produktu

Mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszac. Nalezy zwroci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni,
uzywac masy z jednej serii produkcyjne;j.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5 Wykonywanie tynkéw silikonowych barwionych w masie i mozaikowych

Wykonywanie tynkéw zewnetrznych silikonowych i mozaikowych wg instrukcji wybranego producenta.
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac
do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca
z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Przy zastosowaniu barwionych tynkéw zaleca sie gruntowanie podtoza
preparatem w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci
powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.
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Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddzialywanie storica
i wiatru. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow
zewnetrznych.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
5.6 Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystagpieniem do robodt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéow, ktoére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

5.7 Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robodt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegobtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5.8 Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnoSci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prdbe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez préobe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

-~ chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz préobe dotyku i zwilzania,

—~  obecnos$¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.9 Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki

i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.10 Badania w czasie odbioru robét
5.10.1 Zakresiwarunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
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do roboti w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
5.10.2 Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoniczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
- czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty speiniaty wymagania pkt. niniejszej ST,
— czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

5.10.3 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnoS$ci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préoba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramow - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wyciagé
jeden dodatkowy otwdr.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robé6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢
wg PN-70/B10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6  Obmiar robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
6.1 Szczegdélowe zasady obmiaru robé6t tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $Scian
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w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dilugosci Scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastréow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni
otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie
surowym.

7  Sposéb odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania okre$lone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.1 Odbiér czesciowy

0dbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

0dbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

7.2  0dbiér ostateczny (koncowy)

0dbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentédw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw
i wyrobéw budowlanych,
-~  protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
—  instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
-~ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Strona | 66



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

-~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
-~ ocene wynikoéw badan,
-~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdéwieniem. Protoké6t odbioru
konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7.3  0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

8 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
8.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robo6t zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
-~ obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
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robdt na wysokosci do 4 m,

-~ ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczeg6towej specyfikacji techniczne;j,

-~ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-~ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

-~ usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposoéb podany w specyfikacji technicznej
(opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s3a réwniez Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
9  Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie préobek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i Kkryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
9.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
9.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

9.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas
Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12.00 - Posadzki
Kod CPV: 45430000-0, 45432100-5

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:
- Izolacje z folii na sucho poziome
- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
- Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
Miksokreta.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami InZyniera.

2  Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:

-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4 Masazalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub weiny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5 Kitasfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wiéknistych wypeiniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych
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konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i Zzywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

-~ temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

—  przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
— 20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

—  sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

-~ odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na

ptyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskéw, - gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6  Plyty styropianowe
Plyty styropianowe winny spetni¢é wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-034 grubosci 15 cm pod posadzki.
Wymagania:
—  wsp6tczynnik przenikania ciepta A =0,034 W/m?2K
- naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2200 KPa
- wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa
- zakres temperatur stosowania - do 80°C
- Kklasa reakcji na ogien E
-~ plyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowg twardos¢ oraz Scisliwo$c.

3  Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie robét
5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien by¢ rowny (bez
wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad
szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2 Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubo$¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchniag do podtoza. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata grubo$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne.

Izolacja krawedziowa pozioma po obwodzie catego budynku na szerokosci 1 m - styropian EPS 036 PODLOGA
gr. 20 cm o wspotczynniku min. A=0,036 W/(m-K).

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatos¢
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
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na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
lub styropianu gr 1 cm.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowgq nalezy przygotowywac mechanicznie.

* Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m53.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokos$ci réwnej grubos$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
Z robwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4 Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywal wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych 2z betonu odpornego na S$cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione masg asfaltows.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié,
a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,
az do uzyskania widocznosci poszczegélnych ziarn kruszywa.

* Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

* (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6 Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktédrych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnos$ciowych).
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Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiodr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie

wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0dbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin
- za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13.00. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym
Kod CPV: 45421146-9

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitu podwieszanego - oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKFIB/TypDFH2
montowanych na stelazu (kompletne rozwigzanie systemowe).

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukc;ji
Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na S$cianach
i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-
miot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2  Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych ptyt g-k
Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI .
Lp. Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06 |
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi ‘
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton, powinien by¢ z%qconly Z rdzenien.'l gipsowym w 'taki
2. . sposdb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
gipsowego L .
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5£0,5; 12,5+0,5; 1520,5; 01820,5 |
‘ ‘ szerokosé 1200 (+0; -5,0) ‘
‘ 3. ‘ Wymiary i tolerancje [mm] dtugosé [200003000] (+0; -6) ‘
‘ ‘ prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych 05 ‘
‘ ‘ 9,5 09,5 - - - |
| \ | Masa 1m2 piyty o grubosci | 125 0125 11,0013,0 0125 110130 |
| kel 15,0 015,0 13,5016,0 015,0 1350150 |
018,0 018,0 16,0019,0 : : |
5. Wilgotnos¢ [%] 010,0 ‘
6. Trwatos¢ struku{ry przy opalaniu ) 020 ) 020
[min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - 010 010 ‘
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$¢; PN ... ; data produkcji
stronie plyty
8. Oznakowanie
kolor szary jasn szary jasn zielony jasn zielony jasn
Kkartonu yJasny yJasny y Jasny yJasny
barwa . -
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA |
Gruboéé nominalna Odlegtosé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

plyty gipsowej [mm]

podpdr 1 [mm]

prostopadle do
kierunku wtékien
kartonu

roéwnolegle do
kierunku wtékien
kartonu

prostopadle do
kierunku wiékien
kartonu

réwnolegle do
kierunku wiékien
kartonu
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9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0 ‘
15,0 600 600 180 08 1,0 ‘
>18,0 720 500 - - - ‘

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACY]JNA”", o grub. 6,5 mm.

- grubos$c¢ - 6,5+0,5 mm

- szeroko$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

- dtugos¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

- masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg

- obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiékien - min. 280N-
rownolegle do kierunku widkien - min. 110N

2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5 mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
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co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystapienia do robét

5.1
5.1.1

Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa no$ng” oraz goérnej - dalej
nazywanej ,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

5.1.2

a) Kksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

-~ sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nos$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubosc zastosowanych plyt:

-~ rozmieszczenia ptyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy nos$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

- funkcje jaka spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasno$ciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmieSci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
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- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizona do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy
nos$nymi elementami rusztu.

5.1.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwient musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatoséci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna
warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.14 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

-~ mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.

5.1.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna .rozp’ne;tos.c migdzy
elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 420 ‘
9,5
podtuzny 320 ‘
poprzeczny 500 ‘
12,5
podtuzny 420 ‘
15,0 poprzeczny 550 ‘

5.2  Sufity na ruszcie stalowym

5.2.1  Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw
gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.
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Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczeé$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili noSnych opiera sie miedzy poétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

D Ina odlegtos¢
Grubos¢ ptyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegtos¢ opuszcza r,la © , °8 O_SC Dopuszczalna odlegtos¢ w
. . . . w warstwie gtownej ) L.
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] [mm] warstwie no$nej [mm)]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
-~ rowno$¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-~ wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,
- obciagzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 mz.

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 0Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umyé woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
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badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku o .
suchego tynku od przecinajacych sie

ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 1,5 mm na

1 mb i os6t Lo
b 1ogotem fie Wiece] nie wieksze niz2 mmna 1

mb i ogbétem nie wiecej niz
3 mm na calej powierzchni | nie wieksze niz 2 mm

nie wieksza niz 2 mmiw
liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
laty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko$ci oraz nie

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

ograniczonej Scianami,
belkami itp.

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ mz powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
+ dla Wykonanla oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskdw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
€) narusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
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—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze §cianami i stropami,

—  zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

—  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, S$cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw
1996 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14.00. Glazura
Kod CPV: 45431000-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okladzin z ptytek w ramach projektu: ,Przebudowa Swietlicy wiejskiej
w Skudzawach, Gmina Skrwilno".

1.2  ZaKkres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu:
- licowanie $cian ptytkami,
- wykonanie wewnetrznych posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami.
We wszystkich pomieszczeniach oktadziny podtogowe nalezy wykona¢ z gresu szkliwionego
wielkoformatowego (ptytki rektyfikowane) z atestem dopuszczajacym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej

1.4 OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, ST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5 O0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2 Materialy
2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okre$lajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji,
a w przypadku klejéw - sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje
zalecane przez producenta ptytek oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane Kkleje
powinny zapewnia¢ trwate potgczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.
Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

2.2 Wilasciwosci

— odpornos¢ na dzialanie temperatury i wilgoci - plytki musza by¢ odporne na gwattowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornos¢) i zmiane wymiaréw pod wpltywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wplywem powyzszych czynnikow w tworzywie i szkliwie ptytki
moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogtyby spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podtoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna,
a czasami ,ukryta” tzn. pojawiajgca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyna
moze by¢ wada ptytek pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo bledy podczas uktadania
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3
3.1

np. niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

wytrzymatlos$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie.
Jest on niezwykle istotny przy ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja sie z duzym
obcigzeniem, lecz takze S$ciennych, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu
i montazu, a na Scianie mogg sie spotkac z naprezeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

wlasno$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegblnie odporne mechanicznie musza by¢ ptytki podtogowe. Twardo$¢ - czyli odpornosé
na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa sie
na skutek czynnikéw $cierajacych.

odpornos$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej Srodkéw chemicznych, ktére moga zostawiac
plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wplywem tych substancji zmienia¢ potysku
ani barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo usuwaé¢ wodga oraz popularnymi srodkami.

wlasciwosci zwiazane z bezpieczenstwem - gtéwnga z nich jest odpornos$¢ na poslizg, bardzo wazna
dla ptytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

Stosowane materiatly

Posadzki i wyktadziny schodéw proponuje sie wykona¢ z ptytek ceramicznych gres. ptlytki $cienne
szkliwione, ktére posiadajag parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%).
Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddzialywania temperatur
powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNIS013006:2001
(nasigkliwo$¢ wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz
budynkdw, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

plytki gres nieszkliwiony, mrozoodporne - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 zalacznik G
(nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5%). Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Ptytki te charakteryzuja
sie matg nasigkliwos$cig, duza wytrzymatos$cig na zginanie, duza twardoscig oraz dobra odpornoscig na
$cieranie. Zaleca sie stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach
wejsciowych do budynkdéw, jako oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie ptytek
gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowaé impregnatami, celem
zabezpieczenia przed wchianianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ prébe zastosowania
fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem.

zaprawa klejowa,

masa do fugowania - wodoodporna.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
Sprzet

Ogole wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm

do rozprowadzania kompozycji klejacych, kielnie,

— mieszarki mechaniczne do zapraw,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,
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— poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.
4  Transport
4.1 Ogodle wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport materialow

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami
dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujgce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe
handlowg), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5 Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
Wykonawca prowadzacy roboty w zakresie oktadzin podtogowych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.1 Okladziny $cienne.

Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowal prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢
zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Grubos¢
warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
Ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki
na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkoSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
Jprzyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

5.2 Posadzki z plytek gres

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze nanosimy
zaprawe klejaca paca zebata pod katem 459. Krawedz uktadanej plytki styka sie z rantem ptytki umocowane;j.
Po przylozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy ja na szerokos$¢ spoiny. Kompozycje klejaca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.
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5.3 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek
paca gumowaq. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkltadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore
przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowsa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac¢ z doktadnosciag do 1mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protok6téw miedzyfazowych
i zapiso6w w dzienniku budowy.

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

— sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

— sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

— sprawdzeniu przylegania do podktadu,

— sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

— sprawdzeniu obtozZenia stopni,

— sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

— sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek $ciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci materiatu z wymaganymi w ST parametrami, zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢
oznakowania poszczeg6lnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). probata techniczna ITB,
certyfikat zgodnosci z t3 aprobatg oraz deklaracja zgodnosci europejska aprobata techniczna, certyfikat
zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnos$ci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar robét

7.1 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 7
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m?2 (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utoZonych cokotéw.
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8 0dbiodr robét i podstawy platnosci

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek z ptytek konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzdr inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robo6t konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z ptytek, wykonania fugowania.

8.2 0dbior techniczny.

8.2.1 Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2  0dbidr konncowy robot posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi - na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1 Cenawykonania jednostki obmiarowej obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza,
— ulozenie ptytek gres: posadzki, oktadziny $cian i schodéw, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu,

— wykonanie fugowania,

— zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

—  konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

— usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

10 Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robét

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla
PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<=10%. Grupa
BIIb

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa BIII
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15.00 - Docieplenie Scian
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt docieplenia $cian
zewnetrznych i Scian fundamentowych $wietlicy wiejskiej w Skudzawach, Gmina Skrwilno.

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody ,lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian zaprawg
klejaca oraz tacznikami plyt welny mineralnej, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiona w
warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykoniczeniu cato$ci tynkiem.

Nalezy stosowa¢ wylacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace. Jako
odpowiadajgce ww. wymaganiom wybrano produkty, majgcej w swojej ofercie wykonczenia o wysokim
standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych ST

Docieplenie elewacji:
-~ Docieplenie Scian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej,
wetna gr 16 cm lambda 0,34 W/(m-K)
— Docieplenie Scian fundamentowych ptytami styroduru XPS gr. 10 cm - Sciane dociepli¢ ponizej gruntu
min. 1,0 m, wykonanie wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy;
-~  Montaz parapetéw blaszanych.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami InZyniera.

2 Materialy
2.1 Materialy izolacyjne
Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

e plyty welny mineralnej - do izolacji $cian zewnetrznych, speiniajgce wymagania normy PN-EN
13163:2009 (o wspoétczynniku min. A=0,034 W/m-K), o grubosci 16 cm (oraz ptyty welny mineralnej
o grubosci 3 cm do ocieplenia wegarkdw przyokiennych), sezonowane co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania, frezowane. Plyty z welny mineralnej powinny posiada¢ strukture zwartg, jednolitg, bez
kawern i zataman.

e siatka z wiékna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego, o parametrach
zgodnych z PN - 92/P-85010,

e Iaczniki do mocowania termoizolacji ki - @ 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym - dtugo$é
tacznika 150 mm),

e listwa cokotowa,

¢ katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowa 10 cm siatka zbrojenia,

e klocki z drewna impregnowanego,
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e kotki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego,

e rurki plastykowe,

e wkrety do drewna z tbem kulistym (nierdzewne),

e kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,
e pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji,

e Srodek uszczelniajacy do muréw,

e pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej,
e roztwor asfaltowy do gruntowania,

e folia kubetkowa,

e blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrébki).

2.2 Materialy systemowe BSO

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace Swiadectwa ITB:

e zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadajagca wymaganiom (stuzaca do przyklejania wetny mineralnej oraz

wykonania wyprawy na ptytach z warstwa siatki),

e tynksilikonowy barwiony w masie

e tynk mozaikowy

e siatka z wtdkna szklanego.
Do robét ociepieniowych nalezy zastosowac siatki zbrojace z wtdkna szklanego lub z tworzywa sztucznego
spetniajace nastepujace wymagania okres$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z wtékna szklanego

Lp. | Cecha Wymagana warto$¢
1. Rodzaj splotu Uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
. . . Polimerowa, zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie
2. Impregnacja powierzchni B} . .
Srodowiska alkalicznego

3. | Wymiary dostawcze Szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm diugo$¢ nie mniej niz 50 m
4. | Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5. | Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6. | Strata prazenia w temperaturze 625°C | 10 - 25% masy

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i

watku) dla prébek:

a) przechowywanych w

warunkach laboratoryjnych, . L

b) przetrzymyv\fzn;,ch w wodzie nie mniej niz 1500 N
7, ) nie mniej niz 1200 N nie mniej niz 600 N nie mniej niz 600

destylowanej, N

) przetrzymywanych w

roztworze wodnym NaCH

d) przetrzymywanych w

wodnym roztworze cementowym

Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz

osnowy i watku) dla prébek:

a) przechowywanych w

warunkach laboratoryjnych, T o . e o

b) przetrzymywanych w wodzie nie w1e;'ce] niz 3,5% .(prz'y 51l.e '1'500 N) nie w1lqce] niz 3,5%
8. ) (przy sile 1200 N) nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

destylowanej, L .

nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

) przetrzymywanych w

roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w

wodnym roztworze cementowym

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania s3 okreslane
indywidualnie, w poszczegdlnych aprobatach technicznych.

Siatka musi posiada¢ i spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej, ktérej kopia winna by¢ dotaczona
do dokumentacji budowy.
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2.3 Masy klejowe i wyprawy tynkarskie

Projektuje sie wykonanie docieplenia metoda BSO w systemie zgodnie z Aprobata, techniczna Szczegétowe
wytyczne zwigzane z przechowywaniem, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatu zamieszczone sa w kartach
technologicznych i na oryginalnych opakowaniach.

2.4 Elementy uzupelniajace

Profil startowy 14 i 18 cm na catej dtugosci ocieplanych $cian budynku. Profile zakonczajace powinny by¢
wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow. Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac sie takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub
PCV zastosowa¢ w czeSci nadproza otwordéw okiennych i drzwiowych. Krawedzie i narozniki zabezpieczy¢
profilem naroznikowym z PCV z wtopiong siatka z wtékna szklanego.

3 Sprzet

Urzadzenia do mieszania zapraw klejowych
Wyciggarka do transportu materiatu
Pita do ciecia betonu
Noze do docinania ptyt z welny mineralnej i siatki z wtdékna szklanego,
Koparka
Rusztowanie rurowe do 20 m
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbidrce
i eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bhp oraz w szczeg6lny sposéb w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw
rusztowania powinny miedzy innymi:
- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz do sktadowania materiatéw,
- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,
- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem
i dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni,
a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja® techniczno-ruchowa
danego typu rusztowania.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,
- wczasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
- w s3asiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw sa
mniejsze niz:
o 2 mdlalinii HUf
o 5mdlalinii WN do 15 kV
o 10 mdlalinii WN do 30 kV
o 15 mdlalinii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spelnione-przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty
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4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét
5.1 Opis warunkéw i wykonania robét
5.1.1  Warunki przystapienia do robot

Roboty moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od producenta systemu
ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami. Niezaleznie od szczegétowych wymagan, ktore
powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy systemu BSO, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementéw tez musi
spelnia¢ wymagania gwarantujace skuteczno$¢ i trwato$¢ ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.

Roboty ociepieniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24 h.

5.1.2 Montaz rusztowania

Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi
w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- opornos$¢ uziomu;

- terminy kolejnych przeglad6éw rusztowania.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do

sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw;
- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
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- zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewniaé mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

- posiada¢ porecz ochronng,

- posiada¢ piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wéd opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okre$li¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza n # 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.
W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania powinny posiadaé co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez

elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysoko$ci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.
Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;

- wczasie gestej mgly, opadéw deszczu, $Sniegu oraz gotoledzi;

- wczasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrob6w na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.
Zakres czynnoSci objetych sprawdzeniem, o ktérym mowa w punkcie 28, okres$la instrukcja producenta lub
projekt indywidualny.
W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podes$cie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

5.1.3 Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen i krat

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy postawi¢ rusztowanie. Rusztowanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg wtasciwa dla danego typu rusztowania oraz powinno spetnia¢ aktualne wymagania BHP.
Demontaz krat oraz rur spustowych wraz z hakami nalezy wykona¢ spetniajagc wymagania BHP. Otwory po
hakach zatynkowac.
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5.14 Demontaz podokiennikéw zewnetrznych

Istniejace podokienniki nalezy zdemontowa¢ nie uszkadzajac nowej stolarki okiennej. Podokienniki betonowe
i ceramiczne usuna¢ z budowy.

5.1.5 Demontaz instalacji odgromowej

Istniejacg instalacje odgromowa (zwody pionowe) nalezy zdemontowaé, zdemontowany materiat nalezy
przekazac¢ Inwestorowi.

5.1.6 Demontaz daszkéw nad drzwiami i urzadzeniami technicznymi
Istniejace daszki nalezy zdemontowaé. Zdemontowany materiat nalezy przekazac¢ Inwestorowi.
5.1.7 Wypionowanie $cian

W przypadku $cian wykazujacych odpowiedniag wytrzymatos¢, ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscia
powierzchni, nalezy wykonaé warstwe wyréwnawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed
rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomocg tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nierdwnosciach
podtoza do 10 mm nalezy zastosowaé szpachléwke systemowa lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowal takie same rozwigzania jak wyzej,
ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe
przez naklejenie materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie
dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca tacznikéw mechanicznych.

5.1.8  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkéw, cokotu i $cian kondygnacji, ktdre posiadajg wyprawe
elewacyjng z kamieni kwarcowych, wykona¢ niezbedne naprawy tak, aby podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok. Docieplenie $cian szczytowych, wykonane w technologii ,lekka-sucha”
zdemontowac.

Nastepnie uzupetnic i wyréwna¢ ubytki, usung¢ stare powtoki, jesli ulegty w sposéb widoczny ztuszczeniu lub
odspojeniu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian zaleca sie wykonanie prdob przyklejenia wetny mineralnej i prob
wyrywania tacznikéw mechanicznych.

Prébe przyklejania styropianu nalezy wykona¢ w réznych miejscach na 8 + 10 prébkach welny mineralnej
o wymiarach 10 x 10 cm. Klej natozy¢ w grubos$ci ok. 10 mm na catg, nastepnie przytozy¢ i docisnaé. Po uptywie
czterech dni nalezy wykona¢ probe odrywania weiny mineralne;j. Jesli w czasie proby weina mineralna ulegnie
rozerwaniu oznacza to, ze wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos$¢ Kkleju jest wystarczajaca. Jesli probki oderwa sie
wraz z warstwa masy klejacej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie. Jesli kolejna préba okaze sie negatywna,
nalezy zastosowa¢ dodatkowag liczbe tacznikéw mechanicznych, w ilo$ci na nowo okreslonej przez projektanta.
Jesli w czasie préby rozerwanie nastapi przez warstwe masy klejgcej, nalezy uzy¢ nowa partie kleju.
Sprawdzenie sily wyrywajacej taczniki mechaniczne nalezy wykona¢ na 4+6 probkach. Po nawierceniu otworu,
nalezy wbi¢ kotek na gtebokos$¢ 45 mm. Prébe wyrywania tagcznika nalezy wykona¢ przyrzadem wyposazonym
w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana w czasie pomréw jest wieksza niz 50 dN, to wynik uzna¢ nalezy za
zadawalajacy.

Nastepnie catg powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowaé preparatem. Przed naktadaniem powinien on zosta¢
doktadnie wymieszany za pomocg mieszadia elektrycznego. Tak przygotowany preparat mozna naktada¢ przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 12 godzin.

5.1.9 Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym

Przed przystagpieniem do klejenia welny mineralnej poditoze nalezy zagruntowa¢ Srodkiem zwiekszajacym
przyczepnos¢. Zastosowany Srodek musi by¢ odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania $§cian w systemie
BSO zgodnie z instrukcja ITB 334/02. Nakladanie emulsji gruntujacej wykonuje sie za pomoca pedzla
J<Jfawkowca" lub za pomoca watka.

5.1.10 Klejenie ptyt welny mineralnej

Do przyklejenia docietych ptyt welny mineralnej nalezy przygotowa¢ mase klejaca, poprzez wsypanie
jej do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa
klejowa nadaje sie do pracy po uptywie 10 min. i po powtérnym wymieszaniu, a zachowuje swoje wtasciwosci
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przez 3 godziny.

Mase klejaca powinno sie naktadaé na welny mineralnej po obrzezach pasmami szerokosci od 3 do 4 cm
w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm,
nalezy natozy¢ ok. 12 plackéw w czesci sSrodkowej. Wazne jest, by powierzchnia plackéw wynosita ok. 40%
powierzchni. Ptyty przykleja¢ w uktadzie poziomym a kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany, doktadnie docisngé, az do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tatg. Jezeli masa zostanie wycisnieta poza obrys ptyty, nalezy
ja usunac.

Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sasiadujacych ptyt jak réwniez aby nieréwnosci
na powierzchni wetny mineralnej wynosity ponad 3 mm.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo przyklejonych ptyt. W przypadku kiedy ktéras
z plyt zostata niewtasciwe przyklejona, nalezy oczyscic to miejsce z pozostatosci masy klejacej. Do wykonania
fasad uzywac frezowanych plyt welny mineralnej, ktére powinny by¢ utozone na styk. Nie wolno wypekia¢
szczelin oraz szpachlowa¢ i wyréwnywac powierzchni masg klejaca w czasie klejenia ptyt.

5.1.11 Montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem

Uktadanie welny mineralnej mozna rozpocza¢ po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokosci 14 lub
18 cm w zaleznoSci od grubosci stosowanej welny mineralnej. Nadproza otworéw okiennych ocieplone wetng
nalezy wykonczy¢ listwa zapewniajacg wyprofilowanie kapinosow.

5.1.12 Wyréwnanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Pyt i luzne okruchy mozna usuna¢
za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac¢ plastikowe taczniki mechaniczne
z wbijanym klinem. Przy krawedziach szczytowych bloku taczniki mechaniczne montowa¢ w odstepie minimum
10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W czes$ci Srodkowej stosowac ok 6 sztuk na 1 m2. Talerzyki tacznikéw nie
powinny wystawac poza lico ptyt.

5.1.13 Naktadanie masy klejgcej na welne mineralng, przyklejanie siatki
Do przyklejania siatki mozna przystapic nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt docieplenia.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ ciggla warstwa na powierzchnie ptyt welny mineralnej, rozpoczynajac od gory
$ciany pasami o szerokoSci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy, powinno sie przytozy¢ siatke z wtékna szklanego
i wcisna¢ ja w mase za pomoca packi, a nastepnie ptynnymi ruchami wyréwnac¢ cata powierzchnie siatki tak, by
nie powstaty sfatdowania i byta ro6wnomiernie napieta. Nastepnie doktadajac masy klejacej, nalezy przykry¢
catkowicie siatke, przy czym pasma siatki tgczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie.

Dla uktadu wzmocnionego nalezy naktada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki, z tym, ze pierwsza warstwe
siatki zbrojacej wkleja¢ bez zaktadéw na styk a druga warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami, pamietajac iz przy
zaktadaniu drugiej warstwy nalezy zachowa¢ min. 24 godzinng przerwe.

5.1.14 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach wetny mineralnej nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie p6Zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego welny
mineralnej, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na przyklejenie do podtoza, ewentualne odklejanie sie ptyt i ich
zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne
dodatkowe przymocowanie do podioza za pomoca tacznikéw.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od goéry Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietq siatke zbrojaca stosujac
zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie niewidoczna. Siatka
zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach welny mineralnej.

Laczna grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy, spetniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikéw atmosferycznych, a szczegdlnie stonica, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i - w konsekwenc;ji -
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie. Szczeg6lnie istotne jest to w przypadku siatek w
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ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw, przy matej Srednicy
talerzykow (ok. 60 mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tgcznikéw o duzej $rednicy talerzykéw (ok. 140 mm), muszg one by¢ mocowane pod
warstwa zbrojaca.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokos$ci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami welny mineralnej. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na szeroko$¢ co najmniej 10 cm. Takg sama
dtugo$¢ kotwienia nalezy

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (o wymiarach
ok. 20 x 30 cm).

W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej
lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m.

Dolng krawedz ptyt wetny mineralnej nalezy wzmocnié¢ listwg startowa.

Odbidr czesciowy: Nalezy dokonac kontroli prawidlowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju

5.1.15 Ocieplenia $cian w miejscach szczegoélnych

5.1.15.1 Zakonczenie ocieplania

W niektérych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowaé dodatkowe paski siatki zbrojacej, podklejone pod
docieplenie. Zasady pokazano na rysunkach szczeg6téw. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3+5 % pochylenie
na zewnatrz, dla odprowadzenia woéd opadowych. We wskazanych miejscach wykona¢ uszczelnienie kitem
trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zaktada¢ katownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla
wzmocnienia krawedzi.

5.1.15.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych
Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zatgczonymi szczegdétami, stosujgc warstwe welny na osciezach. Narozniki

wokoét drzwi wejsciowych wzmocnié kagtownikiem z blachy aluminiowe;.
Przed przyklejeniem ptyt welny mineralnej, na $cianie podokiennika szerszych okien osadzi¢ klocki
do zamocowania obréobek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

5.1.15.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjna z tynku barwionego mozna naktadaé¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu masy klejacej
z wtopiong siatka, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznychi nie wczes$niej niz po 3 dniach.

Przed naktadaniem tynku nalezy wykona¢ gruntowanie podtoza za pomoca preparatu.

W przypadku naktadania recznego, mase powinno sie naktada¢ réwnomierng warstwga za pomoca packi ze stali

nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zatrze¢ packa z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu
kornik. Mase nakltada¢ w sposoéb ciaggly na caltym fragmencie $ciany, stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji.

5.1.15.4 Elementy matej architektury, sztukaterie

Elementy matej architektury (balustrady murowane, murki) z cegly lub betonu nalezy naprawi¢ przez natozenie
tynku i pomalowanie farbe silikonowg

Kraty stalowe na oknach zewnetrzne nalezy wyczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowa¢ 2 x farba do
metalu (farba ftalowa).

Sztukaterie pod parapetami zamontowac¢ zgodnie z projektem i zaleceniami producenta.

5.1.15.5 Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na $cianach

Zamocowania wykona¢ po ociepleniu Scian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK. Mocowania elementow
wykona¢ za pomocg typowych $rub z tulejg dystansowg grubosci ocieplenia. Wkrecang $rube uszczelni¢ wokot
otworu silikonem. Wielko$¢ tulei i Srub dostosowa¢ do ciezaru podwieszanego elementu.

5.1.15.6 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obrdébki powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm. GwoZdzie i wkrety na blachach zakry¢ kopkami.
Boczne krawedzie fartuchéw podokiennych uszczelni¢ kitem. Obroébki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu
prac tynkarskich.

Strona | 94



5.1.15.7 Kolorystyka elewacji

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjac zgodnie z zataczonym projektem kolorystyki budynku.
5.1.16 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia $cian i wegarkéw okiennych nalezy wykona¢ montaz
parapetow zewnetrznych. Pod parapetami nalezy przyklei¢ welne gr. minimum 3 cm. Podokienniki nalezy
wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety nalezy wykona¢ z jednego elementu mocujgc za pomoca tacznikéw
mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na gleboko$¢ 6-8 cm za pomoca wspornikéw drewnianych
gwarantujacych prawidtowa prace parapetu lub przez potaczenie ciagte za pomoca kleju z podtozem z izolacja
wzmocnionym siatkg zatopiong w kleju.

5.1.17 Srodki bezpieczenstwa

Przerabianie powinno odbywa¢ sie w odziezy ochronnej, rekawicach i okularach ochronnych. Zaleca sie
stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemy¢ woda z mydtem, niezbedna wizyta
u lekarza. Materialu nie mozna odprowadzaé¢ do kanalizacji, komponentéw w niezmieszanym stanie nie
odprowadza¢ do gruntu. Utylizacje odpadéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wykaza¢ przy
odbiorze.

5.1.18 Montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE
Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branzy elektrycznej
5.1.19 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem oS$ciezy

Przed przyklejeniem plyt weina powinna by¢ odpowiednio wysezonowana. Na budowie ptyty nie powinny by¢
wystawione na dziatanie warunkdéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozétkte powierzchnie ptyt
musz3a by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Pltyty welny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podioza poziomo (wzdluz dituzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Zalecane s3g ptyty welny
mineralnej frezowane. Niedopuszczalne jest stosowanie plyt uszkodzonych.

Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w Scianie oraz na przej$ciach miedzy ré6znymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej S$ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda
"pasmowo-punktowa". Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3-4
cm. Na pozostatej powierzchni w czesci srodkowej plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw o $rednicy 8-12 cm
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. llo$¢ masy klejacej i grubos¢
jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci.

W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy ja bezwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisna¢. Ptyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po
raz drugi ani jej poruszac.

Plyty welny mineralnej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.

Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty welny mineralnej nalezy tak przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty
sie ze ztaczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na
rysach i peknieciach w $cianie. Na o$ciezach okiennych nalezy przyklei¢ odpowiednio dociete pltyty weiny
mineralnej gr. 3 cm.

Wetne nalezy przyklei¢ za pomoca chemii do tego przeznaczonej zgodnie z zaleceniami producenta systemu
ociepleniowego. Przy ocieplaniu $cian o wysoko$ci nie wiekszej niz 20 m, ktére maja mocna, sp6jna, dobrze
oczyszczong i zagruntowang warstwe powierzchniowg, nie ma Kkonieczno$ci stosowania tgcznikow
mechanicznych.

Powierzchnia przyklejanych ptyt weilny mineralnej powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi,
wypelnione paskami wetny lub piankg poliuretanowa. Cala powierzchnie po zakonczeniu Klejenia,
a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy dokladnie wyréwna¢ przez przetarcie
papierem Sciernym.

0dbidr czesciowy

Nalezy dokona¢ odbioru poprawnosci przyklejenia welny mineralnej ze szczegbélnym zwrdéceniem uwagi
na nieciagtos¢ izolacji (przerwy miedzyptytowe) oraz przygotowanie podtoza do uktadania warstwy zbrojacej
w kleju.
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Kontrola poprawno$ci wykonania klejenia welny mineralnej przez zerwanie losowo wybranych kilku
przyklejonych ptyt.

Odbiér ptaszczyzny styropianu za pomoca laty co najmniej 2 m. Kontroli podlega wypionowanie Sciany
i stworzenie gtadkiej i jednolitej ptaszczyzny z ptyt welny mineralne;j.

5.1.20 Gruntowanie
Srodek gruntujacy mozna uktadaé po catkowitym zwigzaniu warstwy zbrojacej tj. 3 dni. Tynk mozna uktadaé nie
wczes$niej niz 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega poprawno$¢ wykonania gruntowania.

0dbidr czesciowy:
Kontrola mocowania parapetu

5.1.21 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od zagruntowania warstwy zbrojacej
i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a §wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zorganizowac wystarczajacg liczbe pracownikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia
wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a kolorystyka zgodna z projektem.

5.1.22 Montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nalezy umiescic¢
w istniejacych miejscach. Kielichy zeliwne w gruncie nalezy odsungé¢ od budynku umozliwiajagc wykonanie
izolacji termicznej Scian fundamentowych. Obrébki blacharskie opierzen wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55 mm.

5.1.23 Montaz kratek wentylacyjnych

Po dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne zewnetrzne i wewnetrzne (acznie
16 szt.) wraz z kanatami wentylacyjnymi taczacymi kratki wewnetrzne i zewnetrzne.

5.1.24 Demontaz rusztowania

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowa¢ rusztowania wykonujac maskowanie miejsc po kotwach.
Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP.

5.2 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.1 Kontrola jako$ci materiatu

Nalezy przewidzie¢ kontrole jako$ci welny mineralnej przez wazenie materialu na terenie budowy, kontrole
wytrzymatosci warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcjg BSO ITB 334/02

6.1.2  Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.
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6.1.3  Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemédw technologicznych.

7  Obmiar robét

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robot.
8 0dbidr roboét

8.1 O0dbioér robot

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot:

- przygotowanie podtoza Sciennego.

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych: szczelno$¢ i spéjnosc z podtozem

- wykonanie termoizolacji na wegarkach okiennych i w miejscach podokiennikow

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i oktadzin drewnianych,

- wykonanie obrébek blacharskich.
Poszczegélne fazy robét zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robét ocieplajgcych tacznie z obrébkami blacharskimi,
nalezy dokonac koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokoét odbioru.
Przy odbiorze konicowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- réowno$¢ powierzchni - wedtug wymagan normowych, jak dla III kat. tynkéw zewnetrznych,

- jednolito$¢ faktury,

- jednolito$c koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegblnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét zobowigzany jest do ich
usuniecia.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykona¢ ostateczna kontrole poprawnosci wykonania ocieplenia
$cian za pomoca badan termowizyjnych.

W czasie prowadzenia robdt ocieplajacych nalezy dokonywac czes$ciowych odbioréw (robdét zanikajgcych),
obejmujacych nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt welny mineralne;j,

- wykonanie warstwy podktadowej na wetnie mineralnej z siatka zbrojaca,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrébek blacharskich i uszczelnien.
Ostateczny odbidr powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb.
W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjga oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materialéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakonczeniu catosci robot nalezy dokona¢ konicowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokot odbioru.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych Scianach budynku. Odbioru powinien dokonywa¢
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
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Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres roboét.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czeSci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczenia.

PN-99/B-20130; Plyty styropianowe (PS-E)

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu

termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-16.00 -Docieplenie dachu
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét docieplenia stropu wetng
mineralng.

Przyjeta technologia polega na utozeniu warstwy dociepleniowej welny mineralnej na stropach najwyzszych
kondygnacji wraz z zabezpieczeniem ptytami OSB oraz plytami o klasie zabezpieczenia ppoz.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ocieplenia welng mineralng stropu najwyzszej kondygnacji wraz z zabezpieczeniem ptytami OSB oraz plytami
o klasie zabezpieczenia ppoz.

Izolacje z welny mineralnej gr. 20 cm nalezy utozy¢ na stropie na folii PE pomiedzy poziomymi belkami.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2  Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
- wetna mineralna gr. 20 cm (o wspétczynniku min. A=0,031 W/m-K),

Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
-~ welna powinna mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.
- sznurek do montazu wekny.

3  Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.

3.2 Sprzetstosowany
Drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4  Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
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4.2 Wyboér srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robét
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2 Warunki wykonania robét

Ocieplenie stropu najwyzszej kondygnacji

Izolacje z welny mineralnej gr. 20 cm nalezy utozy¢ pomiedzy poziomymi belkami dzZwigaréw dachowych.
Ocieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

6 Kontrola jakosci robét

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2. [lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 0Odbiodr robot

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okres$lonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

-~ okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robét.

10 Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty.
PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opo6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczenia.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-17.00 Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu malowanie
tynkow.

1.4 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
iinnych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.2  Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ - 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
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2.2.3

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw
chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajno$¢ - 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

2.2.4

wydajno$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901,/2002 -

2.2.5

wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$¢: max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

grubos¢ - 100-120 m

przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
IS0 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane

w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4  Transport

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
—  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
-~ calkowitym utoZeniu posadzek,
-~ usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez prze$§witéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
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6 Kontrola jakosci
6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwo$ci,
-~ sprawdzenie wyschniecia podtoza,
-~ sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8 0dbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1 O0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robédt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2 0dbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
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8.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9 Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-18.00. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kod CPV:45233260-9

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej przy $wietlicy wiejskiej w Skudzawach, Gmina Skrwilno:

- utwardzenie terenu kostka betonowg gr. 6 cm o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych
ze wzgledu na chropowatg powierzchnie kostki (szeroko$¢ utwardzen zmienna, zgodnie
z projektem technicznym).

- utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku na di. 21,0 m i wykonanie dwéch miejsc
parkingowych dla os6b niepetnosprawnych przy budynku z wykorzystaniem kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie. Szeroko$¢ drogi ppoz. - 4 m (zgodnie z rysunkiem Z.1.).

- wykonanie schodéw =z kostki betonowej na zageszczonym podiozu na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- wykonanie pochylni zewnetrznej prowadzacej do wej$cia gtéwnego do budynku. Pochylnia
z oktadzing z kostki betonowej, szeroko$¢ powierzchni ruchu min. 120 cm, po obydwu stronach
nalezy wykonac kraweznik o wysokosci min. 7 cm

- wykonanie opaski dookota budynku na szer. 50 cm z kostki betonowe;j.
1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami roboét.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t nawierzchniowych w zakresie wykonania chodnika, parkingu, podjazdu i opaski wokét budynku z kostki
betonowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- wewnetrzny transport technologiczny materiatéw oraz sprzetu,

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materialtéw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie

przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robét: w tym sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych,
- wykonanie podbudowy betonowej,

- pielegnacje podbudowy,

- oczyszczenie podbudowy,



-  roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej,
- roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

- wyréwnaniem utozonej warstwy szablonem,

- utozenie kostki betonowej,

—  ubicie kostki ubijakiem,

—  zasypanie nawierzchni warstwa piasku o gr. 1,5 cm,

- pielegnacje nawierzchni zgodnie z technologia robot,

- utrzymywanie w czystoSci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
-~ unieszkodliwienie odpadéw wraz z optatami z tym zwigzanymi,

—  uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm.

Dookota budynku na szer. 50 cm zostanie wykonana opaska z kostki betonowe;.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

2  Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogo6lne”. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materiaty
2.1.1  Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa spetniajagca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna z wymaganiami aprobaty
technicznej wydanej przez IBDiM, jednowarstwowa w gat.1. Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm
i 8 cm, zgodna z kolorystyka i ksztattem elementéw zadanymi przez Inwestora.

Cechy fizykochemiczne:

-~ najmniejsza wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach pojedynczej kostki 50MPa,

— $cieralno$¢ badana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 3,5mm,

- nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250: nie wiecej niz 5%,

- odporno$¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250: pekniecia probki-brak, strata
masy nie wiecej niz 5%, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie wiecej niz 20%,

- szorstko$¢ okreslona wskaZnikiem szorstko$ci SRT powierzchni gérnej licowej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 50 jednostek SRT.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana na paletach tj. utozona w wymagany wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie winna by¢ przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
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2.1.2  Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
2.13 Woda.

Woda do robét powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany ,1” wg PN-B-32250. Musi
pochodzi¢ ze Zrddet doktadnie przebadanych lub o jako$ci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.1.4  Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Na podsypke piaskowo-cementow3:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spelniajagcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250.

Do wypelienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu speiniajagcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250

Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spelniajacy
wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3.

2.1.5  Balustrady

Zgodnie z projektem zamontowaé balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej dla podjazdéw
dla niepetnosprawnych.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie:

- na matych powierzchniach: recznie

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek) sktadajacych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowal wibratory
plytowe z ostong. Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowac witasciwg jakos¢ robot
i zapewniajgc poziom hatasu na terenie robét w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.
Do przecinania kostek stosuje sie przycinarki, szlifierki z tarcza itp. Do wytwarzania podsypki i betonu
nalezy stosowac betoniarki.

4  Transport
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0.00 ,Wymagania ogo6lne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzakltadowy nalezy realizowa¢ za pomoca wézkéw widtowych.
Zatadunek i wytadunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem dzwigéw samochodowych. Transport cementu
winien odbywac sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu speiniajgcymi wymagania ogélne
okreslone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem zasad BHP.
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5.1 Przygotowanie podloza.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi. Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos$¢ podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacjg. Podsypke przygotowuje sie
w betoniarce, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. RozScielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedzaé uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie kostek o ok. 20 m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Nawierzchnia utwardzen z kostki betonowej
Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki betonowej oraz desenia do utozenia.

Ksztatt, wymiary, barwe oraz desen uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku
braku takich ustalen, Wykonawca przedktada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiajacemu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg zmiany
wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru i sposobu uktadania, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania okre$la dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed
przystapieniem do utozenia kostki.

6 Kontrola jakosci robét i materiatéw

Wszystkie materiatly do wykonania robét nawierzchniowych musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyskaé aprobate techniczng dla kostki betonowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych kostek na zgodnos¢
z wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami
i tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubo$ci mniejszej od 100 mm wynosza:

- na dtugosci:+2mm,

- na szerokoSci: :#2mm, - na grubosci: :*3mm.

Wytrzymato$¢ kostki na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywaé¢ obciazenia niszczgcego mniejszego
niz 250N/mm dtugosci roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskéw i peknieé¢, plam
i ubytkéw. Niedopuszczalne sg szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla
pozostalych dopuszcza sie wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugo$ci 30mm i gtebokosci 8mm.
Powierzchnia gérna powinna by¢ szorstka, a krawedzie réwne i proste, wichrowato$¢ powierzchni licowej
(wkle$niecia) nie powinny przekracza¢ 2mm. Pozostate wtasciwosci kostki okresla zatacznik do normy PN-EN
1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot.
Sprawdzenie koryta i podloza na zgodnos$¢ z ST i dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypKki przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
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dziatki roboczej: grubosci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodno$¢ z dokumentacja. Wartos$ci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do #1cm.

Badania wykonania nawierzchni.

-~ zgodno$c¢ z dokumentacjg projektows,

-~ potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.

- rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1cm; -2cm z odchytka

- réwno$¢ w profilu podtuznym (wg. BN-68/8931-04) tata czterometrowag sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieréwnosci do 8mm

- rownos¢ w profilu poprzecznym sprawdzona tatg profilowa z poziomicg i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przeswity
pomiedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metoda niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

- szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci
projektowanej do +5cm.

- szeroko$¢ i gtebokos$¢ wypetnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki
roboczej poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu di. 10cm

- estetyka robét: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami,
prostolinijno$¢ spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

-~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci,
deseniu, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

- Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych

-~ Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokos¢ - sprawdzenie
potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodnos¢ z ST

-~ Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypetnienie - na zgodno$¢ z ST.

7  Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest [m?2 |- nawierzchni z kostki betonowe;.

8 0dbidr robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega jednorazowo caty zakres i poprawno$¢ wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST.

Odbiory robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuja wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie.

Odbidr koncowy robét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu
wykonanej nawierzchni, po spekieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zaméwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. Do odbioru koncowego robét
Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajgcego lub inspektorowi nadzoru) gotowosci do odbioru
koncowego,
-~ protokoty odbioréw czesciowych,
— dziennik budowy,
- dokumenty pos$wiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
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deklaracje zgodnoéci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnos$ci odbiorowych:
- zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robdt z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych

materiatéw, zgodnos$ci z umowa, ST, normami i pozostatymi przepisami,
—  sporzadzi protokdt odbioru konnicowego robét.

Roboty uznane zostang za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadza wynik pozytywny.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
—  prace zostaly wykonane niezgodnie z umowsa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujag powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub robota ze wzgledu

na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie:
-~ ocene wynikow wykonanych badan,
-~ potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji

komisji.

Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udzialem wykonawcy) sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia

usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa

w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru

w naturze.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
-~ roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-  sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatéw,
- transport materiatéw i sprzetu na miejsce pracy,
- wyladunek materialéw na miejscu,
-~ przygotowanie koryta i podtoza,
- wykonanie podbudowy,
-~ wykonanie podsypki,
— ustalenie wzoru desenia i ksztaltu kostek,
- wykonanie nawierzchni,
- zawibrowanie (ubicie) kostki,
- wypehienie spoin,
-~  pielegnacje nawierzchni,
- prace porzadkowe,
-~ wykonanie niezbednych badan i pomiaré6w wymaganych specyfikacja,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
Cena uwzglednia réwniez:
-~ nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

—  ilo$ci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
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- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodnosci.

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni plantografem i tata. Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdét
budowlanych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczegétowe dotyczace wibratoréw do masy betonowej.

10.2 Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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