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ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 

Lp. Nazwa specyfikacji Nr
specyfikacji

Strona

1  Wymagania ogólne ST0 3

2  Roboty rozbiórkowe ST1 14

3  Roboty murowe ST2 15

4  Montaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej ST3 17

5  Roboty tynkarskie ST4 21

6  Gładzie gipsowe ST5 25

7  Okładziny z płytek ceramicznych ST6 28

8  Roboty malarskie ST7 37

9  Instalacja wodociągowa - hydrantowa ST8 44

10  Wewnętrzne instalacje elektryczne ST9 50

11  Instalacja piorunochronna ST10 56

12  Pokrycia papowe ST11 59

13  Usuwanie gruzu, odpadów ST12 65

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 
ST0 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudżetowych (nie objętych zamówieniami publicznymi).

1.3. Zakres robót objętych ST oraz ich nazwy i kody CPV.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Numer Nazwa Kod CPV

ST 1 Roboty rozbiórkowe 45 111 100-9

ST 2 Roboty murowe 45 262 500-6

ST 3 Instalowanie drzwi drewnianych, stalowych i okien 45 421 134-2

ST 4 Roboty tynkarskie 45 410 000-4

ST 5 Gładzie gipsowe 45 324 000-4

ST 6 Okładziny z płytek ceramicznych 45 431 200-9

ST 7 Roboty malarskie 45 442 100-8

ST 8 Instalacja wodociągowa - hydrantów wewnętrznych 45 322 200-5

ST 9 Wewnętrzne instalacje elektryczne 45 315 600-4

ST 10 Instalacja piorunochronna 45 312 310-3

ST 11 Pokrycia papowe 45 261 210-9

ST 12 Usuwanie gruzu, odpadów 45 111 220-6

1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych
albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%
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powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4.  budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury,  jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty,  estakady,  tunele,  sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,  kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14.  dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę  obmiarów, a  w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.  właściwym organie  -  należy przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19.  wyrobie  budowlanym -  należy przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu przepisów o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób  trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z późn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
1.4.24.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
1.4.26.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.  przedmiarze  robót  -  należy przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót  według
technologicznej kolejności  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34.  części  obiektu lub etapie  wykonania - należy przez  to  rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
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Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru
stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska.
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
   b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
    c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy oraz przez  jego podwykonawców.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.).
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a  w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
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własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie może być  później  zmieniany bez  jego
zgody.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Zaleca się wykonywanie prac budowlanych w okresie przerwy w działalności oświatowej - np. wakacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później  niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
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takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  
  tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
  kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawart ymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp  do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do  pobierania  próbek będą  dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora  nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
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obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie  wyników badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
    określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich  
    istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normę lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte    
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem urzędowym obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

  robót,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

  wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

  je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,  kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem innego stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
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badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania.
W przypadku zaistnienia takich potrzeb, wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.  Odbiór robót.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

     2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
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     3. recepty i ustalenia technologiczne,
     4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
     5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ),
     6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa    
         zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
     7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
         energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  
         urządzeń,
     8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
     9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. Podstawa płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu   
  na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
     barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
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10. Przepisy związane.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2017 r.  poz. 1332 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
ST1

Kod CPV: 45 111 100-9

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutów, do wymagań
ochrony przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnicy.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z  rozbiórką
ścianek działowych i elementów stolarskich w w/w obiekcie w zakresie rzeczowym określonym przedmiarem robót,
stanowiącym integralną część materiałów przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne są z dokumentacją przetargową zadania oraz ze 
Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót  zgodnie 
    z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych
prac.
Do  wykonywania  robót  mogą  być  wykorzystane  różnego  typu  elektronarzędzia  z  wymiennym  osprzętem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. 
Zabronione  jest  wykonywanie  robót  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  z  użyciem  młotów  udarowych
pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza się wykonywanie wierceń otworów w elementach żelbetowych po
obrysie (przy realizacji np. otworów na drzwi) wraz z mechaniczną obróbką krawędzi otworu piłą do cięcia betonu.
Należy bezwzględnie unikać powodowania nadmiernych wstrząsów i drgań elementów konstrukcji obiektu.

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Do  transportu  materiałów rozbiórkowych  stosować  należy  samochody  skrzyniowe  oraz  inne  środki  transportu
dostosowane  do  aktualnego  zakresu  wykonywanych  robót  oraz  do  uwarunkowań  związanych  wywiezieniem
odpadów na miejsce składowania lub utylizacji.
Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,  determinować będzie ilość i
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wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek,  w porozumieniu z  inspektorem nadzoru  inwestorskiego,  przedstawić  harmonogram
realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia Zamawiającego, dokonane w trakcie sporządzania materiałów
przetargowych.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich pomieszczeń (np.
pomieszczenia jednostki  OSP)  oraz  widoczne bądź  niewidoczne elementy instalacji  sanitarnych i  elektrycznych
budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.
5.1. Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do robót należy:

– zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych skutków ubocznych,
– przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów rozbiórkowych lub 

inny sposób ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego i Użytkownika). 

5.2. Czynności podstawowe.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora nadzoru oraz w
sposób  zapewniający bezpieczeństwo pomieszczeń  sąsiednich oraz  dla  ruchu pieszego  w obrębie  wykonywania
robót rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne" .
Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzania stałej  kontroli  jakości  robót  polegającej  na wizualnej  ocenie
kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli  podlega  również  sprawdzenie  sposobu  bezpiecznego  składowania  materiałów  rozbiórkowych,
systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie tego terenu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady i jednostki obmiaru elementów obiektu – wg przedmiaru robót stanowiącego integralną część 
materiałów przetargowych.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne".

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące mogące
wystąpić  przy  robotach  podstawowych  muszą  być  wliczone  w cenę  jednostkową  wyrobu  proponowaną  przez
wykonawcę w swej  ofercie.  Rozliczenia  dodatkowe są  przewidywane  jedynie  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  w
uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w STO „Wymagania ogólne".

ROBOTY MUROWE
ST2

Kod CPV: 45 262 500-6

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutów, do wymagań
ochrony przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnicy.
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1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonywaniem robót uzupełniających ścian i ścianek
działowych  murowanych związanych z wymianą drzwi w w/w obiekcie oraz wykonaniem przebudowy nadproży
nad  wymienianymi  drzwiami  w  zakresie  rzeczowym  określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralny
składnik materiałów przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.

2. Materiały.
2.1. Ściany 25 I 38 cm..
Gazobeton lub elementy ścienne silikatowe.
2.2. Ścianki działowe.
Cegła ceramiczna dziurawka.
Zaprawa cementowo-wapienna marki min. 3,0 MPa

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Podstawowe narzędzia murarskie.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-8 8/673-08 oraz PN-88/B-
3000

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  przygotować  właściwie  podłoże.  Przed  przystąpieniem  do
wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań z innymi elementami. Mury należy wykonywać
warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin.  Elementy  ścienne  układane  na  zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu.
Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze elementy ścienne należy
obficie zraszać wodą.
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,  cementowo-wapiennych dopuszcza się  wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 
W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0°C jest niedopuszczalne. 
W murach wykonywanych na tradycyjnych  zaprawach jeśli  nie  ma szczególnych wymagań należy przyjmować
grubość normową spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać
17 mm a minimalna 10 mm
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" oraz w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  :  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy,  protokoły  odbioru
poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom:

– zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścian: 2 mm/m,
– odchylenie krawędzi od linii prostej: 2 mm/m i nie więcej niż jedno na 1,0 m,
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– odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy pustaków od kierunku poziomego:2 mm/m i nie więcej niż
20mm na całej długości ściany,

– odchylenie przecinających się powierzchni od kąta prostego: 5mm/m,
– odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm.

Przy odbiorze elementów ściennych należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności klasy pustaków, cegieł i bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi.

9. Przepisy związane.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych

PN-65/B – 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B -14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B/03002:99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

MONTAŻ  STOLARKI 
I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ST3
Kod CPV: 45 421 134-2; 45 421 114-6

1.  Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

– wymiana 2-skrzydłowych drzwi w sali głównej świetlicy (wyjściowych bezpośrednio na zewnątrz),
– wymiana drzwi drewnianych na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 pomiędzy częścią budynku 

użytkowaną przez OSP  a pomieszczeniami świetlicy,
– wymiana pozostałych drzwi drewnianych nie spełniających wymagań okreśłonych w Warunkach 

Technicznych dla drzwi służących ewakuacji.
Wymiary oraz ilości wg zestawienia stolarki i ślusarki otworowej.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO  „Wymagania ogólne".
Wszystkie  elementy stolarki  i  ślusarki  drzwiowej  -  wg parametrów podanych  w specjalistycznej  dokumentacji
technicznej i niniejszej specyfikacji.
Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji (wydzielenia pożarowego) o klasie odporności ogniowej EI 30.
Elementy stalowe malowane proszkowo.
Pozostałe drzwi o skrzydłach drewnianych – parametry wg zestawienia stolarki otworowej.
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Wszystkie  użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO Wymagania ogólne".
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedy-
nie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwaranto-
wać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Transport  i  przechowywanie  wg  wymagań  ogólnych   i  instrukcji  producenta.  Środki  transportu  powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy powinny być ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze oraz  kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym. 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  drzwiowej  należy  sprawdzić  dokładność  wykonanie  ościeży,  które
powinny być  wykonane zgodnie  wymaganiami wykonania  robót  murowych.  W przypadku stwierdzenia  wad w
wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Prace  powinny być  tak przygotowane,  aby zapewnione było  harmonijne  i  bezpieczne  wykonywanie  montażu i
osadzanie elementów ślusarskich.

5.3. Przygotowanie podłoża.
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem
do robót:

– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie ze sztyką budowlaną,
– powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4. Montaż stolarki i ślusarki.
W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  o  oczyszczonych  z  pyłu  powierzchniach  należy  wstawić  stolarkę  na
podkładkach  lub  listwach.  Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:

– na wysokości  elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej  po dwa elementy mocujące w
odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
– dodatkowe  elementy mocujące  stosowane  są  przy punktach  zamykających,  aby  zapobiec  powstawaniu

odkształceń podczas zamykania,
– na szerokości elementu min. jeden element kotwiący na 1mb.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z
PCV), a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
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W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe
ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400mm stosuje się
dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania  do  tego  celu świadectwem ITB.  Zabrania  się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki  wewnętrzne o  małym wysięgu osadza  się  w ten sposób,  że najpierw wykuwa się  w ościeżnicach
niewielkie  bruzdy,  następnie  wyrównuje  się  zaprawą  mur  podokienny,  dając  mu  mały  spadek  do  środka
pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach
o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaż ślusarki.
Przy przemieszczaniu  elementów metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  we fragmenty budynku nie  wolno
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w
taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez
Inżyniera.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania
wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków
mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości
połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z
uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek
na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2
zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych
części lub elementów.
Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  stosować  należy  złączy  rozporowych,  kołków
kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

W przypadku kotew wklejanych:
– otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
– kotwę posmarować klejem,
– wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
– po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu

wyrobów metalowych.

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane
(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" oraz 
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  podano w „Wymagania ogólne” ogólnej  specyfikacji  technicznej.
Stosować także należy zasady kontroli wg instrukcji producenta.

6.2. Kontrola jakości wyrobów.
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Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:

– zgodność wymiarów,
– jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
– wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją

techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Podstawową jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanego wyrobu.

8. Odbiór robót.
8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  montażem  elementów  wind  podano  w  ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
Sprawdzeniu podlegają:

– jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,
– poprawność wykonania montażu.

W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
– dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty należy uznać  za  zgodne z
wymaganiami SST i PB.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

– zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
– wymiary gotowego elementu i jego kształt,
– prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
– dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
– rodzaj zastosowanych materiałów,
– zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
– zgodność wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
– dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty należy uznać  za  zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m  2  ] stolarki i ślusarki drzwiowej obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż ościeżnic,
– montaż skrzydeł,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
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– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa montażu 1 kompletu [kpl] elementów ślusarskich różnych:

– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Terminologia

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 + 
zmiana A1 i A2

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

ROBOTY TYNKARSKIE
ST4

Kod CPV: 45 410 000-4

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutów, do wymagań
ochrony przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonywaniem tynków ścian i ścianek działowych
murowanych oraz wykonanie uzupełniających tynków na zamurowaniach, poszerzeniach otworów drzwiowych w
w/w obiekcie w zakresie rzeczowym określonym przedmiarem robót, stanowiącym integralny składnik materiałów
przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne" .
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Tynki  zwykłe,  których  dotyczy specyfikacja,  stanowią warstwę ochronną,  wyrównawczą lub  kształtującą  formę
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki  zwykłe  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaprawy do  wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-
88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw
budowlanych", a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  -
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
oczkach do 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-19701  ;1997
„Cementy powszechnego użytku".  Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do   zapraw  cementowo-wapiennych   należy  stosować  wapno   suchogaszone   lub  gaszone  w postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dopuszcza się stosowanie suchych zapraw gotowych.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

– mieszarki do zapraw (alt. agregatu tynkarskiego),
– betoniarki wolnospadowej,
– przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
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Transport  cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  Cement i
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
można przewozić do wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .

5.1. Warunki przystąpienia do robót.
Przed   przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych   powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego  (w przypadku  realizacji  nowej  inwestycji),  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po  upływie  4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego (nie dotyczy niniejszego zadania).
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur".
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych dwóch dni  przed  nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć 10-proc.  roztworem szarego mydła lub wypalając  je  lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych  powinny być zgodne z danymi określonymi wg
tabl.  4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne
z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych  należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne, dla: tynków nie narażonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
Zaleca się stosowanie certyfikowanych, suchych workowanych zapraw gotowych.
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6.2. Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umożliwić oceną wszystkich wymagań, a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,
– przyczepności tynków do podłoża,
– grubości tynku,
– wyglądu powierzchni tynku,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostki obmiaru - zgodnie z przedmiarem robót w opracowanym kosztorysie inwestorskim.

8.  Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych. Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk

do niższej  kategorii,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty

tynkowe.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny być  zgodne  z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
– poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
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– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoża,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni,
– odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Przepisy związane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 
9001, 9002, 9003 i 9004)

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości.

GŁADZIE  GIPSOWE
ST 5

Kod CPV: 45 324 000-4

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące prac, które obejmują:

– wykonanie gładzi gipsowych na ścianach po zamurowaniu otworów i wykonaniu tynków uzupełniających
ścianek murowanych,

– wykonanie  gładzi  gipsowych  w  ramach  uzupełnienia,  wyrównania  i  napraw  miejscowych  tynków
istniejących,  w  zakresie  rzeczowym określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralny  składnik
materiałów przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.

Zakres robót zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących
do wykonania robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaprawy do  wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
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Do wykonywania przedmiotowych robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
– gips budowlany,
– gips szpachlowy,
– wodę zarobową.

Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-
88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" .
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

– mieszarka elektryczna do zapraw,
– betoniarka wolnospadowa,
– narzędzia i sprzęt pomocniczy (łaty tynkarskie, pace, kielnie …).

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Przewiduje  się  transport  materiałów  workowanych  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Zapewnić  należy  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  strefie
prowadzonych prac,  zgodnie z  aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych.
5.1. Warunki przystąpienia i realizacji robót.
Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych  powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur".
W okresie wyższych temperatur świeżo wykonane gładzie powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu
1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoża.
Bezpośrednio przed realizacją podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć 10-proc.  roztworem szarego mydła lub wypalając  je  lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Po  uzyskaniu  powierzchni  matowo  wilgotnej  nanieść  na  powierzchnię  preparat  gruntująco  -  wzmacniający,
stabilizujący podłoże (np: Uni-Grunt).
5.3. Wykonywanie gładzi.
Gładź powinna składać się z narzutu i warstwy zewnętrznej. Narzut winien być wyrównany i zatarty jednolicie, po
związaniu  należy go  wygładzić  papierem ściernym i  po  odkurzeniu  oraz  zwilżeniu  podkładu  nanieść  warstwę
wierzchnią. Po związaniu całą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, odkurzyć
oraz zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność podłoża. 

6. Kontrola jakości robót..
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Poszczególne etapy wykonywania gładzi powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór inwestorski. Fakt ten
powinien być udokumentowany wpisem do dziennika budowy (w przypadku braku wymogu posiadania dziennika
budowy – należy spisać odpowiednią notatkę służbową).
Kontrola winna obejmować:

– kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z normami, 

– kontrolę jakości materiałów,
– kontrolę jakości wykonanych gładzi,
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– kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją lub zgodnie z ustaleniami  dokonanymi z
Zamawiającym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  tynkowych. Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
      - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
      - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
        zaliczyć tynk do niższej kategorii i potrącić część wynagrodzeni z tytułu wad trwałych.
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty na koszt
wykonawcy.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny być  zgodne  z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do
3,5 m wysokości i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokości,

– poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoża,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
b) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 
9001, 9002, 9003 i 9004)

Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i  zarządzanie  systemami
zapewnienia jakości.
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Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  budowlane  (aktualnie
obowiązujące.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych.

OKŁADZINY Z PŁYTEK
CERAMICZNYCH

ST 6
Kod CPV: 45 431 200-9

1.  Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:

– wykonanie  uzupełnień  posadzek  ceramicznych  związanych  z  wymianą  lub  przestawieniem  stolarki
drzwiowej,

– wykonanie uzupełnień oraz częściowej wymiany okładzin ceramicznych na ścianach w węzłach sanitarnych
przy robotach dotyczących wymiany stolarki drzwiowej w tych pomieszczeniach.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności  materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2.  Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne".
Ponadto  materiały stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych
powinny mieć:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.

2.1. Płyty i płytki ceramiczne.
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN  177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ma.
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
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2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materiały pomocnicze.
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą  wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw."  Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania  

kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni oraz poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy
zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  w pomieszczeniach zamkniętych,  zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .

5.1. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego (w przypadku nowych inwestycji).
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem oraz 
przewiewem.
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5.2. Wykonanie wykładziny.
Podłoża pod wykładziny:
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady  z  zaprawy cementowej  powinny mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum 12  MPa,  a  na  zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

> podkłady związane z podłożem - 25 mm
> podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
> podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm na  całej
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, wg projektu, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie
większa niż 3,5 m.
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.  Dylatacje  powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku
różnych rodzajów wykładzin.  Szczegółowe informacje  o  układzie  warstw podłogowych,  wielkości  i  kierunkach
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji
projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości  i  zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć  skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów
betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem
polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie mieszanek
sporządzonych ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak
oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią
ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
50 x 50 mm -   3 mm
100x100 mm -   4 mm
150x150 mm -   6 mm
200x200 mm -   6 mm
250x250 mm -   8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
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Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi
średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika.  Nakładając
pierwszą płytkę należy ją  lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej  pozycji  i  docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami
odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki
uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
do 100 mm - ok. 2 mm
od 100 do 200 mm - ok. 3 mm
od 200 do 600 mm - ok. 4 mm
powyżej 600 mm - ok. 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można
dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny uzyskuje  się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura
i  niska  wilgotność  powietrza  należy zapobiec  zbyt  szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżanie  ich
wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.3. Wykonanie okładzin.
Podłoża pod okładzinę.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
* ściany betonowe,
* otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
* płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok,
bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na  ostro,  wykonany z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
* powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
* odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
   o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
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* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach
pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem z  zaprawy cementowej,  cementowo-wapiennej,  wapiennej  i
gipsowej marki niższej niż M4.
Wykonanie okładzin.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.  Położenie  płytek  należy rozplanować uwzględniając  ich wielkość i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na jednej
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca  określone w dokumentacji
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję  klejącą  nakłada się  na podłoże  gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje"  się powierzchnię
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek
wynosi około 4-6 mm.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w dowolnym narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że  powinna
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek  polega  na ułożeniu płytki  na  ścianie,  dociśnięciu i  „mikroruchami" ustawieniu na  właściwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki 
o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz  inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier  przez co możliwe jest  klejenie nie
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać wklęsły kształt  spoiny.  Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
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Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym
im wymaganiom.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny  podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące,  jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji
projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i 5.3. wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości
kompozycji klejącej oraz innych robót zanikających.
Badania w czasie odbioru robót.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót 
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,   

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 
w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy 
mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym  
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
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– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1  m  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 
mm, grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).    

  
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin.
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

– cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (niedotyczy wykładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona),

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 

nie  powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.*  

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Zasady obmiarowania.
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach  związanych  z  wykonywaniem wykładzin  i  okładzin  elementem ulegającym zakryciu  są  podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik pozytywny można uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy
zapisać  w dzienniku  budowy lub  protokóle  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót  jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy lub innego
przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku, gdy na przykład roboty nie wymagają pozwolenia na budowę).
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w odniesieniu  do  zakresu  (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny dokonuje  komisja powołana przez  zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  
obniżeniem wartości  wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych. 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:

> ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
> ocenę wyników badań,
> wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.

8.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  wykładzin i okładzin z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed   upływem   okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. Przepisy związane.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996 
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.

PN-EN 176:1996
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa B II a.

PN-EN 178:1998
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 
Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A 
II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A 
II a. Cz. 2.
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PN-EN 187-1:1998
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002
Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
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ROBOTY  MALARSKIE
ST 7

Kod CPV: 45 442 100-8

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania wewnętrznego
ścian i sufitów pomieszczeń, w których wystąpią roboty budowlane i instalacyjne związane z głównym zakresem
planowanych do wykonania robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  powierzchni  obiektów  oraz  ich
odbiorów.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne".
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobata  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany",

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów należy stosować:

– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
– farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
– emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
– żywicznych rozcieńczalnych wodą,
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia

wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,
– lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
– lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
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odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu budowlanego.
       (nie dotyczy przedmiotowych robót)
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów należy stosować:

– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
– farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
– emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:

– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-91/B-10102,
– farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat

technicznych,
– farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,
– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materiały pomocnicze.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki,  w tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy PN-EN
1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 
W przypadku dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich na  paletach  i  użycie  do  załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowanniach papierowych zaleca się
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

38



Wyroby lakierowe należy pakować,  składować i  transportować zgodnie z  wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów można  wykonywać  po  całkowitym ukończeniu  robót
instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
Drugie malowanie można wykonywać po:

– wykonaniu lub uzupełnieniu tzw. białego montażu,
– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania:

Lp. Rodzaj farby
Największa

wilgotność podłoża, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów
solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej  farby ani pyłu po starej
powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i nie malowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w
tablicy 1.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt  gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone,  bez plam tłuszczu i  oczyszczone ze starej  farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0°C,
– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie
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przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie  przekracza
odpowiednich wartości podanych w Tablicy 1.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót  malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

– informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
– sposób przygotowania farby do malowania,
– sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność 

nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
– czas między nakładaniem kolejnych warstw,
– zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
– zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione wyżej.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

– niezmywalne  przy stosowaniu  środków myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho i  na
szorowanie oraz na reemulgację,

– aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
– jednolitej   barwy,   równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem   producenta  i  dokumentacją

projektową,
– bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
– bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
– bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą powinny być:

– odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
– bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
– zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

– spękań,
– łuszczenia się powłok,
– odstawania powłok od podłoża.

Powłoka z lakierów powinna:
– mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumeatacją projektową,
– nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
– dobrze przylegać do podłoża,
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– mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
– mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich.
Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży oraz  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostałych podłoży, po
otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

– tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotność tynku,

– podłoży  z  drewna  -  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane  naprawy  i
uzupełnienia,

– płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

– elementów metalowych - czystość powierzchni.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.
Wyniki badań powinny być  porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.2.,  odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– czy dostawca  dostarczył dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu   i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać ( w przypadku farb ciekłych):

– skoagulowane spoiwo,
– nieroztarte pigmenty, 
– grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
– kożuch,ś lady pleśni,
– trwały, nie dający się wymieszać osad,
– nadmierne, utrzymujące się spienienie,
– obce wtrącenia, zapach gnilny.

Badania  w czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów farb.  Badania  te  w szczególności  powinny dotyczyć  sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,

41



– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania  powłok przy ich  odbiorze  należy przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
– sprawdzenie odporności na wycieranie,
– sprawdzenie przyczepności powłoki,
– sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.

Sprawdzenie przyczepności powłoki:
– na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

– na podłożach drewnianych i metalowych — metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
– sprawdzenie  odporności   na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  namydloną

szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą za  pomocą  miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy oraz  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie  rur  o  większych średnicach  zewnętrznych oblicza  się  w metrach  kwadratowych ich  powierzchni  w
rozwinięciu.
Jednostki obmiaru podano w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót muraraskich.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik pozytywny można uznać  podłoża  za  wykonane prawidłowo,  tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

42



Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy
zapisać  w dzienniku  budowy lub  protokole  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru podłoży,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami i 
przedstawić ją ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół
powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
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zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
HYDRANTOWA

ST 8
Kod CPV: 45 332 200-5

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie robót zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
budową  wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbytowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania wewnętrznej in-
stalacji hydrantowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat tech-
nicznych. 
Zakres prac:

• włączenie w istniejący system instalacji wodociągowej,
• ułożenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej,
• montaż zawor i szafki hydrantowej wraz z wyposażeniem, 
• montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej,
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• próby szczelności instalacji hydrantowej,
• płukanie instalacji hydrantowej,
• roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych, otworów.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno – użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła,
zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera
się wodę do gaszenia pożaru.
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodociągowych, majce
zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eks-
ploatację instalacji.
Zawór hydrantowy – zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w
nasadę pożarniczą umożliwiając podłączenie węży pożarniczych.
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądow-
nicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacje projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no–budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez
inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. Materiały i wyroby gotowe.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST IS „Wymagania ogólne". 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami łub posiadać świadec-
two dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z
materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyro-
bów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które
spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót bę-
dzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru a jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ. 
Rury przewodowe wodociągowe
Przewody:

• Rura stalowa ocynkowana PN 16,
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Armatura, osprzęt
• Zawory odcinające PN 16,
• Zawory zwrotne PN 16,
• Zawór zwrotny antyskażeniowy PN 16,
• Zawór pierwszeństwa  PN 16,
• Hydrant wewnętrzny w szafkce, z wężem półsztywnym L= 30,0 m,

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
• Samochód dostawczy do 0,9t,
• Spawarka transformatorowa.

4. TRANSPORT 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazy-
nów na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH.

• Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
• Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny skuteczny sposób.
• Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszko-

dzenia mechaniczne.
• W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyłado-

wywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wago-
nu.

• Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,
• Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
• Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać 
się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
• Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i 

pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właści-
wości przewożonych materiałów.

• Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową.

• Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi (nadzorowi inwestora) do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmo-
nogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, pra-
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wo pracy, przepisy higieniczno - sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Bran-
żowe.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej.

• wytyczenie trasy rurociągów przeznaczonych do demontażu – wytyczenie trasy przewodów na ścianach i 
stropach w budynku,

• zlokalizowanie elementów konstrukcyjnych na trasie rurociągów i ustalenie koniecznych obejść z uwagi na 
brak możliwości wykonania potrzebnych otworów w danym elemencie,

• wykonanie przekuć przez przegrody.

5.3. Roboty montażowe instalacji.
W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym, należy wykonać:

• wykucia bruzd i otworów niezbędnych do montażu instalacji hydrantowej,
• po zakończeniu montażu i pozytywnych próbach ciśnieniowych, zamurowanie bruzd ściennych i otworów z

przygotowaniem powierzchni do malowania,

Roboty montażowe instalacji hydrantowej.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Przewody układać wzdłuż ścian pod stropem.
Dopuszcza się zmianę trasy rurociągów rozprowadzających z uwagi na przeszkody lub kolizje lokalizacyjne z inny-
mi urządzeniami bądź  elementami konstrukcyjnymi nie ustalonymi z różnych przyczyn na etapie opracowywania 
projektu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody należy przepłukać używając do tego 
celu wody z wodociągu. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby 
była łatwa do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. Arma-
tura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco więk-
sze średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm – dla rur stalowych, o 2 cm – dla rur z tworzywa. Prze-
strzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. Przej-
ścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej
odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności 
ogniowej. Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny być umieszczone 
na wysokości 1,35 m + 0,05 m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie 
nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża 
tłocznego wg PN–M–51151:1987 o wielkości zgodnej z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN–M–
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ci-
śnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, przy czym pomiaru ciśnienia należy doko-
nać przy czynnym hydrancie.

5.4. Zabezpieczenie przed korozją.
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz ro-
bót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. 
Kontrola jakości robót będących tematem niniejszej specyfikacji, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały 
spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

47



Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych bądź już wyko-
nanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,

• badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumenta-
cji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne,

• badanie prawidłowości zamontowania armatury w tym zaworów hydrantowych oraz prawidłowości ich za-
działania,

• kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów,
• badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności,
• badanie jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociągów,

6.3. Próby szczelności instalacji hydrantowej.
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczel-
ną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wy-
maganych warunków.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczególowe zasady obmiaru robót.
Jednostka obmiarowa:

m – dla robót związanych z przewodami, izolacjami 
sztuka – dla elementów (armatura, itp.) i urządzeń.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na terenie budowy.

8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki od-
biorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór końcowy.
Odbiorowi końcowemu wg PN–81/13–10725 [11] i PN–91/13–10728 [13] podlega:

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające nas prawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i ew. zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/1310725 [111),

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie ba-
dań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej bada-
nia. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy od-
biorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Przy odbiorze instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

• Dziennik budowy,
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• Dokumentacja powykonawcza,
• Atesty i zaświadczenia,
• Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte,
• Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,
• Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• Świadectwa badań jakości wody.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Specyfikacji - Wymagania ogólne".

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:

• dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
• montaż materiałów i wszystkich urządzeń,
• dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem poszczególnych elem. instalacji.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Ogólne.
Ogólne przepisy podano w OST „Wymagania ogólne".
10.2. NORMY.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY
1 PN-98/1-1-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-13-02863:1997

+ Az1:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

3 PN-13-02865: 1997 
+Apl

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

4 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania

5 PN-ISO 4064-2 +Ad-
1:1997

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania instalacyjne

6 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 
6: Hydranty

7 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
8 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakości. Podstawy i terminologia
9 PN-EN ISO 9001:2009

+ AC:2009
Systemy zarządzania jakością. Wymagania

10 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągo-
wych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszcza-
niu

11 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych
12 PN-13-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Suche piony
13 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW
PN-92/13-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-13-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo-
wych

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
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pitnej zimnej. Wodomierze Sprzężone. Wymagania
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągo-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe
PN-1/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne normy lub
wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między współpracującymi stro-
nami (np. dostawca – odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. „Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej":... W normalizacji, u której 
podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem sto-
sowania normy wycofanej. [..] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zaka-
zane [...J. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania –  z 
punktu widzenia postępu naukowo –technicznego – jednak rozwiązania te nie są błędne.

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
- Przepisy i wymagania SANEPID.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SIŁY I ŚWIATŁA
ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

ST 9
Kod CPV: 45 315 600-4

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania robót związanych z remontem i częściową wymianą we-
wnętrznej instalacji elektrycznej w całym obiekcie, z wyjątkiem wyszczególnionych w projekcie budowlanym nie-
których elementów tych instalacji wymienionych w ramach wcześniej przeprowadzanych robót remontowych (mię-
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dzy innymi w pomieszczeniach kuchni z zapleczem).
Zakres podstawowy obejmuje:

– instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
– instalację oświetlenia użytkowego,
– instalację siły i gniazd siłowych 3-fazowych,
– instalację gniazd 1-fazowych ogólnych,
– rozdzielnice główną i wewnętrzne pozostałe,
– instalację oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami na wysięgnikach rurowych,
– instalację komputerową (1 stanowisko).

2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Elementy instalacji podano w branżowym projekcie wykonawczym iorazw przedmiarze robót do kosztorysu.
Składowanie materiałów.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w tempera-
turze nie niższej niż – 15 oC i nie wyższej niż 25 oC - w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń
grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwija-
nych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
Składowanie przewodów i kabli powinno być zgodne z następującymi warunkami:

– kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcin-
ków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

– bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone po-
ziomo,

– końce przewodów i kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych    i odpowiednio
ogrzewanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów zastosowanych w wykona-
niu instalacji. Zastosowane materiały muszą posiadać parametry eksploatacyjne zgodne z parametrami projektowy-
mi. Zastosowanie materiałów zastępczych dopuszczalne jest pod warunkiem, że posiadają one parametry co naj-
mniej zakładane w projekcie lub lepsze.

Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budow-
nictwie. Certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i pozostałe rółwnoważne dokumenty należy dołą-
czyć do dokumentacji odbiorowej.
Przewody instalacji elektrycznej oświetlenia i siły powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do pracy na napięcie
750V. Ciągłość przewodów instalacji elektrycznych należy sprawdzić przed ich wbudowaniem.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne"
Transport elementów instalacji elektrycznej.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na
pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transpor-
cie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych nale-
ży przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

– transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się
wewnątrz ładowni;  

– na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić
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oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automa-
tyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

Transport kabli i przewodów należy dokonać z zachowaniem warunków:   
–  kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza  się przewożenie kabli i przewodów w kręgach

jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5°C, przy czym we-
wnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

– zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z
kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

– zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
– umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy

dźwigu, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów  kabli jest za-
bronione.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części
budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów , szachtów i
przepustów.
5.2. Roboty instalacyjno-montażowe.
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technolo-
gii montażu danego urządzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstruk-
cjach można wykonać po stwardnieniu betonu.
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , zaleca się mo-
cować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.
Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych.
Po ustawieniu ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników.
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy, na-
leży umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki
i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić
do oporu.
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą
kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków.
Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na wła-
ściwym miejscu.
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji  lub kotew zamocowanych w
podłożu w sposób jak wyżej.
Po ustawieniu urządzenia należy:

– w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,
– zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, za-

łożyć wkładki bezpiecznikowe zgodnie z projektem,
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.
Przewody i kable układać w tynku, w bruzdach instalacyjnych wykonanych ręcznie. Trasy bruzd układanych prze -
wodów wykonywane tradycyjnie tj. w układzie pionowym i poziomym w stosunku do ścian i sufitów. Trasy bruzd
winne przebiegać w strefach instalacyjnych:

– górna strefa instalacyjna 30 cm od sufitu,
– dolna strefa instalacyjna 30 cm od podłogi,
– środkowa strefa instalacyjna 130 cm od podłogi.
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Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z oznaczeniami na odpowiednich rysunkach projektu wykonawczego. 
Plafoniery należy montować do ścian na wysokości ok. 2,50 m.
Obowiązkowo należy sprawdzić skuteczność mocowania wszystkich opraw oświetleniowych do podłoża.
Bruzdy po ułożeniu przewodu zatynkować z wyrównaniem do lica ściany.
Rozdzielnice montować w miejscu starych tablic bezpiecznikowych, we wnękach ściennych lub nasciennie.
Instalację sieci komputerowej (logistyczną i zasilającą – 230V) układać w kanałach n/t.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających
numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połą-
czenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

W trakcie realizacji instalacji elektrycznych należy zachować normatywne odległości od instalacji teletechnicz-
nych, wodociągowych i grzewczych.

5.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Zgonie z przepisami awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej tj. na poziomych i piono-
wych drogach ewakuacyjnych powinno zostać wykonane w oparciu o oprawy działające przez co najmniej 2 godziny
Budowa dotyczy oznakowania przejść,  wyjść zewnętrznych, doświetlenia miejsc, w których zostaną zabudowane
urządzenia dotyczące ochrony pożarowej (np. hydrant). Wskazane oprawy wyposażone będą w oznaczenia kierunko-
we. Zaproponowano system opraw prod. ES-SYSTEM, dopuszcza się zastosowanie opraw o równoważnych parame-
trach. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe wykonać w oparciu o oprawy posiadające certyfikat CNBOP. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być wyposażone  w układ autotestu (lub przycisk test zamonto-
wany w oprawie).
Zastosować oprawy ewakuacyjne z własnym źródłem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie działania nie krótszym 
niż 3 godziny. Oprawy powinny posiadać aktualne świadectwo CNBOP.
Oświetlenie ewakuacyjne – w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie ośw. nie powinno być 
mniejsze niż 1 lx.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Obowiązany jest także
do przeprowadzania odpowiednich pomiarów i badań budowanych instalacji zgodnie ze specyfiką robót, w zakresie
odbioru instalacji do użytkowania.
Wszystkie  pomiary i badania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i obowiązujących
przepisów.
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

– rozdzielnice i linie zasilające,
– wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,
– układy zasilania obwodów pomocniczych,
– układy sygnalizacji i sterowania,
– dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:
– pomiary rezystancji  izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary należy wyko-

nać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączo-
nymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΩ dla instalacji 230 V i 0,5 MΩ dla insta-
lacji 400 V; pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie 
może być mniejsza od 1 MΩ,

– pomiar kabli zasilających,
– pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instala-
cje pod napięcie i sprawdzić, czy:

– oświetlenie ewakuacyjne funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi,
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– punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;
– w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;
– silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.
6.2. Próby odbiorcze. 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewen-
tualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtórzony ), jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin
gotowości instalacji do odbioru końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

– instrukcje pracy i obsługi urządzeń, dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
– szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyni-

ki przeprowadzonych badań i pomiarów,
– atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń , przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji w obiekcie.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne" .
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

– rozdzielnice i linie zasilające,
– wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,
– układy zasilania obwodów pomocniczych,
– układy sygnalizacji i sterowania,
– dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

– pomiary rezystancji  izolacji  (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary należy wyko-
nać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączo-
nymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΩ dla instalacji 230 V i 0,5 MΩ dla insta-
lacji 400 V,

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

– pomiar linii zasilających,   
– pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,
– pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów  objętych  próbami  montażowymi  należy  załączyć
instalacje pod napięcie i sprawdzić prawidłowość działania podłączonego osprzętu i urządzeń odbiorczych.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i ter -
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg informa-
cji pisemnej Inwestora. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością w czasie określonym w
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umowie lub wg bieżących uzgodnień przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-
dań atestujących to Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ważnego świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBOT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie
badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
Końcowego odbioru dokonuje Inwestor - użytkownik, który ustala komisję odbioru z wykonawców, odpowiednich
służb technicznych, p-poż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.
Komisja odbioru powinna:

– zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i ją zaakceptować,
– dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgod-

ności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
– sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych  z przed-

stawionymi dokumentami,
– ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,
– sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wy-
kwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wy-
konawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania,
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami
sztuki budowlanej.
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC. Urządze-
nia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostaną znakiem CE.

PN-94/E-01221/11 Materiały do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo - pożarowych

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-IEC- 60364-1 :2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe

PN-IEC- 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charaktery-
styk.

PN-IEC-60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne

PN-IEC-60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
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PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Posta-
nowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC- 60364-5-534 :2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe..

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.

PN-E-08350-14:2002
Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 
konserwacja instalacji.

PN-IEC- 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC-60364-5-51 :2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC- 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochro-
na przeciwpożarowa

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

INSTALACJA
PIORUNOCHRONNA

ST 10
Kod CPV 45 312 310-3

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.
1.2. Zakres robót objętych ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania robót związanych z wymianą niesprawnej (technicznie
zyżytej) i odtworzeniem instalacji piorunochronnej zdemontowanej w trakcie prac remontowych pokrycia dachu w/w
budynku.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Elementy remontowanej instalacji podano w opisie technicznym projektu budowlanego oraz w przedmiarze robót
części kosztorysowej dokumentacji.
Podstawowe materiały występujące przy realizacji prac:

– drut stalowy ocynkowany  8 mm,
– wsporniki metalowe kalenicowe i połaciowe przystosowane do mocowania na podłożu pokrytym papą,
– złącza uniwersalne, rynnowe, kontrolne i krzyżowe do wzajemnych połączeń elementów instalacji i połą-

czenia instalacji z wymagającymi uziemienia częściami budynku.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzęt:

– elektronarzędzia ręczne,
– przyrządy pomiarowe,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne"
Transport elementów instalacji elektrycznej.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na
pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transpor-
cie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robót może przystąpić do montażu instalacji dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że ro-
boty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części budowlanej.
5.2. Roboty instalacyjno - montażowe.
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technolo-
gii montażu danego urządzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie (np.: nakrywy żelbetowe kominów),
montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Instalację zwodów poziomych na dachu wykonać drutem FeZn  8 mm na wspornikach stalowych wysokości 15 cm
mocowanych do podłoża.
Instalację zwodów pionowych wykonać drutem FeZn  8 mm na wspornikach stalowych mocowanych do podłoża
ceramicznego ściany lub komina.
Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego typ pręt-płaskownik.
Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie części i elementy budynku wystające ponad połać dachu jak
kominy, wentylatory, maszty antenowe.
Miejsce łączeń zwodów poziomych z przewodami odprowadzającymi należy wykonać tak, by długość boku oka siat-
ki nie przekraczała 15 m.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
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6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegać będą następujące elementy:

– mocowanie wsporników do zwodów poziomych i pionowych,
– jakość połączenia i zamocowania zwodów prętowych,
– jakość podłączenia do instalacji odgromowej kominów i masztów antenowych.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:
– pomiary rezystancji  uziomów,
– metrykę urządzenia piorunochronnego.

Z wykonanych pomiarów i prób należy sporządzić protokół.
6.2. Próby odbiorcze. 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewen-
tualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtórzony ), jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin
gotowości instalacji do odbioru końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

– instrukcje pracy i obsługi urządzeń, dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
– szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyni-

ki przeprowadzonych badań i pomiarów,
– atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji obiektu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i ter -
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem (nie dotyczy rozliczenia ryczałtowego).
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej
instrukcji Inwestora.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inwestora  (nie dotyczy rozliczenia ryczałtowego).
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-
dań atestujących to Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ważnego świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie
badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
Końcowego odbioru dokonuje Inwestor – użytkownik powołując komisję odbioru.
Komisja odbioru powinna:
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– zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
– dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgod-

ności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
– sprawdzić jakość wykonania elementów odbieranych robót,
– ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,
– sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

9. Przepisy związane.
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami
sztuki budowlanej.
Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC. Urządze-
nia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostaną znakiem CE.

PN-IEC- 61024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC-61024-1-l :2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór poziomów ochro-
ny dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2: 2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Badanie,Pro-
jektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem eIektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

POKRYCIA  PAPOWE
ST 11

Kod CPV 45 261 210-9

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie po-
krycia dachu papą termozgrzewalną.
Zakres robót obejmuje wykonanie jednowarstwowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną na pokryciu istnieja-
cym.

1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST.0 - Wymagania ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.0 Wymagania ogólne.

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 Wymagania
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ogólne.
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny posiadać:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie obowiązującymi z normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie mate-
riałów przeznaczonych do wykonania przedmiotowych pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1 Papy termozgrzewalne.

– papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej np. JARBIT PLUS PZ-190/2500,
– papa termozgrzewalna nawierzchniowa na osnowie z tkaniny szklanej, np. JARBIT PLUS WZ-210/3000.

Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem
grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub
świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem działaniem pro-
mieni słonecznych, w odległości co najmniej  120 cm od czynnych grzejników.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

– odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
– są właściwie opakowane i oznakowane,
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
– mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
według odpowiednich norm dla danego wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Wymagania  ogólne.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu dowolnego typu, posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty  zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania  ogólne.
4.2. Transport materiałów.
4.2.1.  Lepik asfaltowy i  materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i  transportowane w sposób
wskazany w odpowiednich normach polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm,
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN 89/B-27617,
3)  rolki  papy należy przechowywać  w pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed  zawilgoceniem działaniem
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od czynnych grzejników,
4) rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, jednowarstwowo.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży:
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś
podłoży  nie  ujętych  w tej  normie,  wymaganiom  podanym  w aprobatach  technicznych.  Powierzchnia  podłoża
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powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną długości 2 m nie może być większy
niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowy płaszczyznami elementów ponad dachowych należy
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju
trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy, od strony kalenicy,
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
5.2. Podkład pod pokrycie.
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

– po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

– po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowa-
dzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek bla-
charskich, uchwytów rynnowych itp, z wyjątkiem robót, które z względów technologicznych powinny być
wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

– po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania
pokryć papowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN 80/B
10240, z tym że:

– pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
– na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy na-

chyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.
– przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane

mechanicznie.
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wyko-

nywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstw spodniej od-

powiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym o 1/3 szerokości
arkusza,

– w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji  termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym,
– papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych

bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym,
– -  w miejscach  załamania  powierzchni  połaci  dachowej  i  w korytach  odwadniających  pokrycie  należy

wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy,
– w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik asfal-

towy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża
betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej
kolejności jest niedopuszczalne,

– temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:
* od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników zawartych
w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycz-
nych i wynosi od 30 min. w okresie upalnego lata do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osią-
ga 10°C. Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików
asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w który wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej ni 18°C, a następnie
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoże-
niu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia war-
stwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem promie-
niowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę
wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki
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mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z mas asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach betono-
wych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt
izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przy-
padku oceny lepiku na zimno jak przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego 
w aprobacie technicznej.
Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej wy-
trzymałości na rozrywanie i przedziurawienie, odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicz-
nej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi.
5.3.1. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej.
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361: 1999, tzn. od 1 % do 20% na podłożu:

– betonowym,
– na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt styropiano-

wych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia,
– na płytach izolacji termicznej z wełny mineralnej.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopie-
nia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących za-
sad:

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od stro-
ny przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

– celem uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powi-
nien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podło-
ża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.3.2. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej.
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubości
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu:

– betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
– na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana:
– metodą zgrzewania na całej powierzchni,
– metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu, do podłoża mechanicznego mocowana jest spodnia

część zakładu, natomiast część wierzchnia doklejana jest do warstwy spodniej.
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z  uwzględnieniem warto-
ści ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące są ko-
twione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest wzmoc-
nienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej.
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego krycia z wyjąt-
kiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy smołowej powlekanej, odmiany 400
z mineralizowaną powłoką.
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W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstw należy stoso-
wać papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do dołu. W przypadku
pokrycia na podłożu betonowym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 lub na
welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności od spadku, papy wierzchnie-
go krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej odmiany
12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych
na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokry-
cia. Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. Każde poło-
żone pasmo przybija się od góry co 40 ÷ 50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy
należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co ~ 25 ÷ 30 cm gwoździami. Pas okapowy
drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z powinna blachy być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć.
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest prze Inspektora nadzoru:

– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe.
– Kontrola międzyoperacyjna  pokryć  papowych polega  na bieżącym sprawdzeniu zgodności  wykonanych

prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
– Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób wg normy PN 98/B-10240 pkt 4.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia  dachowego są zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostką obmiaru robót jest:

– dla krycie dachu papą: m2 pokrytej powierzchni dachu,

– dla obróbek blacharskich : m2 obróbek,
– dla rynien i rur spustowych: 1 mb wykonanych elementów.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie przekra-
cza 0,50 m2.

8. Odbiór robót.
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych  stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiór podłoża.
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody przed przystą-
pieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych.
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru czę-
ściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

– podłoża (deskowania, warstwy wyrównawczej),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, (zalecane po deszczu).
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
– dziennik budowy z zapisem potwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

* zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi (w skład tej dokumentacji powinien wchodzić  
   program (instrukcja) utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i po-
łączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryci ewentualnych zabezpieczeń eksploata-
cyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przy-
jąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  pokrycia,  obniżyć

cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST)

i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy.
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez  nacięcie i odrywa-
nie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.5. Zakończenie odbioru.
8.5.1. Odbiór pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich sunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności.
9.1. Pokrycie dachu papą.
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4,0 m,
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
– pokrycie dachu papą (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco-
.PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61 /B-1 0245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

USUWANIE GRUZU,
ODPADÓW.

ST 12
Kod CPV: 45 111 220-6

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  dostosowaniem budynku  Świetlicy  Wiejskiej  w Zbytowej,  gm.  Bierutów,  do  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej określonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  wykonania i  odbioru robót  usuwania i  wywozu
odpadów porozbiórkowych związanych z rozbiórką niektórych elementów w/w budynku  w zakresie rzeczowym
określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralny  składnik  materiałów  przetargowych  dotyczących
przedmiotowego zadania  t.j:
- wywiezienie gruzu i innych odpadów porozbiórkowych  na odległość do 12,0 km.

1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne są z dokumentacją przetargową zadania oraz  ze 
Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  zgodnie 
    z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narzędzi nie może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych
prac.

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Do  transportu  materiałów rozbiórkowych  stosować  należy  samochody  skrzyniowe  oraz  inne  środki  transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót.
Aktualna dzienna ilość powstałego gruzu oraz wielkość miejsca do składowania odpadów determinować będzie ilość
i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi realizowanych prac.
Dobór  środków  transportowych  należy  do  wykonawcy,  działającego  w  porozumieniu  z  inspektorem  nadzoru
Zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawić harmonogram 
realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia dokonane w trakcie realizacji prac.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich obiektów.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.

5.1. Czynności wstępne.
Nie przewiduje się wykonywania żadnych czynności wstępnych.
5.2. Czynności podstawowe.
Roboty za i wyładunkowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora
nadzoru oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego w obrębie wykonywania robót
rozbiórkowych oraz prac załadunkowych.
Zaleca się dokonywania bieżącego wywozu elementów rozbiórkowych z uwagi na uciążliwości dla otoczenia oraz
ograniczoną ilość miejsca na składowanie odpadów.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzania stałej  kontroli  jakości  robót  polegającej  na wizualnej  ocenie
kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli  podlega  również  sprawdzenie  sposobu  bezpiecznego  składowania  materiałów  rozbiórkowych,
systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie terenu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Podstawową jednostkę obmiaru dla wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych jest 1 m3.
Pozostałe jednostki wynikają z przedmiaru robót stanowiącego integralną część dokumentacji przetargowej.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne".

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące mogące
wystąpić  przy  robotach  podstawowych  muszą  być  wliczone  w cenę  jednostkową  wyrobu  proponowaną  przez
wykonawcę w swej ofercie.
Rozliczenia dodatkowe – tylko za akceptacją Inspektora Nadzoru (w uzasadnionych przypadkach).

10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w STO „Wymagania ogólne".
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