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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Nazwa specyfikacji Nr Strona
specyfikacji

1 | Wymagania ogdlne STO 3

2 | Roboty rozbiérkowe STI 14
3 | Roboty murowe ST2 15
4 | Montaz stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej ST3 17
5 | Roboty tynkarskie ST4 21
6 | Gladzie gipsowe ST5 25
7 | Oktadziny z ptytek ceramicznych ST6 28
8 | Roboty malarskie ST7 37
9 | Instalacja wodociggowa - hydrantowa ST 44
10 | Wewngtrzne instalacje elektryczne ST9 50
11 | Instalacja piorunochronna ST10 56
12 | Pokrycia papowe ST11 59
13 | Usuwanie gruzu, odpadoéw ST12 65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
STO
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegolowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze S$rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych zamdéwieniami publicznymi).

1.3. Zakres robot objetych ST oraz ich nazwy i kody CPV.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspoélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Numer Nazwa Kod CPV

ST 1 Roboty rozbiorkowe 45111 100-9
ST 2 Roboty murowe 45 262 500-6
ST3 Instalowanie drzwi drewnianych, stalowych i okien 45421 134-2
ST 4 Roboty tynkarskie 45410 000-4
STS Gtadzie gipsowe 45 324 000-4
ST 6 Oktadziny z plytek ceramicznych 45 431 200-9
ST 7 Roboty malarskie 45 442 100-8
ST 8 Instalacja wodociggowa - hydrantow wewnetrznych 45 322 200-5
ST9 Wewnetrzne instalacje elektryczne 45 315 600-4
ST 10 |Instalacja piorunochronna 45312 310-3
ST 11 | Pokrycia papowe 45261 210-9
ST 12 | Usuwanie gruzu, odpadow 45111 220-6

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30%



powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo$ciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wza-
jemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okres$lone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem

dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do
spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $§rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska.

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnos$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy oraz przez jego podwykonawcow.

1.5.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.




Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i

tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w

obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie

informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begdg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na



wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé 1 wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Zaleca si¢ wykonywanie prac budowlanych w okresie przerwy w dziatalnosci o§wiatowej - np. wakacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w



takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawart ymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te begdg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnic na wyniki badan, Inspektor nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawceeg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie



obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norme¢ lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow roboét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow

robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

«dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem innego stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
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badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

W przypadku zaistnienia takich potrzeb, wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbioér robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci i1 jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w

okresie gwarancyjnym i regkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier 1 $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ROBOTY ROZBIORKOWE
ST1
Kod CPV: 45111 100-9

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbidrka
$cianek dzialowych i elementow stolarskich w w/w obiekcie w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robot,
stanowigcym integralng cz¢s¢ materiatow przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sg z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczng STO ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogo6lne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robot nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot zgodnie

z zalozong jakoscia.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne".
Sprzet do robdt musi by¢ w petni sprawny technicznie i dostosowany do warunkéw i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzetu i narzadzi nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych
prac.
Do wykonywania robot moga by¢ wykorzystane roznego typu elektronarzedzia z wymiennym osprzgtem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynnosci.
Zabronione jest wykonywanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych z uzZyciem mlotéow udarowych
pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza si¢ wykonywanie wiercen otworéw w elementach zelbetowych po
obrysie (przy realizacji np. otworéw na drzwi) wraz z mechaniczng obrobka krawedzi otworu pita do cigcia betonu.
Nalezy bezwzglednie unika¢ powodowania nadmiernych wstrzasow i drgan elementow konstrukcji obiektu.

4. Wymagania dotyczace $Srodkow transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportowych podano w STO ,,Wymagania ogblne".

Do transportu materiatow rozbiorkowych stosowa¢ nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robdt oraz do uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem
odpadéw na miejsce sktadowania lub utylizacji.

Aktualna ilo§¢ rozbieranych elementow oraz wielko$¢ miejsca na ich sktadowanie, determinowac bedzie ilos¢ i
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wielkos¢ $srodkow transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca ma obowiazek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia Zamawiajacego, dokonane w trakcie sporzadzania materialow
przetargowych.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaty uszkodzone inne elementy sasiednich pomieszczen (np.
pomieszczenia jednostki OSP) oraz widoczne badz niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych
budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkdd bgda obcigza¢ wykonawce robot.
5.1. CzynnoSci wstepne.
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed ewentualnoscig powstania negatywnych skutkéw ubocznych,

—  przygotowac miejsce wykonywania prac oraz ustali¢ miejsce sktadowania materiatéw rozbiorkowych lub

inny sposob ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego i Uzytkownika).

5.2. Czynnosci podstawowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wytycznymi i wskazowkami inspektora nadzoru oraz w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pomieszczen sasiednich oraz dla ruchu pieszego w obregbie wykonywania
robdt rozbidrkowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skladowania materialdow rozbiorkowych,
systematyczno$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Szczegodtowe zasady i jednostki obmiaru elementéw obiektu — wg przedmiaru rob6t stanowigcego integralng czesé
materiatdw przetargowych.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogo6lne".

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych muszg by¢ wliczone w cen¢ jednostkowa wyrobu proponowang przez
wykonawce w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe sg przewidywane jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacje robdt wykonywad zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania og6lne".

ROBOTY MUROWE
ST2
Kod CPV: 45 262 500-6

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czegSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.
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1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt zwigzanych z wykonywaniem robot uzupetniajacych $cian i Scianek
dzialowych murowanych zwigzanych z wymiang drzwi w w/w obiekcie oraz wykonaniem przebudowy nadprozy
nad wymienianymi drzwiami w zakresie rzeczowym okre§lonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny
sktadnik materialow przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

2. Materialy.

2.1. Sciany 25 138 cm..

Gazobeton lub elementy $cienne silikatowe.

2.2. Scianki dziatowe.

Cegla ceramiczna dziurawka.

Zaprawa cementowo-wapienna marki min. 3,0 MPa

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .
Podstawowe narzgdzia murarskie.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport 1 przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-8 8/673-08 oraz PN-88/B-
3000

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy przygotowaé wlasciwie podtoze. Przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan z innymi elementami. Mury nalezy wykonywa¢
warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Elementy §cienne uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ulozeniem w murze elementy $cienne nalezy
obficie zrasza¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. srodkoéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne.

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé
grubo$¢ normowa spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17 mm a minimalna 10 mm

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" oraz w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Podstawg odbioru robot powinny stanowi¢ : dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoly odbioru
poszczegdlnych etapow robot, protokoly obioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom:

— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian: 2 mm/m,

— odchylenie krawedzi od linii prostej: 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na 1,0 m,
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— odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakéw od kierunku poziomego:2 mm/m i nie wigcej niz
20mm na catej dlugosci $ciany,

— odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: Smm/m,

— odchylenie od projektowanych wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm.

Przy odbiorze elementdéw $ciennych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci klasy pustakdw, cegiet i bloczkoéw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi.

9. Przepisy zwiazane.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-65/B — 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B -14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/03002:99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

MONTAZ STOLARKI
I SLUSARKI DRZWIOWEJ

ST3
Kod CPV: 45 421 134-2; 45 421 114-6

1. Postanowienia ogélne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
— wymiana 2-skrzydtowych drzwi w sali gtownej Swietlicy (wyjSciowych bezposrednio na zewnatrz),
— wymiana drzwi drewnianych na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 pomiedzy czgscig budynku
uzytkowana przez OSP a pomieszczeniami swietlicy,
— wymiana pozostatych drzwi drewnianych nie spetniajagcych wymagan okrestonych w Warunkach
Technicznych dla drzwi stuzacych ewakuacji.
Wymiary oraz ilosci wg zestawienia stolarki i slusarki otworowe;j.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie elementy stolarki i $lusarki drzwiowej - wg parametrow podanych w specjalistycznej dokumentacji
technicznej i niniejszej specyfikacji.

Drzwi stalowe wewngtrzne w komunikacji (wydzielenia pozarowego) o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Elementy stalowe malowane proszkowo.

Pozostate drzwi o skrzydtach drewnianych — parametry wg zestawienia stolarki otworowe;.
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Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO Wymagania ogolne".

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedy-
nie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwaranto-
wac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementy powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze specyfikacjg
podana w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie o$ciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow §lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza.
Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukceji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem
do robot:

—  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie ze sztykg budowlana,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i §lusarki.
W sprawdzone i przygotowane osScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:
— na wysokoSci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu min. jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.
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W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oS$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko§¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢
dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos$¢.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelienie szczeliny migdzy oSciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB. Zabrania sig¢
uzywacé do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w o$cieznicach
niewielkie bruzdy, nast¢pnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maly spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach
o wickszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz §lusarki.
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.
Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworé6w montazowych w podlozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkrgtami, $rubami z
uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzng taczonych
czesci lub elementow.
Do taczenia eclementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, koltkéw
kotwiacych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

—  otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

—  z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wecisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

—  przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,

—  kotek rozprezac¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

—  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wcisna¢ w oczyszczony z pyhu otwor,

—  po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" oraz

6.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.
Stosowac¢ takze nalezy zasady kontroli wg instrukcji producenta.

6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow.
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Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
—  zgodnos$¢ wymiarow,
— jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
— sprawno$¢ dzialania skrzydel oraz funkcjonowania oku¢.
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Podstawowg jednostkg obmiaru jest 1 m? zamontowanego wyrobu.

8. Odbidr robét.
8.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w og6lnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,
—  poprawno$¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
— prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub), $rednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze elementdéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzi¢ czg¢éciowy protokot odbioru robot,
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuie:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzgtu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz o$cieznic,

— montaz skrzydel,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementéw $lusarskich réznych:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Terminologia

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 +
zmiana Al1A2

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

ROBOTY TYNKARSKIE
ST4
Kod CPV: 45 410 000-4

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czegsci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan
ochrony przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 1 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Ole$nicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow $cian i $cianek dzialowych
murowanych oraz wykonanie uzupetiajacych tynkow na zamurowaniach, poszerzeniach otworéw drzwiowych w
w/w obiekcie w zakresie rzeczowym okre§lonym przedmiarem robdt, stanowigcym integralny sktadnik materiatow
przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Wymagania ogolne” .
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Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" .
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
oczkach do 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
,»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza si¢ stosowanie suchych zapraw gotowych.

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne" .
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw (alt. agregatu tynkarskiego),
—  betoniarki wolnospadowe;j,
—  przeno$nych zbiornikéw na wodeg.

4. Transport.
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogélne".

22



Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ do wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego (W przypadku realizacji nowej inwestycji), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego (nie dotyczy niniejszego zadania).

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu

1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi wg
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne, dla: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Zaleca si¢ stosowanie certyfikowanych, suchych workowanych zapraw gotowych.
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6.2. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
—  przyczepnosci tynkéw do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzne poziomga.

Powierzchnig stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiardw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’.

Ilo$¢ tynkow w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiaru - zgodnie z przedmiarem robdt w opracowanym kosztorysie inwestorskim.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Odbidr tynkdow.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugos$ci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
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—  wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,

— trwatle §lady zaciekow na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, | Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci 1 zarzgdzanie systemami
9001, 9002, 9003 1 9004) | zapewnienia jakoSci.

GLADZIE GIPSOWE
ST S
Kod CPV: 45 324 000-4

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace prac, ktore obejmuja:

— wykonanie gladzi gipsowych na $cianach po zamurowaniu otworéw i wykonaniu tynkéw uzupetniajacych
$cianek murowanych,

— wykonanie gladzi gipsowych w ramach uzupetlnienia, wyréwnania i napraw miejscowych tynkoéw
istniejacych, w zakresie rzeczowym okreslonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny sktadnik
materiatéw przetargowych dotyczacych przedmiotowego zadania.

Zakres robot zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robot.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.
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Do wykonywania przedmiotowych robot przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materiatow:

— gips budowlany,

—  gips szpachlowy,

— wode zarobow3.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg¢ pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

Do wykonania robot tynkarskich przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
— mieszarka elektryczna do zapraw,
—  betoniarka wolnospadowa,
— narzedzia i sprzet pomocniczy (taty tynkarskie, pace, kielnie ...).

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Przewiduje si¢ transport materialtow workowanych dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zapewni¢ nalezy bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalezé si¢ w strefie
prowadzonych prac, zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

5.1. Warunki przystapienia i realizacji robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Gladzie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wyzszych temperatur §wiezo wykonane gladzie powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza.

Bezposrednio przed realizacjg podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Po uzyskaniu powierzchni matowo wilgotnej nanie§¢ na powierzchni¢ preparat gruntujaco - wzmacniajacy,
stabilizujacy podtoze (np: Uni-Grunt).

5.3. Wykonywanie gladzi.

Gladz powinna sktada¢ si¢ z narzutu i warstwy zewnetrznej. Narzut winien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie, po
zwigzaniu nalezy go wygladzi¢ papierem $ciernym i po odkurzeniu oraz zwilzeniu podktadu nanie$¢ warstwe
wierzchnia. Po zwigzaniu cala powierzchni¢ nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, odkurzy¢
oraz zagruntowac preparatem zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.

6. Kontrola jakosci robét..
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Poszczegdlne etapy wykonywania gladzi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér inwestorski. Fakt ten
powinien by¢ udokumentowany wpisem do dziennika budowy (w przypadku braku wymogu posiadania dziennika
budowy — nalezy spisa¢ odpowiednig notatke stuzbowa).
Kontrola winna obejmowac:

—  kontrolg uksztaltowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z normami,
—  kontrole jakosci materiatow,
—  kontrole jakosci wykonanych gtadzi,
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—  kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja lub zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajacym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyr6wnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnig pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzneg pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Tloé¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii i potraci¢ cze§¢ wynagrodzeni z tytutu wad trwatych.
W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty na koszt
wykonawcy.
Odbidr tynkow.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do
3,5 m wysoko$ci i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokosci,
— poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
—  wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
b) stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzanie systemami
9001, 9002, 9003 1 9004) zapewnienia jakosci.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty budowlane (aktualnie
obowigzujace.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych.

OKLADZINY Z PLYTEK
CERAMICZNYCH
ST 6
Kod CPV: 45 431 200-9

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Oles$nicy.

1.2. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
— wykonanie uzupelnien posadzek ceramicznych zwigzanych z wymiang lub przestawieniem stolarki
drzwiowej,
— wykonanie uzupetnien oraz cze¢$ciowej wymiany oktadzin ceramicznych na $cianach w weztach sanitarnych
przy robotach dotyczacych wymiany stolarki drzwiowej w tych pomieszczeniach.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. Materialy.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych
powinny miec¢:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1. Plyty i plytki ceramiczne.

Plytki powinny odpowiadaé nastgpujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ma.
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B 1lb.
PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
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2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze.
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—  srodki ochrony plytek i spoin,

—  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogoélne" .
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
—  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni oraz poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
—  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami Iub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

5.1. Warunki przystapienia do roboét.
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

—  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

—  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéow konstrukceji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego (w przypadku nowych inwestycji).
Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem oraz
przewiewem.

29



5.2. Wykonanie wykladziny.
Podtoza pod wyktadziny:
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

> podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

> podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

> podktady ,,plywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, wg projektu, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow konstrukeyjnych oraz w styku
roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych witdknem
polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki') samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie mieszanek
sporzadzonych $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednos¢ kleju.
Wykonanie wyktadzin.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢é zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
50 x 50 mm - 3mm
100x100 mm - 4mm
150x150 mm - 6 mm
200x200 mm - 6 mm
250x250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek 1 wynosi
srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - ok. 2 mm

od 100 do 200 mm - ok. 3 mm

0od 200 do 600 mm - ok. 4 mm

powyzej 600 mm - ok. 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni wyktadziny
paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okladzin.
Podtoza pod oktadzing.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
* $ciany betonowe,
* otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych,
* plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtlok,
bez rakow, peknieé 1 ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
* powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
* odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,
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* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa plytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga okltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢ powierzchni¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Wieloé¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Phytki

o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wickszej iloéci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczulkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni phytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sig¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewn¢trzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ okltadziny i stawianym
im wymaganiom.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ whasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowq fatg,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do I mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. 1 5.3. wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac.

Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot zanikajacych.

Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawegdzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin §cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;j
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin §cian) dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5
mm, grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.
Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (niedotyczy wyktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego od gtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.*

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m”*na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary

w S$wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedhug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbiodr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy lub innego
przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku, gdy na przyktad roboty nie wymagaja pozwolenia na budowe).

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
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8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).
Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawcg¢ dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina Iub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

> ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

> ocen¢ wynikéw badan,

> wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Przepisy zwiazane.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

PN-EN 87:1994 RN .
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.

PN-EN 159:1996 Grupa B IIL

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

PN-EN 176:1996 E<3%. Grupa B L

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

PN-EN 177:1997 Grupa Bl a.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 178:1998 6%<E<10%. Grupa B IT b.

Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.

PN-EN 121:1997 Grupa A L.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A

PN-EN 186-1:1998 Ma Cz 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A

PN-EN 186-2:1998 la Cz 2
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PN-EN 187-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa

Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa

Allb. Cz 2.

PN-EN 188:1998

Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999

Plytki i ptyty ceramiczne.
powierzchni.

Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci

PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.
wspotczynnika odbicia.

Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru

PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne.
nieszkliwionych.

Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek

PN-EN ISO 10545-7:2000

Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek

szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999

Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001

Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie matych ro6znic barw.

PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002 (11)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i

Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
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ROBOTY MALARSKIE
ST 7
Kod CPV: 45 442 100-8

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Oles$nicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania wewngtrznego
$cian 1 sufitow pomieszczen, w ktorych wystapia roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z gtownym zakresem
planowanych do wykonania robot.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow, wymagan i sposobéw oceny
podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowac:
— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
—  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
—  zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
— lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
— lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
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odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— s$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania zewne¢trznych powierzchni obiektu budowlanego.
(nie dotyczy przedmiotowych robét)
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow nalezy stosowac:
— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadacé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
— farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
— farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
— $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materialy pomocnicze.
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakiero6w i emalii, spirytus denaturowany, inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

3. Sprzet.
Ogélne%vymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne" .
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
—  pedzle i waiki,
— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
—  agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

W przypadku duzych ilosci materialdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowanniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu lub uzupeieniu tzw. bialego montazu,

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Najwigksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podtoza,
w % masy
1 [Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej 6
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rowne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywa¢ $ladoéw starej farby ani pytu po starej
powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag.

Wilgotnosé powierzchni tynkow (malowanych jak i nie malowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.
Podloza z ptyt wtdknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wicksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé
poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
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przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy oslonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoéci podanych w Tablicy 1.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrddel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robdét malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja wymagania podane

w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre§lone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—  sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie), krotno$¢
naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych.
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki

prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione wyze;j.

5.4. Wymagania dotyczgce powlok malarskich.
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
— niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
—  bez uszkodzen, przeswitéw podloza, §ladéw pedzla,
—  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
— bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda powinny by¢:
— odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
—  bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
—  spekan,
—  luszczenia si¢ powtlok,
— odstawania powlok od podtoza.
Powtoka z lakierow powinna:
— miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumeatacjg projektows,
— nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,
— dobrze przylegaé¢ do podtoza,
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— mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,
— mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostatych podtozy, po
otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

—  tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— podlozy z drewna - wilgotno$é, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

— plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad 1 czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

— elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Rownosé powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokolu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

—  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢ ( w przypadku farb ciektych):

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypeiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

—  kozuch,$ lady ple$ni,

— trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

— obce wtracenia, zapach gnilny.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
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—  jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie przetarciu pgdzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka begdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Szczegodtowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wytlogdw oSciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.

Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

Jednostki obmiaru podano w przedmiarze robot.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot muraraskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbior konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

—  protokoty odbioru podtozy,

—  protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powloki z wymaganiami i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcag.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresiec ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

43



zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

INSTALACJA WODOCIAGOWA
HYDRANTOWA
ST 8
Kod CPV: 45 332 200-5

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdowienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania wewngtrznej in-
stalacji hydrantowej przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat tech-
nicznych.
Zakres prac:

*  wilaczenie w istniejacy system instalacji wodociggowe;j,

* ulozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowe;j,

* montaz zawor i szafki hydrantowej wraz z wyposazeniem,

*  montaz uzbrojenia instalacji hydrantowej,
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*  proby szczelno$ci instalacji hydrantowej,
*  phukanie instalacji hydrantowej,
* roboty budowlane towarzyszace: wykucie bruzd $ciennych, otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

Instalacja wodociggowa — zespot powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkows.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrddta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera
si¢ wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewodoéw wodociagowych, majce
zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i zlacze do weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eks-
ploatacje instalacji.

Zawor hydrantowy — zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w
nasad¢ pozarniczg umozliwiajac podlgczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany skladajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradow-
nicy wodnej, zasilany bezpos$rednio z instalacji.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédlo wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacje projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysto-
we". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj -
no—budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy i wyroby gotowe.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST IS ,,Wymagania ogo6lne".
Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami tub posiada¢ swiadec-
two dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktore moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z
materiatéw posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, Ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw tech-
nicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyro-
bow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bg-
dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru a jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
Rury przewodowe wodociagowe
Przewody:

*  Rura stalowa ocynkowana PN 16,
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Armatura, osprzet
e Zawory odcinajgce PN 16,
*  Zawory zwrotne PN 16,
e Zawor zwrotny antyskazeniowy PN 16,
*  Zawor pierwszenstwa PN 16,
*  Hydrant wewngtrzny w szafkce, z wezem potsztywnym L= 30,0 m,

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne".

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.
¢ Samochdd dostawczy do 0,9¢t,
*  Spawarka transformatorowa.

4. TRANSPORT 4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazy-
néw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH.

*  Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

*  Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny skuteczny sposob.

*  Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszko-
dzenia mechaniczne.

* W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytado-
wywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzystania wago-
nu.

*  Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

e Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

*  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw goérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac
si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

*  Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

e Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

*  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materialéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasei-
wosci przewozonych materiatow.

*  Ilo$¢ uzywanych srodkoéw transportu musi zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

*  Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi (nadzorowi inwestora) do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich harmo-
nogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie prawo budowlane, pra-
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Wo pracy, przepisy higieniczno - sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Bran-
ZOWE.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej.
*  wytyczenie trasy rurociggdw przeznaczonych do demontazu — wytyczenie trasy przewodow na $cianach i
stropach w budynku,
»  zlokalizowanie elementéw konstrukcyjnych na trasie rurociagdéw i ustalenie koniecznych obej$¢ z uwagi na
brak mozliwosci wykonania potrzebnych otworéw w danym elemencie,
*  wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji.
W zakresie rob6t budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykonac:
*  wykucia bruzd i otworéw niezbednych do montazu instalacji hydrantowe;,
*  po zakonczeniu montazu i pozytywnych prébach ci§nieniowych, zamurowanie bruzd $ciennych i otwordéw z
przygotowaniem powierzchni do malowania,

Roboty montazowe instalacji hydrantowej.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw, w odstepach nie wigkszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ wzdhiz $cian pod stropem.

Dopuszcza si¢ zmiang trasy rurociaggdéw rozprowadzajacych z uwagi na przeszkody lub kolizje lokalizacyjne z inny-
mi urzagdzeniami badz elementami konstrukcyjnymi nie ustalonymi z réznych przyczyn na etapie opracowywania
projektu. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préby szczelnos$ci przewody nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego
celu wody z wodociagu. Trasa przewodoéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byta tatwa do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Arma-
tura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wigk-
sze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci Scian o 1 cm — dla rur stalowych, o 2 cm — dla rur z tworzywa. Prze-
strzen migdzy tuleja, a przewodem wypeti¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przej-
$cia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej
odpornos$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Hydranty wewngtrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 m + 0,05 m od poziomu podtogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady ttocznej oraz pokretla zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przylaczenie weza
ttocznego wg PN-M—-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielko§ciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M—
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Ci-
$nienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru cis$nienia nalezy doko-
na¢ przy czynnym hydrancie.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz ro-
bét zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogolnymi.

Kontrola jakos$ci robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spelione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych badz juz wyko-
nanych robdt oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow,

*  badanie materialéw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumenta-
cji projektowej, na podstawie dokumentdéw okreslajacych jako§¢ materialow i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentdow oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

*  badanie prawidtowosci zamontowania armatury w tym zawor6w hydrantowych oraz prawidlowosci ich za-
dzialania,

*  kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociagow,

*  Dbadanie szczelno$ci: w czasie trwania proby szczelno$ci,

*  badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociggow,

6.3. Proby szczelnosci instalacji hydrantowej.

Instalacj¢ wodociagowa nalezy poddaé badaniom na szczelnos$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za szczel-
ng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potaczen.

Z przeprowadzonych prob szczelnoéci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spetnienie wy-
maganych warunkow.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiaru ilosci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Jednostka obmiarowa:
m — dla rob6t zwigzanych z przewodami, izolacjami
sztuka — dla elementéw (armatura, itp.) i urzadzen.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na terenie budowy.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki od-
biorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy.
Odbiorowi koficowemu wg PN-81/13—-10725 [11] 1 PN-91/13-10728 [13] podlega:
*  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace nas prawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

*  Dbadanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i ew. zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/1310725 [111),

* Dbadanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ uj¢te w formie protokotu, szczegdtowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej bada-
nia. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy od-
biorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dzialania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

¢ Dziennik budowy,
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Dokumentacja powykonawcza,

Atesty i za§wiadczenia,

Protokoty odbioréw cze$ciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych

zostaly zakryte,

Protokoty préb szczelnoéci przewoddw instalacii,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociaggowej przeciwpozarowe;,

Swiadectwa badan jakosci wody.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Specyfikacji - Wymagania ogdlne".

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

montaz materiatéw i wszystkich urzadzen,

dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegoélnych elem. instalacji.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Ogolne.

Ogolne przepisy podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
10.2. NORMY.

OBOWIAZUJACE NORMY
1 |PN-98/1-1-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 [PN-13-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+ Az1:2001 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
3 |PN-13-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
HApl Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
4  |PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania
5 |PN-ISO 4064-2 +Ad- Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
1:1997 magania instalacyjne
6 |PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢
6: Hydranty
7 |PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
8 [PN-ENISO 9000:2006 | Systemy zarzadzania jako$ci. Podstawy i terminologia
9 [PN-ENISO 9001:2009 | Systemy zarzadzania jakosciag. Wymagania
+ AC:2009
10 |PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociago-
wych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszcza-
niu
11 |PN-H-04419:1977 Proba szczelnoscei rur metalowych
12 |PN-13-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Suche piony
13 |PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetos$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan

ORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/13-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-13-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar obje¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
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pitnej zimnej. Wodomierze Sprze¢zone. Wymagania
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osia wirnika
PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika
PN-88/M-54909 Laczniki kolierzowe do wodomierzy
PN-88/M-75179 Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci$nieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe
PN-1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastagpienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspodtpracujacymi stro-
nami (np. dostawca — odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopi$mie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. ,, Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej":... W normalizacji, u ktorej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem sto-
sowania normy wycofanej. [..] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zaka-
zane [...J. Normy wycofane tym roznig si¢ od norm aktualnych, Ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania — z
punktu widzenia postepu naukowo —technicznego — jednak rozwiqzania te nie sq bledne.

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
- Przepisy 1 wymagania SANEPID.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILY I SWIATEA
ORAZ OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
ST9
Kod CPV: 45 315 600-4

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwigzanych z remontem i czg§ciowg wymiang we-
wnetrznej instalacji elektrycznej w catym obiekcie, z wyjatkiem wyszczegdlnionych w projekcie budowlanym nie-
ktérych elementow tych instalacji wymienionych w ramach wczesniej przeprowadzanych robot remontowych (mig-
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dzy innymi w pomieszczeniach kuchni z zapleczem).
Zakres podstawowy obejmuje:
— instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
— instalacj¢ o$wietlenia uzytkowego,
— instalacje sily i gniazd sitowych 3-fazowych,
— instalacj¢ gniazd 1-fazowych ogoélnych,
— rozdzielnice glowna i wewngtrzne pozostate,
— instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego wraz z oprawami na wysiegnikach rurowych,
— instalacj¢ komputerowg (1 stanowisko).

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Elementy instalacji podano w branzowym projekcie wykonawczym iorazw przedmiarze robot do kosztorysu.
Sktadowanie materiatow.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w tempera-
turze nie nizszej niz — 15 °C 1 nie wyzszej niz 25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposob jak wyzej lecz w kregach zwija-
nych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Ta$my izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie przewodow i kabli powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:

— kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowaé na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcin-

kow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone po-
ziomo,

—  konce przewodow i kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materialow zastosowanych w wykona-
niu instalacji. Zastosowane materialty muszga posiada¢ parametry eksploatacyjne zgodne z parametrami projektowy-
mi. Zastosowanie materiatow zastepczych dopuszczalne jest pod warunkiem, ze posiadaja one parametry co naj-
mniej zaktadane w projekcie lub lepsze.

Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budow -
nictwie. Certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i pozostate rétwnowazne dokumenty nalezy dota-
czy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Przewody instalacji elektrycznej oswietlenia i sity powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do pracy na napigcie
750V. Ciagto$¢ przewodow instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ przed ich wbudowaniem.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne" .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Transport elementéw instalacji elektrycznej.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na
pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transpor-
cie 1 wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nale-
7y przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢

wewnatrz tadowni;
— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié

51



oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automa-
tyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania,
Transport kabli i przewoddéw nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

—  kable i przewody nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli i przewodoéw w kregach
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym we-
wnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna §rednica kabla,

— zaleca si¢ przewozenie bgbndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bgbnoéw z
kablami na skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

— zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy pomocy
dzwigu, swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest za-
bronione.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi ST czesci
budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe wykonanie kanatéow , szachtéw i
przepustow.
5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych ( nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technolo-
gii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstruk-
cjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢ mo-
cowac¢ przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych.
Po ustawieniu rame dolng urzadzenia przykreci¢ do tych ksztattownikow.
W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podiozu, w ktéorym zostaty wykonane zaglebienia pod kotwy, na-
lezy umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zalozy¢ podktadki
i nakretki, a nastepnie zala¢ Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokrecié
do oporu.
W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkoéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow.
Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowa¢ urzadzenie po ponownym ustawieniu na wila-
$ciwym miejscu.
Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podiozu w sposob jak wyzej.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

— zainstalowac aparaty 1 przyrzady zdje¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, za-

tozy¢ wktadki bezpiecznikowe zgodnie z projektem,

— dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zalozyC ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncdéwka kablowg lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych §rubami.
Przewody i kable uktada¢ w tynku, w bruzdach instalacyjnych wykonanych recznie. Trasy bruzd uktadanych prze-
wodow wykonywane tradycyjnie tj. w uktadzie pionowym i poziomym w stosunku do $cian i sufitow. Trasy bruzd
winne przebiega¢ w strefach instalacyjnych:

—  gorna strefa instalacyjna 30 cm od sufitu,

— dolna strefa instalacyjna 30 cm od podtogi,

— $rodkowa strefa instalacyjna 130 cm od podtogi.
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Montaz opraw o$wietleniowych zgodnie z oznaczeniami na odpowiednich rysunkach projektu wykonawczego.
Plafoniery nalezy montowa¢ do $cian na wysokosci ok. 2,50 m.
Obowiazkowo nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ mocowania wszystkich opraw o$wietleniowych do podloza.
Bruzdy po utozeniu przewodu zatynkowac z wyrownaniem do lica $ciany.
Rozdzielnice montowa¢ w miejscu starych tablic bezpiecznikowych, we wngkach $ciennych lub nasciennie.
Instalacje sieci komputerowej (logistyczng i zasilajaca — 230V) uktada¢ w kanatach n/t.
Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne pola-
czenia ochronne.
Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

W trakcie realizacji instalacji elektrycznych nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od instalacji teletechnicz-
nych, wodociggowych i grzewczych.

5.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgonie z przepisami awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej tj. na poziomych i piono-
wych drogach ewakuacyjnych powinno zosta¢ wykonane w oparciu o oprawy dziatajace przez co najmniej 2 godziny
Budowa dotyczy oznakowania przej$¢, wyjs¢ zewngtrznych, doswietlenia miejsc, w ktorych zostana zabudowane
urzadzenia dotyczace ochrony pozarowej (np. hydrant). Wskazane oprawy wyposazone beda w oznaczenia kierunko-
we. Zaproponowano system opraw prod. ES-SYSTEM, dopuszcza si¢ zastosowanie opraw o rOwnowaznych parame-
trach. O$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe wykonaé w oparciu o oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w uklad autotestu (lub przycisk test zamonto-
wany w oprawie).

Zastosowaé oprawy ewakuacyjne z wlasnym zrddlem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krotszym
niz 3 godziny. Oprawy powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne — w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych nate¢zenie o§w. nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos$¢ zastosowanych materiatdéw. Obowigzany jest takze
do przeprowadzania odpowiednich pomiaréw i badan budowanych instalacji zgodnie ze specyfika robdt, w zakresie
odbioru instalacji do uzytkowania.
Wszystkie pomiary i badania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujacych
przepisow.
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac bgda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie shuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bgdzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych roboét beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ bgda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

— rozdzielnice i linie zasilajace,

— wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,
uktady zasilania obwodéw pomocniczych,
uktady sygnalizacji i sterowania,

— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary nalezy wyko-
na¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza i pozostatymi fazami potaczo-
nymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla insta-
lacji 400 V; pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

— pomiar kabli zasilajacych,

—  pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczyc¢ instala-
cje pod napigcie i sprawdzié, czy:

— os$wietlenie ewakuacyjne funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi,
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—  punkty $wietlne zalgczaja si¢ zgodnie z zalozonym programenm,;

— w gniazdach wtyczkowych przewody sa dotaczone do whasciwych zaciskow;

— silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiardéw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.
6.2. Proby odbiorcze.
W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostalty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i1 proby instalacji i ewen-
tualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowcezas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtdrzony ), jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

— szczegOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyni-

ki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen , przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego funkcjonowania instalacji w obiekcie.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .
6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokoét. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robot beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
— rozdzielnice i linie zasilajace,
— wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,
— uklady zasilania obwodoéw pomocniczych,
— uktady sygnalizacji i sterowania,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary nalezy wyko-
na¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza i pozostatymi fazami potaczo-
nymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla insta-
lacji 400 V,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

— pomiar linii zasilajacych,

—  pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j,

— pomiar nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zalaczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania podliaczonego osprzetu i urzadzen odbiorczych.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg informa-
cji pisemnej Inwestora. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig w czasie okreslonym w
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umowie lub wg biezacych uzgodnien przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg ba-
dan atestujacych to Wykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem waznego $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor - uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z wykonawcow, odpowiednich
shuzb technicznych, p-poz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:
—  zbadaé kompletnos$é, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i jg zaakceptowac,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci robot i zgod-
nosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,
— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z przed-
stawionymi dokumentami,
— ustali¢ warunki i mozliwos$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
—  sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjgcie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wy-
kwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wy-
konawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami
sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadze -
nia bgda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pol elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostang znakiem CE.

PN-94/E-01221/11 Materiaty do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo - pozarowych

PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

PN-IEC- 60364-1 :2000
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charaktery-

PN-IEC- 60364-3:2000
styk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne

PN-IEC-60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-

PN-IEC-60364-4-43:1999 | ) fistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-

PN-IEC- 60364-4-45:1999 , L o
czenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
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PN-IEC-60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Posta-
nowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-5-534 :2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-93/E-08390/13

Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Proby srodowiskowe..

PN-93/E-08390/11

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogolne.

PN-E-08350-14:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

PN-IEC- 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC-60364-5-51 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochro-
na przeciwpozarowa

PN-92/E-01200

Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC-60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

INSTALACJA
PIORUNOCHRONNA
ST 10
Kod CPV 45 312 310-3

Przedmiotem niniejszej czeSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéw, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robét objetych ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania robot zwigzanych z wymiang niesprawnej (technicznie
zyzytej) 1 odtworzeniem instalacji piorunochronnej zdemontowanej w trakcie prac remontowych pokrycia dachu w/w
budynku.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Elementy remontowanej instalacji podano w opisie technicznym projektu budowlanego oraz w przedmiarze robot
czgsei kosztorysowej dokumentacji.

Podstawowe materiaty wystepujace przy realizacji prac:

— drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm,

— wsporniki metalowe kalenicowe i potaciowe przystosowane do mocowania na podtozu pokrytym papa,

— zlgcza uniwersalne, rynnowe, kontrolne i krzyzowe do wzajemnych potaczen elementéw instalacji i pota-
czenia instalacji z wymagajacymi uziemienia cze$ciami budynku.

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne" .
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet:
— elektronarzedzia reczne,
—  przyrzady pomiarowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieckorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Transport elementéw instalacji elektrycznej.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na
pochylniach nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transpor-
cie 1 wytadunku r¢cznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

5. Wykonanie roboét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robdot moze przystapi¢ do montazu instalacji dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze ro-
boty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cze¢sci budowlane;.

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( nos$nych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technolo-
gii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie (np.: nakrywy zelbetowe kominow),
montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Instalacje zwodow poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm na wspornikach stalowych wysokosci 15 cm
mocowanych do podloza.

Instalacj¢ zwoddéw pionowych wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm na wspornikach stalowych mocowanych do podtoza
ceramicznego $ciany lub komina.

Przewody odprowadzajace doprowadzi¢ do zlacza kontrolnego typ pret-ptaskownik.

Do instalacji odgromowej nalezy podlaczy¢ wszystkie czesci i elementy budynku wystajace ponad pota¢ dachu jak
kominy, wentylatory, maszty antenowe.

Miejsce taczen zwodow poziomych z przewodami odprowadzajacymi nalezy wykona¢ tak, by dtugos¢ boku oka siat-
ki nie przekraczata 15 m.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
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6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowa-
ne przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokoét. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robot beda usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ bgda nastgpujace elementy:

— mocowanie wspornikow do zwodow poziomych i pionowych,

— jakosc¢ potaczenia i zamocowania zwodow prgtowych,

— jakos¢ podiaczenia do instalacji odgromowej komindw i masztow antenowych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

—  pomiary rezystancji uziomow,

— metryke urzadzenia piorunochronnego.
Z wykonanych pomiaréw i prob nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.2. Proby odbiorcze.
W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej in-
stalacji jest zakofczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewen-
tualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy w/w. sprawdzian (w razie po-
trzeby powtdrzony ), jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowosci instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obshugi urzadzen, dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

— szczegbltowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyni-

ki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, ktore okazatyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania instalacji obiektu.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem (nie dotyczy rozliczenia ryczattowego).

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji Inwestora.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora (nie dotyczy rozliczenia ryczattowego).

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja ba-
dan atestujacych to Wykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem waznego $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne" .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor — uzytkownik powotujac komisj¢ odbioru.

Komisja odbioru powinna:
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— zbada¢ kompletno$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia jako$ci robot i zgod-
nosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,
— sprawdzi¢ jako$¢ wykonania elementéw odbieranych robot,
— ustali¢ warunki i mozliwos$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
—  sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

9. Przepisy zwiazane.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami
sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, spos6b ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z migdzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadze -
nia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych pdl elektromagnetycz-
nych i opatrzone zostang znakiem CE.

PN-IEC- 61024-1 :2001 | Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne Wyboér pozioméw ochro-

PN-IEC-61024-1-1:2001 ny dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne Przewodnik Badanie,Pro-

PN-IEC-61024-1-2: 2002 |. . . S . .
jektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

POKRYCIA PAPOWE
ST 11
Kod CPV 45 261 210-9

1. Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutéow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie po-
krycia dachu papa termozgrzewalna.

Zakres robot obejmuje wykonanie jednowarstwowego pokrycia dachu papa termozgrzewalng na pokryciu istnicja-

cym.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST.0 - Wymagania og6lne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.0 Wymagania ogélne.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST0 Wymagania
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ogolne.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie obowigzujacymi z normami,

—  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na budowie mate-
riatéw przeznaczonych do wykonania przedmiotowych pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1 Papy termozgrzewalne.
— papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej np. JARBIT PLUS PZ-190/2500,
— papa termozgrzewalna nawierzchniowa na osnowie z tkaniny szklanej, np. JARBIT PLUS WZ-210/3000.

Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
grubos$ci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okres§lonymi w normie lub
$wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem dziataniem pro-
mieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikow.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spehiajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedhug odpowiednich norm dla danego wyrobu.
Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu dowolnego typu, posiadajacego odpowiednie atesty, certyfikaty zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w odpowiednich normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN 89/B-27617,
3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem dzialaniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikéw,

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, jednowarstwowo.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy:
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza
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powinna by¢ rowna, prze$wit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy
niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowy plaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy, od strony kalenicy,
wykonaé odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Podktad pod pokrycie.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

—  po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju podtoza,

—  po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowa-
dzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek bla-
charskich, uchwytow rynnowych itp, z wyjatkiem robot, ktore z wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

—  po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN 80/B
10240, z tym ze:

—  pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy na-
chyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

—  przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

—  szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wyko-
nywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

— zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstw spodniej od-
powiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym o 1/3 szerokosci
arkusza,

— w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.

—  papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym,

— papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym,

— - w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy,

— w przypadku przyklejania pap do podloza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie lepik asfal-
towy bez wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podltoza
betonowego mozna stosowa¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotne;j
kolejnosci jest niedopuszczalne,

— temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

* od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podloze ze styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych
w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycz-
nych i wynosi od 30 min. w okresie upalnego lata do 2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura zewn¢trzna osig-
ga 10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikdéw
asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktéry wykonano dylatacje
konstrukceji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej ni 18°C, a nast¢pnie
rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia si¢ garbow po uloze-
niu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zar6wno podloze, jak i spodnia war -
stwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem promie-
niowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcj¢ te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
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mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z mas asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczng.
Krycie dachoéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach betono-
wych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przy-
padku oceny lepiku na zimno jak przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego

w aprobacie technicznej.

Na podlozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o zwickszonej wy-
trzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie, odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicz-
nej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi.
5.3.1. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalne;j.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361: 1999, tzn. od 1 % do 20% na podtozu:
—  betonowym,
— na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt styropiano-
wych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia,
— na plytach izolacji termicznej z welny mineralne;j.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopie-
nia masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych za-
sad:
— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstgge papy od stro-
ny przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,
— celem uniknigcia zniszczenia papy, dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powi-
nien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,
— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podto-
za watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

5.3.2. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;.
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podtozu:

—  betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

— naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ ukladana:

— metoda zgrzewania na catej powierzchni,

— metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu, do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia

czg$¢ zakladu, natomiast cze§¢ wierzchnia doklejana jest do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikow mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglgdnieniem warto-
$ci ssania wiatru w poszczeg6lnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sa ko-
twione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbgdne jest wzmoc-
nienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej.

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i1 papy wierzchniego krycia z wyjat-
kiem pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej, odmiany 400
z mineralizowang powloka.
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W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstw nalezy stoso-
wac pape¢ podkladowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pap¢ wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku
pokrycia na podtozu betonowym na pierwsza warstw¢ mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na
welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowaé w zaleznos$ci od spadku, papy wierzchnie-
go krycia na tekturze, pap¢ na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pap¢ na tasmie aluminiowej odmiany
12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych
na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokry-
cia. Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde poto-
zone pasmo przybija si¢ od gory co 40 + 50 cm, a po nalozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy
nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co ~ 25 + 30 cm gwozdziami. Pas okapowy
drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagigty, podwinigty i przybity do deskowania.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z powinna blachy by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢.
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest prze Inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
—  w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe.
— Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
— Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob wg normy PN 98/B-10240 pkt 4.
Uznaje sig¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgod -
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostka obmiaru robot jest:

— dla krycie dachu papa: m? pokrytej powierzchni dachu,
— dla obrobek blacharskich : m? obrébek,
— dlarynien i rur spustowych: 1 mb wykonanych elementow.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie przekra-
cza 0,50 m?.

8. Odbidr robot.
8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbidr podtoza.
8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody przed przysta-
pieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych.
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czg-
$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza (deskowania, warstwy wyrownawczej),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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— doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, (zalecane po deszczu).
8.3.5. Podstawe¢ do odbioru robot pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
—  protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:
* zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi (w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program (instrukcja) utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i po-
laczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryci ewentualnych zabezpieczen eksploata-
cyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty pozytywne wyniki. JezZeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przy-
jac jedno z nastepujacych rozwiazan:
—  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,
— wprzypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy.
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywa-
nie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow czeéciowych i koncowych przez
pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
8.5. Zakonczenie odbioru.
8.5.1. Odbior pokrycia papa potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich sunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Pokrycie dachu papa.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4,0 m,
— oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,
—  pokrycie dachu papg (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco-
PN-B-24625:1998 .PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

PN-61/B-10245 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

PN-80/B-10240 .
przy odbiorze.

PN B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

USUWANIE GRUZU,
ODPADOW.
ST 12
Kod CPV: 45 111 220-6

1. Postanowienia ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czegSci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z dostosowaniem budynku Swietlicy Wiejskiej w Zbytowej, gm. Bierutow, do wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w Decyzjach nr 93/2016 i 95/2016 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Oles$nicy.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru robot usuwania i wywozu
odpadéw porozbidrkowych zwigzanych z rozbidrkag niektoérych elementow w/w budynku w zakresie rzeczowym
okre§lonym przedmiarem robot, stanowigcym integralny sktadnik materialow przetargowych dotyczacych
przedmiotowego zadania t.j:

- wywiezienie gruzu i innych odpadéw porozbidérkowych na odlegtos¢ do 12,0 km.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne sg z dokumentacja przetargowa zadania oraz ze
Specyfikacja Techniczng STO ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy.
Materiaty podstawowe w tym asortymencie robdt nie wystepu;ja.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie

z zalozong jakoScia.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet do robdt musi by¢ w pelni sprawny technicznie i dostosowany do warunkéw i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzetu i narz¢dzi nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych
prac.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportowych podano w STO ,,Wymagania ogblne".

Do transportu materiatow rozbiorkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe oraz inne $rodki transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robot.

Aktualna dzienna ilo§¢ powstatego gruzu oraz wielko$¢ miejsca do sktadowania odpadéw determinowac bedzie ilosé
i wielko$¢ srodkéw transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.

Dobor s$rodkow transportowych nalezy do wykonawcy, dzialajacego w porozumieniu z inspektorem nadzoru
Zamawiajacego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Zaleca sig¢ realizacj¢ prac budowlanych w okresie przerwy w dziatalno$ci placowki szkolnej - np. wakacje.
Wykonawca ma obowiazek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawi¢ harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia dokonane w trakcie realizacji prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaty uszkodzone inne elementy sasiednich obiektow.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkdd bgda obcigza¢ wykonawce robot.

5.1. Czynnosci wstepne.

Nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych czynnosci wstepnych.

5.2. CzynnoSci podstawowe.

Roboty za i wyladunkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi i wskazowkami inspektora
nadzoru oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego w obrgbie wykonywania robot
rozbiérkowych oraz prac zatadunkowych.

Zaleca si¢ dokonywania biezacego wywozu elementow rozbiorkowych z uwagi na ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczong ilo$¢ miejsca na sktadowanie odpadow.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogoélne".

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego skladowania materialdow rozbiorkowych,
systematycznos$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie terenu.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

Podstawowg jednostke obmiaru dla wywozu gruzu i materialéw rozbidrkowych jest 1 m®.

Pozostate jednostki wynikajg z przedmiaru robot stanowigcego integralng cze¢$¢ dokumentacji przetargowe;.

8. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne".

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace mogace
wystapi¢ przy robotach podstawowych muszg by¢ wliczone w cen¢ jednostkowg wyrobu proponowang przez
wykonawce w swej ofercie.

Rozliczenia dodatkowe — tylko za akceptacja Inspektora Nadzoru (w uzasadnionych przypadkach).

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacje robdt wykonywac zgodnie z przepisami powotanymi w STO ,,Wymagania og6lne".
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