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OBIEKT. Przebudowa stadionu migjskiego w Dgbrowie Biafostockiej.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- przebudowe biezni stadionu z zuzlowej na tartanows, 4-torowg (4 x 400 m) z obrzezami,
petnowymiarowa,

- budowe ogrodzenia oddzielajgcego pfyte boiska od trybun,

- montaz instalacji rozsgczajgcej ze studiami chfonnymi na pfycie boiska,

- montaz instalacji nawadniajgcej ptyte boiska,

- budowe instalacji elektrycznej w zakresie budowy oswietlenia plyty stadionu, trybun
i sitfowni, budowe instalacji monitoringu,

- termomodemizacje budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego w zakresie ocieplenia Scian
zewnetrznych budynku i fundamentu, wymiany okien i drzwi zewnetrznych,

- budowe nawierzchni utwardzonej pod istniejgca sitownig zewnetrzng,

- przebudowe schoddéw do kompleksu stadionu od strony ul. Gen. Sulika oraz schodoéw od
strony plyty boiska,

- utwardzenie terenu za budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego kostkg brukows,

- niwelacje i uporzgdkowanie terenu wokot trybun stadionu,

- montaz dwéch sztuk pitkochwytow,

- montaz wiaty rowerowej i dwéch wiat dla zawodnikéw rezerwowych.

INWESTOR: Gmina Dabrowa Biatostocka
ul. Solidarnosci 1
16-200 Dgbrowa Biatostocka

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT. BRANZA ELEKTRYCZNA -
Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia piyty
stadionu, trybun i sitowni.

Biatystok, 23.08.2021 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowana na podstawie

Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

ST.01 WYMAGANIA OGOLNE
ST.02 SIEC KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE

Objekt: Przebudowa stadionu miejskiego w Dabrowie Bialostockiej.

BRANZA ELEKTRYCZNA - budowa instalacji elektrycznej w zakresie budowy
o$wietlenia plyty stadionu, trybun i silowni, budowa instalacji monitoringu

Adres:
woj. podlaskie, powiat sokolski, m. Dabrowa Bialostocka

Kod CPV

45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJ A CE

Opracowal: Pawel Stasiak

N

mgr inz. elektiyk

upr. proj w sp
w Zakresie sie
elektrycznych i ¢ i
PDL/0132/PO

Bialystok, 23.08.2023 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST.01 - WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdine
dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach projektu pn.
"Przebudowa stadionu miejskiego w Dgbrowie Bia/ostockiej. BRANZA ELEKTRYCZNA
- budowa instalacji elektrycznej w zakresie budowy oswietlenia p#yty stadionu, trybun i
sifowni, budowa instalacji monitoringu” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w pkt. 1.1, jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi branzy sanitarnej:
ST.02 LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Opis zakresu roboét znajduje sie w Dokumentacji Projektowej.

1.3.2. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polgczeniu z Rysunkami |
Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datag zamknigcia przetargu, o
ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci Materiatdw i Robot,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robo6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowiacy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - wydany przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008.
Dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé¢, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skilada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentdéw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa



obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla rob6t. Na 7 dni
przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie
niezbgedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie
zgtoszenia o0 rozpoczeciu robot.

15.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
technicznoruchowsg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnosé robot z dokumentacjqg projektowg i specyjikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku.

Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne.



Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian
lub uzupeien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Pudowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - calodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.



1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami,

paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwoscia

powstania pozaru.

c) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé

zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza

Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10.  Materiafy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.



1.5.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12.  Ochrona w{asnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz/lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majace wartos¢
archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze wspoiprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujagc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze
Inwestora. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
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usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13.  Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14.  Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami oraz za wszystkie
Materiaty i Sprzet uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca
odpowiada za wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15.  Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz
centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja Robot lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

15.16. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzyciarozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore

sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.I powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robo6t, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.



2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do
wykonania Robdt.

Inne wymagania:

» Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN (lub
rownowaznymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i atesty PZH.

2.2. Zrodla uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegOtowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego zrddita nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatdbw z tego zrédla. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie Materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddia
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystagpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytwdrni Materialow

Wytwornie Materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialtbw moga by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

- w czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniona wspliprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta Materiatow,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badzZ ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robot niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw, Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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2.7. Wariantowe stosowanie Materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia
to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robd6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktdre nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4, WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robd4t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robd6t zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materiatdw i Urzadzen lub
elementdbw Robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng podajaca:
- organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélinych
elementéw Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

wyposazenia W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot: wykaz maszyn i urzadzen na
budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen
do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp., sposob zabezpieczenia i ochrony
tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu, sposob i procedure pomiaréw
i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robdt, sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robd6t i jakosci
Materiatow, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtdbw oraz Robét z
czestotliwosciag  zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajagcych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .
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6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatdow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego  w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bgdzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego
akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdbw u zrddia ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw, Urzadzen i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtdrnych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow |
Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatdw, Urzadzen, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatdw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. 3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
wylacznie Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Pozwolenie na budowe 6.8.2. Dokumentacja projektowa 6.8.3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
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- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczeg6lnych elementow Robdt,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne,

przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot, - Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza byé¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.4. Ksigga Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciaggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty —materialowe wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda
gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.6. Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. -
6.8.5. - nastepujace dokumenty: protokoly przekazania Terenu Budowy, umowy
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cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, Swiadectwa
Przejecia Robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostgp do
wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢é Zamawiajacemu na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robdt

Obmiar  Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrebnego zatagcznika do
Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

17



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda

one posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robdt.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér odcinka lub/i catosci Rob6t (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

- odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

- odbidér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2. Dokumenty Przejecia Robdt

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokdt Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celow Odbioru Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
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doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy sasiedniej, budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne, uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen, - receptury i ustalenia technologiczne, - Dziennik Budowy i Ksigge
Obmiaréw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatdw wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepiséw prawa w tym zakresie. opini¢
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci, - sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne zawieraé
bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, - Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia
Robot.

8.3. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Sporzadzenie i1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji. Ostateczne
zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(lub réwnowaznymi) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w
roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (lub réwnowaznymi), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

11. UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne i jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowac
urzadzenia, Ktore zamierzajg zastosowaé¢ oraz dotaczy¢ do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwiazku z
powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty karty
katalogowe urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny
stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w
projekcie ora zmusza by¢ dotgczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody z
wymaganymi ocenami higienicznymi wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02

SIEC KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE

45310000-3 -
45312310-3 -
45212200-8 -
45315300-1 -
45316100-6 -

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJ A CE

INSTALOWANIE SLUPOW, OPRAW | URZADZEN OSWIETLENIA BOISK
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI u.Nazwa
zamowienia oraz nazwa szczegdtowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnetrznych energetycznych
sieci kablowych zalicznikowych zasilajacych oraz oswietlenia zewngtrznego w ramach
wykonania “Przebudowy stadionu miejskiego w Dgbrowie Biafostockiej. BRANZA
ELEKTRYCZNA - budowa instalacji elektrycznej w zakresie budowy oswietlenia p#yty
stadionu, trybun i sifowni, budowa instalacji monitoring”.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii
kablowych zalicznikowych oraz o$wietlenia zewnetrznego sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz
oswietlenia zewngtrznego w ramach wykonania budowy nowego oswietlenia stadionu w
Dabrowie Biatostockiej.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z liniami kablowymi zalicznikowymi oraz oswietleniem zewnetrznym.

1.2. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.3. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t - cz¢s¢ ogblna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

- podano w "Wymaganiach ogélnych”
2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajagce do obrotu i stosowania, aprobaty
techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie
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uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do
okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatdbw, a nie sg wskazaniem na
producenta.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania linii kablowych zalicznikowych oraz
oswietlenia zewnetrznego, wg. dokumentacji technicznej .

Materiaty zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materiatami
przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o
rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.2.2. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych

przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU |
MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Podano w "Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT).

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Podano w "Wymaganiach ogélnych”.

4.2. Transport materialdow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢é odpowiednio przystosowane do
transportu rozdzielni, przewoddw, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do
wykonania robot elektrycznych objetych dokumentacja techniczng. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania 1 wyladowania oraz skladowania
materiatlow nalezy przestrzegac zalecen wytwarcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i ciezkich elementow.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Podano w "Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Kolejnosé wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase, zgodnie z dokumentacja.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji.

5.4. Zewnetrzne energetyczne linii kablowe zalicznikowe zasilajace

54.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uklada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja
techniczna.

b) Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z normag N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Z odniesieniem do norm
réwnowaznych.

¢) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz +5 st. C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uklada¢ na gigbokosci 0,7 m (pod chodnikiem na
gtebokosci 0,5 m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia
podziemnego boisk oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable
nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej .

f) Kable w ostonach zasypywa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25
cm.

g) Wazdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uklada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm.

h) Kabel utozony w ziemi na calej swojej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia
powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje kabli i zwigzanych z nimi obwoddw oraz
miejsc przytaczenia. Do oznaczen kabli nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Montaz projektorow na masztach

Projektory montowa¢ na masztach oswietleniowych przy pomocy dzwigu i
samochodu z balkonem na odpowiednio dobranych poprzeczkach. Zaleca si¢ ustawianie
pionu belki po obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Kazda
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oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych do masztu i
poprzeczek. llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Do kazdej oprawy prowadzi¢
osobne okablowanie. Oprawy montowaé¢ na poprzeczkach w sposdb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych ustawieniu ich w
potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swojej pozycji pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uziomy.

Dla masztow oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska, w/g informacji w
projekcie, projektuje sie drut metalowy ocynkowany fi 8 przylagczony do bednarki
utozonej w rowie kablowym.

5.7. Wykopy pod maszty.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz masztow

Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupdw. Ustawienie stupa w planie powinno by¢
wykonane z dokladnoscig +/- 10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni
ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01. Wykonanie i montaz masztdbw zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
masztu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot .

- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz,

- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

- pomiar rezystancji izolaciji,

W miare postepu rob6t wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie
odnosnych préb powinno by¢ niezwiocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z
przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos¢ wykonania,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,
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- spelnienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatdw wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wilasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowa¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i
specyfikacjg techniczng oraz przeszkoli¢ wskazana przez Inwestora osobe obisugi
techniczne;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Jednostki
obmiarowe: - jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu,
kabla, rury ochronnej jest metr - pozycja wykonanego i odebranego elementu
wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w "Wymaganiach ogdlnych” .

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak ukiadanie kabli,
zuiemienia musza byc¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robdt, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami.
2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych).
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiardw.

5) Certyfikaty, instrukcje, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby
zastosowane w instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”. Podstawa rozliczenia
robot (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowsa dla danej pozycji kosztorysu.
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Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie i zamontowanie

wszystkich materiatdw uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja

techniczng, uzycie sprze¢tu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania rob6t. Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

e roboty pomocnicze i przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,

e montaz calej instalacji,

e wykonanie badan i pomiarow.

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilosci i jakosci

wykonanych robot:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Polskie normy z odniesieniem do norm réwnowaznych
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiccia. - PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
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- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony,

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkdw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

- PN-1EC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

- PN-1EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od
wplywow  zewnetrznych. Dobdér i montaz  wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.

- PN-1EC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

- PN-1EC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

- PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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