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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I. CZESC PROJEKTOWA

1. OPIS DO PROJEKTU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Warunki usuniecia kolizji - pismo RM/RSz/6101/3449/2021 z dn. 17.05.2021 r.;

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

o \Wizja lokalna w terenie;

o Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy.
Inwestycja planowana jest w ramach procedury o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r. poz. 2031.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych
nN oraz rozbidrka sieci elektroenergetycznych napowietrznych kolidujgcych z planowang budowg

ulicy bocznej od ul. B. Prusa w Pruszkowie, gm. m. Pruszkéw.

Lokalizacja inwestycji
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

1.3.STAN ISTNIEJACY

W pasie drogi gminnej - ulicy Bolestawa Prusa w Pruszkowie, w rejonie opracowania,
zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna komunalna nN oraz o$wietlenia ulicznego,
wykonana przewodami AsXSn 4x70+25 + AL35, zawieszonymi na zerdziach wirowanych
oraz zelbetowych.

Na stupach zamocowane sa oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami. Sie¢ komunalna nN zasilana
jest ze stacji transformatorowej nr 01-0415 Pruszkéw Geologia. Sie¢ o$wietleniowa zasilana jest z
szafki oSwietleniowe] zlokalizowanej na stupie sieci nN w Al. Wojska Polskiego.

Z ww. linii, zasilane jest odgatezienie linii napowietrznej w dziatke nr 250 stanowigcg pas drogowy
drogi gminnej bez nazwy. Odgatezienie wykonane jest przewodami 4x AL35 zamocowanymi na

stupach ZN.
1.4.STAN PROJEKTOWANY

1.4.1. Rozbidrka sieci elektroenergetycznych napowietrznych nN i oswietleniowych

W zwigzku z planowang budowg bocznej ulicy odchodzgcej od ul. Prusa w Pruszkowie, planuje
sie rozbiérke sieci napowietrznych nN i o$wietlenia ulicznego, kolidujgcych z ww. inwestycjg.

Rozbiérce podlega fragment sieci napowietrznej AsXSn 4x70+25 + AL35 w ulicy B. Prusa — wg
zatgczonych rysunkow, oraz na odcinku od stupa oznaczonego jako |12 do stupa oznaczonego jako

12.1 w ulicy bocznej, wraz z ww. stanowiskami stupowymi.

1.4.2. Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nN-0,4kV

Stupy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV
W pasie ul. Bolestawa Prusa nalezy posadowi¢ dwa stupy sieci elektroenergetycznej napowietrzne;j

nN — stup 122’ typu K E10,5/10 zlokalizowany przed projektowanym skrzyzowaniem oraz 12b’ typu K
E10,5/6 zlokalizowany za projektowanym skrzyzowaniem. Na stupy nalezy przenies¢ i zamocowaé
przewody linii napowietrznej wg zataczonych rysunkow projektowych.

W miejsce przeznaczonego do rozbiorki stupa 12.1 zlokalizowanego przy bocznej ulicy, planuje sie
posadowienie stupa K E10,5/10 ozn. jako 12.1". Na stupie zamocowac przewody 4x AL35 oraz

przytgcze kablowe YAKXS 4x35mm? zdjete z rozebranego stupa.

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN-0.4kV
W miejsce usunietego fragmentu linii napowietrznej w ul. Bolestawa Prusa, w celu pofaczenia

istniejacych fragmentéw sieci napowietrznej, projektuje sie budowe sieci elekiroenergetyczne;j
kablowej nN tgczacej przewody na proj. stupie 12a’ z przewodami na proj. stupie 12b'.

Nastepnie, w celu zasilenia odgafezienia sieci napowietrznej, z projektowanego stupa I12b' nalezy
poprowadzi¢ sie¢ elektroenergetyczng kablowg w pasie planowanej ulicy bocznej do projektowanego
stupa 12.1".

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 4
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzace] od ulicy Prusa w Pruszkowie

Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym linig falistg na gtebokosci h ~ 0,8m na podsypce z piasku
d=10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwg piasku. Catosé przykryé folig winidurowg 0,5mm
koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemna, pod planowanymi
wjazdami i utwardzeniami, oraz w poblizu drzew kabel ukfada¢ w przepustach z rur ochronnych
gietkich DVK. Konce rur uszczelnié.

Na kablu umiesci¢ oznaczniki, zgodnie z ponizszg tabela:

| Typ kabla : YAKXS 4x120mm®
i Napiecie znamionowe 0,6/1kV |
| Uzytkownik kabla: "PGE Dystrybucja S.A. :
[ Trasa: e _
, Rok ulozenia: 2021

Catos¢ rob6t powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

1.4.3.0chrona od porazen
Sie€ zasilajgca pracuje w systemie TN-C
Sie¢ energetyczna nN pracuje w systemie TN-C. Wzdtuz tras wszystkich kabli linii nalezy utozy¢

ptaskownik FeZn 25x4. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru< 10 Q.

1.4.4. Ochrona od przepieé
Na projektowanych stupach 12a' i 12b’ oraz 12.1" nalezy zainstalowa¢ komplety ogranicznikéw

przepie¢ BOP-R 0,5/10. Odgromniki uziemi¢, Ru <10 Q.

1.4.5. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach
usuniecia Kolizji oraz w uzgodnieniach projektu w RE. Podigczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonaé¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu izazgodg RE. Po zakonhczeniu robdét wykona¢ badania i préby
pomontazowe. Stosowac materiaty zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

ROBIMART SP. Z 0. Q. STRONA 5
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

zamierzenia budowlanego:

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Dziatki nr:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ (SIEGACZ)
ODCHODZACEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE

SIEG ELEKTROENERGETYCZNA nN KOLIDUJACA
Z BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ
(SIEGACZA) ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA

W PRUSZKOWIE

Pruszkoéw, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

XXVI

wykaz dzialek podano na stronie tytutowej Projektu Zagospodarowania
Terenu — tom | stanowigcej strone tytutowa Projektu Budowlanego catego

zamierzenia budowlanego

142102_1

Prezydent Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

ROBIMART Spétka z o.0.

ul. Mechanikow 1A lok.3
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Branza: ELEKTRYCZNA
Tom: 1B
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robét dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow

) wykonanie wykopdw pod proj. kablowe linie nN oraz stupy linii napowietrznej,
o uktadanie kabli w wykopie,

o rozbiorka istniejgcych sieci napowietrznych nN ze stupami,

o zasypanie wykopu,

o montaz i stawianie stupow energetycznych,

o podtaczenie kabli

o przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji

) podtgczenie budowanych urzadzen pod napiecie

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy
o kontenerowa stacja fransformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV
o podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,

kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy
o kontenerowa stacja transformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV
o podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

o roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV)
o ryzyko upadku z zerdzi stupa

o kolizja drogowa

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji
robét budowlanych

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

o Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami

i wspbiczesng wiedzg techniczng

ROBIMART SP. Z 0. Q. STRONA 7
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

o Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

o Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunigciem, wygrodzi¢ i oznakowad

o Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

o Podigczenie linii na stupach wykona¢ z zabezpieczonego podnosnika koszowego

o Podigczenie nowo wybudowanych urzgdzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy
wykonaé po wczesniejszym wytgczeniu urzgdzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

o Podigczenie nowo wybudowanych urzadzeri elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym

o Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

o Operatorzy obstugujacy podczas budowy $Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy ha tych urzgdzeniach.

o Pracownikéw nalezy wyposazy¢é w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych.

o Zaleca sie wykonywanie potgczenia kabli przytgczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

podpis projektanta
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3.RYSUNKI
3.1. Zestawienie rysunkow
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Lokalizacja istn. urzadzen nN i oswietleniowych 1 10
2 | Lokalizacja istn. i proj. urzgdzen nN 2 1
3 Widok utozenia kabli w wykopie 3 12
STRONA 9
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I.CZESC FORMALNO-PRAWNA

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz

z pdzniejszymi zmianami, ze projekt budowlany dot.:

»Budowa drogi gminnej - ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie"

»Sieé elektroenergetyczna nN kolidujaca z budowg drogi gminnej — ulicy bocznej
(siegacza) odchodzacego od ulicy Prusa w Pruszkowie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspétczesnej

wiedzy techniczne;j.

Z uwagi na zastosowanie w niniejszym opracowaniu rozwigzan typowych, powszechnie stosowanych
w budownictwie, konieczno$¢ dodatkowego sprawdzenia przez projektanta — sprawdzajgcego

nie wystepuje.

podpis projektanta
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5. ZAL ACZNIKI
5.1.Zestawienie zatacznikéw
Lp. Zatacznik Nr strony
1 Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82 15
2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw 16
Budownictwa
3 Warunki usuniecia kolizji - pismo RM/RSz/6101/3449/2021 z dn. 17.05.2021 r, 17
4 Protokot z narady koordynacyjnej WGN.6630.416.2021 z dn. 24.05.2021r. 21
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URZAD Warszowa, dnia S/Ima'ja e 19 82 r,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

St-275/82

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjc 229) 0raz § .

2 ustsl pkt 1, § 6 ust;i pkt 1, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1it,d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSEKI 8% Wactawa

magister inzynier elektryk

vrodzony(a) dnia ....28¢0541944 r, Pobratyny A

posiada przygotowanie zowodowe do pefnienia somodzielnej funkcii

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

elektrycznych:
1/ do sperzadzania projektéw instalacji elektryczaych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania b{ldowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania komstrukcyjnych ele-—
mentéw instalacji oraz ocenlania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznychy

YDENTA MIASTA
N

inz, arch. Eugeniusz Nawreck]
-ca fzczelness drekitekta Warszawy

HK/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

heXe INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmpme

MAZ-EXW-BJ7-YSE *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZIIEIMSG]dl

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW '

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze§nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzene bezpiecznym podpi ek anym weryfik ym pizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
& ine pod wigled kutkiw prawnych dok ym opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zawladczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

By sty
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., .

- PGE Dystrybucja S.A.
/- S, Oddziat Warszawa
PGE . Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6

—_— tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dysirybucja S.A. e-mall: re01.ow@pgedystrybucja,pl

Pruszkow, dn.17.05.2021 r.
L. dz./ RM/RSz/6101/3449/2021

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI Nr 32/2021 USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 29-04-2021 r., dotyczacy usuniecia
kolizji istniejace] sieci elektroenergetycznej z Iinwestycja okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzert elektroenergetycznych wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjg przebudowy
ulicy.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Pruszkéw ul. Prusa dz. nr 181/5, 250,

2.Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycjg, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: stup linii napowietrznej niskiego napigcia typu 4xAL.35 mm? (linia
napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm?® usytuowana w ulicy bocznej od ulicy Prusa
zasilana ze stacji transformatorowej 01-0415 Pruszkéw Geologia).

Stan techniczny urzgdzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energli  elektryczne] do  odbiorcébw  zgodnie z  przepisami  prawa
| wymogami dla tego typu urzadzedi oraz celem, dla ktérego maj stuiyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw,

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 Jest motliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji 7 pokrycia wszystkich kosztdéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujace]) kolizi urzadzen elektroenergetycznych naleiy:

a) przebudowaé/przeniedé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresle:
stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? przebudowaé na linie kablowa:

o Wybudowa¢ stupy z Zerdzi wirowanej typu E.

e Istniejaca ling napowietrzng 4xAL.35 mm? naleiy przebudowaé na linie kablowg i
wykonaé kablem typu YAKXS 4x120 mm?,

o Istniejace przylacza przenie$¢ na nowoprojektowane stupy n.n, Przytgcza
napowietrzne nielzolowane oraz przytacza ulegajagce wydtuzeniu nalezy wykonaé
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sie
sztukowania przyfaczy napowietrznych. Przyigcza kablowe nalezy wykonaé
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przylaczy kablowych.

o Istniejgce przylacza przenies¢ na nowoprojektowane stupy n.n.  Przylacza
napowietrzne nieizolowane oraz przytgcza ulegajace wydtuzeniu nalezy wykonad
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sig

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siudzibg w Lublinie. 20-340 Lublin. ul. Gaibarska 21A, wpisana do refestru przedsigbiorcéw prowadzoneyo
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidnihu, VI Wydzial Goopodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: §46-26-93-855

REGON: 060552840, Kapltal zakladowy: 9 729 424 160 z1 w pelni optacony. Konlo bankowe: Barnk FEKAQ S.A. o/Waszawa, Al. Jerq. 1 limskie 2| |
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1111 0010 2859 5184, www.pgecystrybucja.pl @
R
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sztukowania przylaczy napowietrznych, Przylacza  kablowe nalety wykonaé
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniefszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przylaczy kablowych.

e Przebudowg linii oswietlenlowej uzgodnic z je] wtaécicielem, zdemontowane oprawy
oéwietleniowe bedace whasnoscly PGE Dystrybucja S.A. zwrécié na magazyn.

o Siec pracuje w systemie TN-C,

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawlerajacy oddzielng czeéé¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzert elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c} prace nalety wykonaé w sposéb, kiéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przylaczonych do siecl elektroenergetycznej, W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A RE Pruszkéw | ustalenie
warunkéw wylaczenia. Nalety przewidzie¢ konleczno$é zabezpieczenia ciggfodci dostaw

energii elektrycznej.
d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgadnié dokumentacje techniczno-prawna {iit. b))

wraz z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkdw w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenla urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenla na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonat zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r, Prawo Budowlane
(t.j. D2.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunlecia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyl Spéice — whasnym
kosztem i staraniem (lgcznie z wpisem w stosownych kslegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane 2ostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja 5.A. po usunieciu
kolizjl w postaci:

. Nieodpfatne] dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o treéci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje ustonowiona na rzecz PGE
Dystrybucfa S.A. | jej nostgpcow prawnych lub nabywcdw urzqdzes, no okres
nieoznaczony, i Ze wygasa ngjpdiniej wraz z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnosé
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonef na ktérej znajdufq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w szczegdinoscl
na prawie do utrzymywania no niej urzqdzer | instalacji elektroenergetycznych,
dystrybudji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu | dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przegigdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaiu”. Integralng czesclg aktu
notarialnego zawierajgcego oéwiadczenle o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie
zafgeznik graficzny okreslajacy potozenle urzqdzen na nieruchomoéci objete] stuzebnodcig
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzed, W
przypadku, gdy stuebno$é ustanawlana jest poprzez zlozenle jednostronnego
oswiadczenla przez whasciciela lub uiytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spdice w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci eywilno-

prawnych,
PGE Dystrybucja Spolka Akcyjnn 2 siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbarska 214, weisena do rejestry przedsighioreéw prowad g
przez Sad Rejorowy Lublin-Wechdd w Lublinie z sicuzibg w Switdhiku. VI Wydzial Gospodeiczy pod nr KRS: 0060543124, NIP: 946-25-83-£55, 2z4

REGON: 08C£52B40, Kepilr! Zekladowy' 9 729 424 160 2 w pelni splacony, Konle bankewe Bank PEKAO S A cMerszawa, Al Jerozolimekie 2.
C0-400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1115 0D12 2650 5194, www.pgedystrybucja.pl
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il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzert w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenla po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizjl
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane
urzgdzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikow ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢
powinna Spéitka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzeri elektroenergetycznych;

ili. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postacl decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. J. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wlasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. DzU. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwo$é pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcla ze

Spdtka umowy kauc]i (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spdice).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

I} rozliczyé sie ze Spoétka z materialdw pochodzacych 2z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

j) podpisaé protokét zdawczo-odhbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdw  36-miesigcznej
gwarancjl, liczone] od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb | warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt, 8
i 9 ponizej.

7. Zawarcle z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb | warunkl usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy usunigcla kolizjl, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, Ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowlg wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu koliz|l. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzle oéwiadczenle Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, i2 naklady na istniejgce urzadzenia Spdtki, urzadzenia
odtworzone w catosci bad? w czeéci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sig¢ wlasnoscly Spéiki z chwilg potgczenia z sieciy
elektroenergetyczng Spotkl. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecle kolizji wigie sig z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakldconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w

PGE Dysirybucja Spolka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbareka 21A, wpisana do rejsstiu pizedsigblorcdw prowadzoneyo
pizez Sad Rejonowy LublinWechtd w Lublinie = siedzibg w Swidnlku, VI Wydzlal Gocpodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-26-93-855, 3z4

REGOM: 080552840, Kapilat zakiudovy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Ealk PEKAC 8.A, of\Waiszawa, Al Jemwlnmsi ie 2,
00-400 Warszawa, Ni 40 1240 6016 1111 0010 2659 5194, www.pgedystrybucja.pl
A
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ramach usunigcia kolizfi, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze,

9. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktére| zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, Iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w spos6b, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiGconego posiadania czeé¢ sieci elektroenergetycznych
{w tym urzadzei elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizJi, niezwtocznie po usunigciu kolizli, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala slg na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizjl stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12, Osoba do kontaktu: Rafat Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel,
22 738 2393.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawarte]j umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

k/o
Rm

PG: Dystrybucja Spélha Akcyjna z siedzibg w Lublinla, 20-340 Lublin, ul. Garbeiska 21A, wrisana do 1ejestru prredsigbicrodw prowadzenego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wechéd w Lubiliie 2 giedzibg w Swidniku, VI Wydzlal Gospodarczy pod nr KRS: 000343124, NIP: 946-25-93-855, 4z4
REGON: 000552840, Kapilat zakladowy: 9 726 424 160 2| w pelri oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2.

00-400 Warezawa, Ni 40 1240 6016 1111 0010 285¢ 5124, www.pgedystrybucja.pl
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Starosta Pruszkowskl
ui Drzyrmaly 30

05200 Pruszkow

1ol +48 22728 1400

fan+4B 227269247

waw povwilat.pruszkowpl

P

powiat .
pruszkowski

nieskonczone moiliwaici

Pruszkéw, 24 maja 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.416.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Pruszkéw, boczna od ul. Prusa, dzialki wg zatacznika graficznego.

Mariusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca ROBIMART Sp. z 0.0., NIP: 5342435732
ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow
Inwestor Prezydent Miasta Pruszkowa, ul, Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
: Mariusz Jaciubek
Projektant numer uprawniefi: LOD/0609/POOD/06
Data wplywu wniosku 13 maja 2021 r.
Data zakonczenia narady 24 maja 2021 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej  Przewodniczgca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

e e
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie dreag elektroniczng

Stonowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

o |Qenactenie sodmiots R
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A,

Imig i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacjl:

pod nadzorem:
Zakladu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zaldadu Sieci Kanalizacyjnej, ul, Jagiellofiska 65/67.

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociggowa | kanalizacyjug projektowang sie¢ wykonywaé

Llzaf w novadziv 2 wykorzystaniem
srodkow komunika:,. ele® tromezney

Imig | nazwiske przedstawiclela

| Qenaczenie podmiotu:

3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi: Cdzal w nira”zie z wykorzysioniem
Projekt zaakceptowany srodhow komunikeep elektronicne

| e i
PGNiG Termika S.A.

Imig | nozwisko prredstawiclela
Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Udzial w narailzie 2 v, foczystanent
rodi.ow komunikadp elef trontezne)

Qznaczenie podmiotu:
9 |Polska Spoika Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowle

Imig i nazwisko przedstawiciela
Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagamli do realizacji:

Rdwnolegta 4a, Warszawa

W miejscach skrzyZzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0,0, ul.

Udziab w oovad e 7 wykorzystaniom
srodlow kemunikd elektroniczne;

| Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski
Strona 1z 2
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Stanowiskofuwagi: Udzial w raradrie z wyborsystamen

Projekt zarkceptowany sitnthow konunke: i elekLionis ey
7 Oznaczenie podmiotu: Imieg f nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Pruszkowa Danuta Szpak
Stanowisko/uwagi: Udziaf w noradzie 2 v Sorz o taniem
Projekt zaakceptowany codkow kesunke: ! elel tronizzney
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
8 ‘Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w UMdzial v neradrie z wykorzysteniem
Pruszkowie. srodkow komun L1 eleki-onicaney
3. Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga

4. Przejécie pod droga wykonac bez naruszania konstrukeji jezdni.

Imie i nazwisko przedstawiclela
9 ‘Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agmeszkg
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywaé recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionege inspektora ds. zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapié z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usuniecie.

Udtal w veradzie 7 wylorzystanien
soodkow komunikacit elektroniczne)

W naradzie uczestniczyi(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Jaciubek,

M = Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Agnieszka Olewniczak
WRiBsel naiapia Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 maja 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowaj.

101 4 daik.ol
P

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https:/fweryfikacjay

Strona 2z 2

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 22
PROJEKT BUDOWLANY



80354

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych, majgcych

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji.

Doktadnos$c potozenia punktéw granicznych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktoére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. ;

badano

0,00-0,30m

stuzebnosci gruntowych nie
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£2Zakres pracy WGN.6640.4860.2020, Rodzaj pracy: Mapa do celéw projektowych Wykonawca: BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit Dolinska Kamil Dolinski
gm [T : - 1 |/ - i /o VN T A ™
< | \ \\ . . i
On / & S
of / 2 s
E% ! : “ / '/f,\ N T Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
3 S geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
2 F— : pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje. ze jestem $wiadomy
g ul. Zotnierzy Narwiku 8 odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia
B BAMBIT GEODEZJA s.c. - '
05-092 tomianki / Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.4860.2020 1
Marta Bambit Dolinska 692-464-979 ! | Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Pruszkowski e
. . 3 7
Kamil Dolinski 692-438-506 2 By \K zgloszenie
< BAMBIT GEODEZJA S.C.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S \\\/ Wirk - Marta Bambit Dolinska ,/
) { 'vkonawca prac geodezyjnych Kamil Dolifski
siggacz od ul.Prusa dz.ew.250 I : REGON. 360910401
Oznaczenie kancelaryjne pracy WGN.6640.4860.2020 (:) ~ - Nroraz data sporzgdzenia dokumentu WGN.6640.4860.2020.2 /'/
[ Jednostka ewidencyjna 142102 1 m.Pruszkéw 273/ R {_J} (& zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 14.10.2020 /
L > 1m. L
Obreb ewidencyjny 0020,0021,0022 \ \ \ Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Piotr Bambit /
i kierownika prac nrupr. 5513 ¢
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich PUWG 2000/7 / ~d
wspbtrzednych wysokosci Kronsztadt 60 P
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji /
BO600

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowat(a) : 48692 dn. : 2020.10.12
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