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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa drogi gminnej – 

ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej od ulicy Prusa w Pruszkowie” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Giermakowski                                                  ................................ 
            podpis 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT techn. Wojciech Grzesiak      .................................. 
SPRAWDZAJĄCY          podpis 
 
 
 
Pruszków dn. 14.09.2021r. 
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2. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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3.  KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO  
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4. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

• Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej  nr WRI.7031.69.2020  z dnia 20.07.2020 r., 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę Piotra Bambit 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w sierpniu 2020 r., 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2016 , poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

• Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji. 

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej od ulicy Prusa 

w Pruszkowie. 

Celem inwestycji jest zagęszczenie istniejącej sieci dróg miasta Pruszkowa dla skomunikowania 

przyległych terenów. 

1.1.3. Cel i zakres dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie od Starosty Pruszkowskiego decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, na podstawie której prowadzone będą roboty budowlane związane z 

budową przedmiotowej ulicy. 

Całościowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek ulicy o długości jezdni 95,98 m. 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY 

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy odcinek ulicy bocznej (sięgacza) odchodzącej od ulicy Prusa zlokalizowany jest w 

południowej części Pruszkowa. 

Wzdłuż analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna.  

Na trasie ulicy występują pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowiące uporządkowanej zieleni. 

1.2.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej w ciągu ulicy Prusa w Pruszkowie wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna 

Orange Polska, od której wybudowane są przyłącza do poszczególnych budynków mieszkalnych. 
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Na podbudowie słupowej elektroenergetycznej wybudowana jest linia kablowa światłowodowa. 

1.3.STAN PROJEKTOWANY 

1.3.1. Stan projektowany terenu 

W istniejących studniach telekomunikacyjnych zlokalizowanych w rejonie projektowanej drogi gminnej 

zostaną wymienione ramy na ciężkie typu jezdniowego oraz zostanie przeprowadzona regulacja 

wysokościowa. Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna pod projektowaną jezdnią zostanie 

zabezpieczona ławą betonową. 

Dla potrzeb przebudowy linii kablowej światłowodowej zostanie wybudowany nowy rurociąg kablowy 

na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami elektrycznymi. 

1.3.2.Przedmiot inwestycji a środowisko 

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z 

infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy nr ZN-OPL-004/15. Funkcjonowanie sieci nie wymaga 

obsługi jej przez teren, za wyjątkiem dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej dla celów 

utrzymaniowych. Sieć nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. Teren, na 

którym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytków i 

nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.  

1.4. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1.4.1.Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange 

Plan przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej wynikający z budowy drogi 

gminnej – ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej od ulicy Prusa w Pruszkowie pokazano na rys. nr 2 i 3. 

Roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić 

zgodnie z normami zakładowymi Orange Polska S.A.: 

• ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT. 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną budową drogi gminnej – ulicy bocznej (sięgacz) odchodzącej 

od ulicy Prusa w Pruszkowie zostanie wybudowany nowy rurociąg kablowy z dwóch rur typu RHDPE 

40/3,7 na odcinku pomiędzy projektowanymi słupami elektrycznymi nr SE4 i SE5, do którego zostanie 

przebudowana linia kablowa światłowodowa napowietrzna. 

Na przejściu pod drogą projektowany rurociąg telekomunikacyjny ułożony będzie na rzędnej -1,05/-

1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce 

piaskowej i zabezpieczony rurą osłonową typu RHDPE-p 160/9,1. 

W istniejących studniach telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w rejonie projektowanej drogi gminnej 

zostaną wymienione ramy na ciężkie typu jezdniowego oraz zostanie przeprowadzona regulacja 
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wysokościowa. Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna zlokalizowana pod projektowaną jezdnią 

zostanie zabezpieczona ławą betonową. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop otwarty 

wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu 

w sposób przywracający stan istniejący. 

Uwaga: Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych powinna być taka, aby przy 

największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była 

mniejsza niż 5m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazdu do bramy. 

Wszystkie prace związane z przebudowa i budową sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić 

zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Użytkownika i Inwestora. Wykonawca 

winien wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Właścicielowi sieci kablowej. 

1.4.2.Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i badania”, 

• ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania”. 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

1.4.3. Uzgodnienia 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

• Starosta Pruszkowski – protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.416.2021 z dn. 

24.05.2021r. 

• Orange Polska S.A. 

 
Opracował: 

 
                 mgr inż. Grzegorz Giermakowski 
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III. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 

2.Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.416.2021 z dn. 24.05.2021r. 
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3. RYSUNKI 

3.1. Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1 14 
2 Plan sytuacyjny – sieć telekomunikacyjna napowietrzna 2 15 
3 Plan sytuacyjny – kanalizacja telekomunikacyjna 3 16 

 


