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WSTĘP ST-00.00  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   

Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy 
obiektów infrastruktury społecznej w Bełchatowie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
Kod CPV 45330000-9 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. wod.-kan. 
Kod CPV 45331100-7  Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. 
Kod CPV 45331000-6 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji  
    wentylacji 
Kod CPV 45231300-8 Roboty montażowe w zakresie bud. przyłączy i zewnętrznych 

instalacji wod - kan 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 
wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek 
występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy 
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Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 
dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
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uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało 
wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z 
tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 
- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W 
przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg 
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 
1. Specyfikacje Techniczne 
2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień. 
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
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Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 
4.Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności 
następujące: 

 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 
dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 
szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 
urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 
budowy na stałe.  
6.Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 
obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed 
przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 
7.W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 
należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 
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utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

       Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się 
uwagę Wykonawcy na właściwe: 
 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 
 Dojścia na budowę i oświetlenie 
 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
 Sprzęt pomiaru gazu 
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
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warunki socjalne są spełnione. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 
ratunkowy. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 
pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, 
nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

 Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
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 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 
oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 
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1.20. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 
2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących 
norm i przepisów 

3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
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Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
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TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą 
na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną podającą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
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Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 
mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 
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Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu 
Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 
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Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokoły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokoły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca 
w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 
załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed 
ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 
świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla 
odcinka lub całości Robót) 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
3. Specyfikacje Techniczne 
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
5. Receptury i ustalenia technologiczne 
6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
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7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
i Programem Zapewnienia Jakości. 
10. Sprawozdanie techniczne 
11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inspektora nadzoru 
15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz 
tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja.  
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 
dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 
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1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i 
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania 
Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych 
8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kod CPV 45330000-9 

ROBOTY MONTAŻOWE 
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01 
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WSTĘP  ST-01.01 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wod-kan w  projektowanej budowy 

obiektów infrastruktury społecznej w Bełchatowie 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 wyznaczenie tras rurociągów, 
 wykonanie przejść przez ściany i posadzki, 
 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 
 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 
22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
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niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.0 Materiały 

 Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Woda zimna 

Woda do budynku gospodarczo garażowego oraz socjalno szatniowego doprowadzona będzie z 
projektowanego przyłącza wodociągowego – wg oddzielnego opracowania. Zestawy 
wodomierzowe zlokalizowane w budynku. Wodomierz należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczyć przed zamarznięciem. W pomieszczeniu wodomierza, 
temperatura wewnętrzna nie powinna spadać poniżej 4°C. Zabezpieczyć wodomierz przed 
zalaniem i zamarznięciem. Zestaw wodomierzowy: miejsce wbudowania zestawu 
wodomierzowego powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i 
konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza, a także wyjęcia w razie potrzeby 
jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z przewodu 
wodociągowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien być narażony na uderzenia 
bądź wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką 
temperaturą otaczającego powietrza oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska 
zewnętrznego. Zastosować kompensację przewodów zgodnie z DTR producenta. 

Przejście przez ścianę budynku należy wykonać jako gazoszczelne. Przejście do budynku należy 
wykonać w opasce ogniochronnej. W pomieszczeniu wodomierza zastosować wpust podłogowy.  
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Wodomierz zamontować w budynku za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku. Zestaw 
wodomierzowy powinien składać się z zaworów odcinających, wodomierza, filtra siatkowego i 
zaworu antyskażeniowego. Wodomierz należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczyć przed zamarznięciem. Instalację wewnętrzną wody zimnej 
zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX 
przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubość warstwy betonu w 
posadzce nad rurą wody powinna wynosić co najmniej 4 cm. Połączenia rur wykonać w 
technologii producenta rur. Przewody rozprowadzające montować wraz z przewodami c.w.u. w 
posadzce i po ścianach/w bruzdach w kierunku przyborów. Przejścia przewodów przez elementy 
konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje większych od 
rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub 
elastycznym. Zawory odcinające ćwierć obrotowe montować przed każdym z przyborów. 
Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 
20 mm. Przed zatynkowaniem podejścia zaizolować przeciwko stratom ciepła i roszeniu pianką 
polietylenową grubości min. 20 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów należy wykonać „od 
dołu” z zastosowaniem elastycznych przewodów połączeniowych. Podejścia do baterii należy 
zakończyć przy użyciu kolan montowanych na płytce montażowej z zaworem kątowym, kulowym 
typu „mini”. W przypadku stosowania konsoli do urządzeń sanitarnych, podejścia montować 
zgodnie z technologią właściwą dla tego typu rozwiązań. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, 
trasy prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania 

Woda ciepła 
Ciepła woda dla budynku gospodarczo - garażowego przygotowywana będzie za pomocą 
zasobnika c.w.u. o poj. 200 l zasilana z powietrznej pompy ciepła.  
Ciepła woda dla budynku socjalno - szatniowego przygotowywana będzie za pomocą zasobnika 
c.w.u. o poj. 1000 l z wężownicą min. 6,2 m2 zasilana z powietrznej pompy ciepła. 
Instalację wewnętrzną wody ciepłej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur 
wielowarstwowych PEX PN10. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 
95 °C. Grubość warstwy betonu w posadzce nad rurą wody powinna wynosić co najmniej 4 cm. 
Przewody rozprowadzające montować wraz z przewodami c.w.u. i cyrkulacji w posadzce i po 
ścianach/w bruzdach w kierunku przyborów. Po próbie szczelności zaizolować przewody 
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grubość zgodnie z poniższą 
tabelą. Należy montować  zawory  do  wody  zimnej  z  niebieskim uchwytem natomiast do wody 
ciepłej montować zawory z uchwytem czerwonym. Podejście  wody  ciepłej  do  armatury  
czerpalnej należy wykonać  z  lewej  strony. Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy 
prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania. Zawory 
odcinające ćwierć obrotowe montować przed każdym z przyborów. Podejścia wodociągowe do 
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przyborów należy wykonać „od dołu” z zastosowaniem  elastycznych przewodów 
połączeniowych. Podejścia do baterii należy zakończyć przy użyciu kolan montowanych na płytce 
montażowej z zaworem kątowym, kulowym typu „mini”. Po próbie szczelności zaizolować 
przewody izolacją. Rury należy izolować za pomocą otulin łączonych za pomocą kleju, otulin z 
wełny mineralnej lub o podobnych właściwościach i grubości zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie”: 

 
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach wodociągowych będą wykonane w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
Należy    montować  zawory  do  wody  zimnej  z  niebieskim uchwytem natomiast do wody 
ciepłej montować zawory z uchwytem czerwonym.  Podejście  wody  ciepłej  do  armatury  
czerpalnej należy wykonać  z  lewej  strony.  Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy 
prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania 
 
 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej - materiał 
0,035 W/m*K 

1 Ø wewn. do 22 mm 20 mm 
2 Ø wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm 
3 Ø wewn. Od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 

ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku* 
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

na zewnątrz budynku* 
*izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

100 %  wymagań z poz. 1-4 
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Kanalizacja sanitarna 
W kanalizacji pod stropem kąty załamań dokonywać pod kątem nie większym niż 45o. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy odprowadzić do instalacji zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej – jednym przykanalikiem z budynku gospodarczo – garażowego oraz dwoma 
przykanalikami z budynku socjalno - szatniowego. Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur 
PVC 160 SDR 34 SN8. Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone jako rury wywiewne 
ponad dach w taki sposób, aby odległość rur od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Jedna rura wentylacyjna może 
obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów 
wentylowanych przez nią pionów. Na pionach na wysokości ok. 1 m nad posadzką zamontować 
rewizje czyszczakowe. W obudowie pionów kanalizacyjnych na wysokości montażu pokryw 
czyszczaków wykonać drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m. Na poziomach 
kanalizacyjnych również wykonać rewizję poprzez zmontowanie trójników, do których należy 
dołączyć rurę pionową, rurę zakończyć korkiem odkręcanym szczelnym w dostęp do korka 
wykonać za pomocą zdejmowanej płytki. Rewizje poziome wykonywać przy zmianach kierunku 
instalacji lub w pobliżu połączeń z dopływami, rewizje lokalizować przy ścianach bocznych 
pomieszczeń. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocować przewody pod 
kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 
elementy przewodów spustowych powinny być montowane niezależnie. Przewody kanalizacyjne 
nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów  z PVC od 
przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy 
wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. Przewody kanalizacyjne mogą być 
prowadzone po ścianach lub kanałach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą 
przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny i nie powodując korozji rur. Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być 
prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania 
szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; 
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powinny wynosić minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
PVC. Urządzenia zostaną podłączone grawitacyjnie do kanalizacji. Próba ciśnieniowa kanalizacja 
grawitacyjna: czas trwania  30 min w ciśnieniu statycznym. Odprowadzić skropliny z centrali. 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
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4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 

5.0 Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 

Połączenie systemu PEX jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną 
zaciskarką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów 
odpowiedniej dla wymiarów rur.  

Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

przecinanie rur. 

założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

wykonanie połączeń. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3.0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 
sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
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6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

 bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

 Dziennik budowy. 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
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 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2003. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Kod CPV 45331100-7 

ROBOTY MONTAŻOWE 
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02 
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1.0 WSTĘP ST-01.02 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej budowy obiektów 
infrastruktury społecznej w Bełchatowie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji c.o. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń grzejnych 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,  „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
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dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Zasilanie w ciepło 
odbywać się będzie z powietrznej pompy ciepła. 
Pompa ciepła dla budynku gospodarczo – garażowego. 
Obieg czynnika chłodniczego z dochładzaczem i sprężarką z układem wtrysku umożliwia 
stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach 
zewnętrznych. Dzięki temu  
system jest w stanie działać z pełną mocą także przy - 15oC. Nawet przy - 28oC pompa ciepła jest 
zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że zdecydowanie zbędne staje się 
przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w 
trybie grzania. Moduł wewnętrzny hydrobox split 
Pompy ciepła to instalacje składające się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z 
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Moduł wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz 
budynku. Moduły wewnętrzne są dostępne w wersjach „grzanie“ i „grzanie / chłodzenie“.  W 
zestawach pomp ciepła stosowane są różne typy modułów wewnętrznych.  
Standardowa wersja regulatora pompy ciepła jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek 
w kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilości ciepła umożliwia prosty monitoring energii. W tym 
celu moduły wewnętrzne zostały wyposażone w czujnik przepływu. Za pomocą pompy ciepła 
można kontrolować dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze zasilania, a tym samym 
zarządzać dwoma różnymi odbiornikami ciepła, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. 
Ponadto sterowanie zaworem mieszającym zostało zoptymalizowane w celu poprawy komfortu 
drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w zbiorniku 
buforowym. Nie dochodzi wówczas do częstego włączania/wyłączania pompy ciepła  podczas 
korzystania z dwustrefowego sterowania. 
W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na 
podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej 
temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją 
zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła. W przypadku zbyt szybkiego 
osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, 
pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb 
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autoadaptacji eliminuje problemy  z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną 
krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie 
okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej 
sytuacji krzywą należy korygować,  np. poprzez przesunięcie jej  
do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem 
całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny 
być właściwe, najefektywniejsze temperatury by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury 
wewnętrznej zadanej przez użytkownika. 
Dla ogrzewania płaszczyznowego zastosować rozdzielacze instalacji podłogowej z mieszaczem. 
Zastosować kompensację przewodów zgodnie z DTR producenta. W pomieszczeniu 
technicznym należy zastosować rozdzielacz trzyobwodowy. Zastosowano również nagrzewnice 
wodne w garażach. 
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w pomieszczeniu 
technicznym. Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w układach 
poziomych, dwururowych. 
Całość instalacji pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody zostanie 
przejęty przez naczynie wzbiorcze. Naczynie należy umieścić w pom. technicznym i włączyć do 
powrotu instalacji Zastosować przepusty instalacji ppoż. 

Dla ogrzewania płaszczyznowego zastosować rozdzielacze instalacji podłogowej z mieszaczem. 
Ogrzewanie płaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 17 x 2,0. Całość instalacji 
pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody zostanie przejęty przez 
naczynie wzbiorcze. Naczynie należy umieścić w pomieszczeniu technicznym i włączyć do 
powrotu instalacji. 
Ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu 
c.w.u. o poj. 200l. Podgrzewacz dodatkowo wyposażyć w grzałki elektryczne, które umożliwią 
okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Instalacja c.w.u. zabezpieczona będzie w 
naczyniu wzbiorczym. 
Pompa ciepła dla budynku socjalno – szatniowego – instalacja c.o. 
Obieg czynnika chłodniczego z dochładzaczem i sprężarką z układem wtrysku umożliwia 
stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach 
zewnętrznych. Dzięki temu  
system jest w stanie działać z pełną mocą także przy - 15oC. Nawet przy - 28oC pompa ciepła jest 
zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że zdecydowanie zbędne staje się 
przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w 
trybie grzania. Moduł wewnętrzny hydrobox split 
Pompy ciepła to instalacje składające się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z 
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Moduł wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz 
budynku. Moduły wewnętrzne są dostępne w wersjach „grzanie“ i „grzanie / chłodzenie“.  W 
zestawach pomp ciepła stosowane są różne typy modułów wewnętrznych.  
Standardowa wersja regulatora pompy ciepła jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek 
w kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilości ciepła umożliwia prosty monitoring energii. W tym 
celu moduły wewnętrzne zostały wyposażone w czujnik przepływu.  Za pomocą pompy ciepła 
można kontrolować dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze zasilania, a tym samym 
zarządzać dwoma różnymi odbiornikami ciepła, np. grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. 
Ponadto sterowanie zaworem mieszającym zostało zoptymalizowane w celu poprawy komfortu 
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drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepła zmagazynowanego w zbiorniku 
buforowym. Nie dochodzi wówczas do częstego włączania/wyłączania pompy ciepła  podczas 
korzystania z dwustrefowego sterowania. 
W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na 
podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej 
temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją 
zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła. W przypadku zbyt szybkiego 
osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, 
pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb 
autoadaptacji eliminuje problemy  z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną 
krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie 
okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej 
sytuacji krzywą należy korygować,  np. poprzez przesunięcie jej  
do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem 
całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny 
być właściwe, najefektywniejsze temperatury by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury 
wewnętrznej zadanej przez użytkownika. 
Dla ogrzewania płaszczyznowego zastosować rozdzielacze instalacji podłogowej z mieszaczem. 
Zastosować kompensację przewodów zgodnie z DTR producenta. 
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w pomieszczeniu 
technicznym. Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w układach 
poziomych, dwururowych. 
Całość instalacji pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody zostanie 
przejęty przez naczynie wzbiorcze. Naczynie należy umieścić w pom. technicznym i włączyć do 
powrotu instalacji Zastosować przepusty instalacji ppoż. 

Dla ogrzewania płaszczyznowego zastosować rozdzielacze instalacji podłogowej z mieszaczem. 
Ogrzewanie płaszczyznowe z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 17 x 2,0. Całość instalacji 
pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody zostanie przejęty przez 
naczynie wzbiorcze. Naczynie należy umieścić w pomieszczeniu technicznym i włączyć do 
powrotu instalacji. 
Pompa ciepła dla budynku socjalno – szatniowego – instalacja c.w.u. 
Ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu 
c.w.u. o poj. 1000l z wężownicą min 6,2 m2. Podgrzewacz dodatkowo wyposażyć w grzałki 
elektryczne, które umożliwią okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Instalacja c.w.u. 
zabezpieczona będzie w naczyniu wzbiorczym. 
Ze względu na krótki obieg – tylko wężownica zastosowano bufor na powrocie instalacji o 
pojemności 200 litrów na cele odszraniania. Bez bufora pompa będzie zabierać ciepło ze 
zbiornika, a to w szczytowych momentach może powodować brak wymaganego parametru na 
wylewce c.w.u. Bardzo ważne, aby zbiornik c.w.u. miał odpowiednio dużą powierzchnię 
wężownicy minimum 6,2 m2. 
Obieg czynnika chłodniczego z dochładzaczem i sprężarką z układem wtrysku umożliwia 
stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach 
zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także o przy -15 C. Nawet 
przy -28 C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że 
dzięki technologi zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu 
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uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania. Wymiennik ciepła – 
dochładzacz. Cel: Częściowe lub całkowite odparowanie czynnika chłodniczego. Efekt: 
Zwiększenie efektywności energetycznej układu. Podczas sprężania ciekłego czynnika sprężarka 
jest poddawana dużym obciążeniom, a rezultatem jest niższa wydajność pracy. Dodatkowy 
wymiennik, dochładzacz, wspomaga wymianę ciepła na dwóch różnych poziomach ciśnienia. 
Proces wymiany ciepła na wymienniku przekształca wtryskiwany w postaci cieczy czynnik w 
mieszaninę cieczy z gazem, zwiększając tym samym całkowitą sprawność układu. Moduł 
wewnętrzny hydrobox split 
Pompy ciepła to instalacje składające się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego z 
wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez niego. Moduł wewnętrzny umieszczony jest wewnątrz 
budynku.  
Standardowa wersja regulatora pompy ciepła jest przygotowana m.in. do zastosowania jednostek 
w kaskadach. Zintegrowana rejestracja ilości ciepła umożliwia prosty monitoring energii. W tym 
celu moduły wewnętrzne zostały wyposażone w czujnik przepływu. 
Za pomocą pompy ciepła można kontrolować dwa obiegi grzewcze o różnej temperaturze 
zasilania, a tym samym zarządzać dwoma różnymi odbiornikami ciepła, np. grzejnikami oraz 
ogrzewaniem podłogowym. Ponadto sterowanie zaworem mieszającym zostało zoptymalizowane 
w celu poprawy komfortu drugiej strefy poprzez priorytetowe wykorzystanie ciepła 
zmagazynowanego w zbiorniku buforowym. Nie dochodzi wówczas do częstego 
włączania/wyłączania pompy ciepła  podczas korzystania z dwustrefowego sterowania. 
W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na 
podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej 
temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją 
zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła. W przypadku zbyt szybkiego 
osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, 
pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb 
autoadaptacji eliminuje problemy  z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną 
krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie 
okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej 
sytuacji krzywą należy korygować,  np. poprzez przesunięcie jej  
do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem 
całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny 
być właściwe, najefektywniejsze temperatury by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury 
wewnętrznej zadanej przez użytkownika.  

2.2. Elementy grzejne 

Instalację ogrzewanie podłogowego należy wyposażyć w zestawy mieszająco-rozdzielcze z 
automatyką. W ogrzewaniu podłogowym przewody układać na płycie izolacyjnej składającej się 
ze styropianu i folii z rastrem, w odległościach 2,5 cm, mocując je za pomocą szyn lub spinek, a 
następnie zalać warstwą jastrychu z dodatkiem plastyfikatora do podłóg grzejnych, o grub. min. 6 
cm. Podłogi grzejne zdylatować od ścian i pozostałych podłóg profilami dylatacyjnymi lub 
styropianem. Ze względu na to iż w ogrzewaniu podłogowym potrzebne są inne parametry 
czynnika należy zastosować rozdzielacz z zaworami termostatycznymi na powrocie i zaworami 
regulacyjnymi z przepływomierzami na zasileniu. Instalację ogrzewanie podłogowego należy 
wyposażyć w zestawy rozdzielcze z automatyką. Każdy rozdzielacz ogrzewanie podłogowego 
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należy wyposażony w zestaw regulacyjny. Kompensacja podłóg grzejnych będzie realizowana 
przez  taśmę brzegową zlokalizowana wokół powierzchni grzejnej. Instalacja będzie układana na 
folii z narysowanymi rozstawem rur OP. Folię należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Natomiast warstwę podkładową pod wykończenie podłogi wykonać z mieszanki betonowej lub 
anhydrytowej co najmniej klasy C16/20. Elementy ogrzewanie podłogowego: Folia z rozstawem, 
rury tworzywowe wielowarstwowe, taśma brzegowa 8x160mm, domieszka (plastyfikator) do 
jastrychu, Kształtki szczelinowe dylatacyjne, Siłowniki 230V oraz układy sterujące, Szpilka 
mocująca, Uchwyt do rur, rozdzielacz z grupą pompową do ogrzewania podłogowego, szafki 
instalacyjne podtynkowe. 
Wodne nagrzewnice powietrza Przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń o 
maksymalnym zapyleniu powietrza 0,3g/m3. 
• Obudowa wykonana z EPP, kolor szary (zbliżony do RAL 9007) 
• W standardzie z energooszczędnym wentylatorem z silnikiem 3 biegowym. 
• Łatwy montaż dzięki niewielkim gabarytom oraz masie. 
Nagrzewnice wodne wyposażone są w energooszczędne 3-biegowe wentylatory sterowane za 
pomocą modułu DRV. Nadzoruje on pracę urządzenia wg poleceń wydawanych ze sterownika T-
box czy też bezpośrednio z poziomu systemu BMS. Szeroki typoszereg nagrzewnic pozwala 
precyzyjnie dobrać urządzenie do warunków panujących na obiekcie. Nagrzewnice wodne 
zostały wyposażone w nowszej generacji wentylator 3-biegowy, z charakterystyką pracy 
pozwalającą na szerszy zakres regulacji wydajności, a tym samym mocy grzewczej nagrzewnic. 
To większa funkcjonalność i lepsze parametry pracy. Nagrzewnica wodna przeznaczona do 
montażu wewnątrz pomieszczeń. Obudowa została wykonana z lekkiego i wytrzymałego 
materiału EPP (spieniony polipropylen). Specjalnie zaprojektowana konsola umożliwia montaż 
pionowy urządzenia na wąskich słupach i przegrodach. Mocowana do aparatu pionowo 
umożliwia jego montaż równolegle pod różnymi kątami. Specjalne uchwyty podstropowe 
pozwalają na montaż podsufitowy. 
Ogrzewanie  
Ogrzewanie w obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi. Nagrzewnice wyposażone w 
energooszczędny wentylator, spełniający wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z 
możliwością przełączania wydajności w zakresie 3-biegów, obrotową konsolę oraz obudowę z 
lekkiego i wytrzymałego EPP.   
Do aparatów dołączony jest czujnik pomiaru temperatury oraz moduł sterujący DRV, który 
nadzoruje pracę urządzenia wg. poleceń wydawanych ze sterownika T-box bądź systemu BMS. 
Automatyka systemu  
pozwala na:  
- automatyczną regulację prędkości obrotowej wentylatora dostosowaną do aktualnego  
zapotrzebowania na ciepło,  
- wybór trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciągły/termostatyczny,  
- możliwość pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urządzeń montowanych podstropowo. 

2.3. Armatura  

Grzejniki należy wyposażyć zawory termostatyczne. 

2.4. Źródło ciepła 

Powietrzne pompy ciepła. 
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3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
(�DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

4.3. Izolacja termiczna 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów  

Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
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COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".  
Łączenie rur PEX w systemie producęta za pomocą mosiężnych łączników i tulei zaciskowych, 
pokrytych trwałą warstwą niklu, umożliwiające  zalewanie połączeń betonem. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6�8 mm od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
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pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu. by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzający należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
- Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z ciepłą wodą użytkową 
powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 
kontaktu z wodą pitną. 
- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. 
- Nastawa zaworów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od ciśnienia 
roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
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Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 
barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
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6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
 Dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9.0 Podstawa płatności     

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub  
środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
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znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie  wymagań w zakresie efektywności energetycznej  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
 PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania  
 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 
 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
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 PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
 PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i 
badania 
 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania 
 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania 
 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
 PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 
 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 
 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 
 PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 
 PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 



56 
 

 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania". 
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45331000-6  
ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI  
WENTYLACJI ST-01.03 
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1. WSTĘP  ST-01.03 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy obiektów infrastruktury społecznej w Bełchatowie 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 wykonanie otworów w dachu, stropie i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej, 
 montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i stropie, 
 uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i strop, 
 montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych, 
 zaizolowanie kanałów i kształtek, 
 badania, 
 regulacja. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości wykonania 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić 
sie z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian 
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konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz 
zmniejszenia trwałosci eksploatacyjnej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi 
normami i instrukcjami producentów. 

2.0 Materiały 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Budynek gospodarczo - garażowy 

Wyciąg z toalet, szatni realizowany poprzez wentylatory wyciągowe zakończony wyrzutnią 
dachową.. Załączenie wentylacji poprzez czujkę ruchu bądź przy załączeniu światła w toaletach. 
Podtrzymanie pracy 10 minut. Nawiewnik ścienny zintegrowany z wentylatorem  wyciągowym – 
w momencie załączenia wentylatora musi załączyć się nawiew. Należy przewidzieć kratki 
transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczeń toalet. Nawiew poprzez kratkę w drzwiach. 
Wyciąg z pomieszczeń technicznych realizowany poprzez wentylację grawitacyjną – nawiew w 
drzwiach, oknach. Zastosować zawory pęczniejące przy przejściu przez strefy oddzielenia 
przeciwpożarowego. 
W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. 

Budynek socjalno – szatniowy 
Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej (centrali C1 podwieszanej) zlokalizowanej w pom. 
technicznym rozprowadzane będzie po budynku poprzez instalację nawiewną i wyciągową. 
Wydajność centrali 1130 m3/h. Wyrzutnia dachowa i czerpnia ścienna. Wyrzutnię zabezpieczyć 
przed opadami atmosferycznymi. Czerpnia ścienna zlokalizowana min. 2.0 m nad poziomem 
terenu. Wstępne podgrzanie powietrza odbywać się będzie na nagrzewnicy elektrycznej. 
Zabezpieczyć przed zamarzaniem. Kanały stalowe ocynkowane wykonane zostaną jako 
prostokątne oraz SPIRO. Powietrze bezpośrednio do pomieszczenia nawiewane będzie poprzez 
nawiewniki. Powietrze wyciągane będzie przy użyciu wywiewników. Ilość powietrza dla 
konkretnych pomieszczeń regulowana będzie poprzez regulatory zmiennego przepływu oraz 
nastawniki naścienne w każdym pomieszczeniu. Przed i za centralą przewiduje się montaż 
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tłumików akustycznych prostokątnych. Kanały wewnątrz budynku izolować izolacją z folią 
aluminiową pokrywająca wełnę, natomiast na zewnątrz budynku izolacją termiczną i 
zabezpieczyć płaszczem stalowym. Prowadzenie kanałów wewnątrz pomieszczenia pod 
stropem.  
Na przejściach przez przegrody oddzielania pożarowego należy zastosować klapy ppoż. Z 
siłownikiem 230V i ze sprężyną powrotną. Należy zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza 
poprzez wykonanie otworów transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w ścianach. Należy 
zapewnić dostęp serwisowy do instalacji. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych 
inwestora 
Nawiew do toalet poprzez kratki transferowe w drzwiach z centrali. 
W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna 

2.2. Kanały i kształtki 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczególne elementy 
przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami 
przekładkami z gumy technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo 
zgodnie z technologią właściwą dla systemu Spiral. 
System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 
fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez 
przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki 
polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów 
przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody i kształtki wentylacyjne należy 
bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami posiadającymi stosowne atesty i mocować do 
konstrukcji budowlanych za pomocą typowych podwieszeń i podpór. Izolowanie kanałów 
zabezpiecza ochładzaniu się powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu się 
wilgoci na powierzchni kanału w przypadku chłodzenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne należy wyposażyć w otwory 
rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz innych urządzeń i elementów instalacji. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
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4.0 Transport i składowanie 

4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach, 
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie i dachu, 
- uszczelnienie przejąc przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu, 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 
- wykonanie połączeń. 
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami 
nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformacje elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej 
ocynkowanej firmy Alnor. Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą 
kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. Elementy 
przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla systemu 
Spiral formy Alnor. 
System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 
fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez 
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przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki 
polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów 
przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm 

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 
Podczas próby powinna być sprawdzona: 
- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
- jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
- głośność i wydajność wentylacji 
Z próby należy sporządzić protokół. 

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

7.0 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy 
przeprowadzi w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy) 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualności Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
- protokoły badan głośności i wydajności wentylacji. 

8.0 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne” 
- PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”. 
- PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”. 
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- PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kod CPV 45231300-8    

ROBOTY MONTAŻOWE 
W ZAKRESIE BUDOWY  PRZYŁĄCZY I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI  

WOD - KAN ST-01.04 
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WSTĘP ST-01.05 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji zewnętrznych wod-kan, budowy obiektów 

infrastruktury społecznej w Bełchatowie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową instalacji wody, kanalizacji sanitarnej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wody 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna 

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni ścieków 
1.4.5. Kanały 
1.4.5.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 
1.4.5.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w 
budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.5.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
1.4.5.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni ścieków. 
1.4.6. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
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1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.6.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonych. 
1.4.7. Elementy studzienek j komór 
1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.7.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.7.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą 
komory roboczej. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 
Kanalizacja deszczowa 
1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
1.4.9. Kanały 
1.4.9.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.9.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.9.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
1.4.9.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
1.4.9.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.10. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.10.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.10.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego. 
1.4.10.8. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.10.9. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.11. Elementy studzienek i komór 
1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.11.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.11.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.11.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 

Wodociąg 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 



69 
 

1.4.2. Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskażeniowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B- 
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z 
normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - 
komisja koordynacji branżowej. 
- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co 
najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 
granicach tej jednostki osadniczej, 
- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę 

1.5. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
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zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 
 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania 
robót budowlano - montażowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 

2.0 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 
- być w gatunku bieżąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 
oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przyjęte rozwiązania 

Przyłącze i Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki z budynku socjalno – szatniowego zostały wyprowadzone dwoma przykanalikami, 
natomiast z budynku gospodarczo – garażowego jednym przykanalikiem do zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej. Układ kanalizacji sanitarnej będzie prowadził grawitacyjnie od 
projektowanego budynku poprzez projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej do 
ostatniej studni Sk1 betonowej o średnicy d=1000 mm.  
Od studni Sk1 d=1000 mm  bet. należy przyłączem kanalizacji sanitarnej odprowadzić ścieki 
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studnię kanalizacji sanitarnej na sieci. Włączenie 
w dno studni. Od studni Sk5 d=425 mm z PP-B należy doprowadzić kanał sanitarny do granicy 
etapu 1/etapu 2 i zakończyć zaślepką. Przewód kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8. 
Przewód układać na odpowiedniej głębokości – poniżej strefy przemarzania gruntu, na podsypce 
z piasku o wysokości 15 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, wysokość 
obsypki min. 30 cm. Na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą. W miejscach skrzyżowań z 
kablami, należy na kable nałożyć rury ochronne o długości 2 m. Przewody prowadzić w 
odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z 
inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok postępowania.  
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Przewód kanalizacyjny należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych i prostopadłych 
do kanału, najkrótszą drogą do obiektu budowlanego, w takiej odległości od fundamentów, aby 
wykopy nie naruszały stateczności fundamentów. W przypadku prowadzenia przewodów 
kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania gruntu należy je docieplić keramzytem.  
Uzbrojenie: 
Studnia kanalizacji sanitarnej d=425 mm z PP-B, d=1000 mm bet.  

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez układ kanalizacji deszczowej, 
który będzie odbierał wody deszczowe poprzez projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji 
deszczowej z utwardzeń oraz z dachu budynku. Wody deszczowe zostaną skierowane na 
separator z osadnikiem zintegrowany w celu podczyszczenia. Wody deszczowe z dachu zostaną 
odebrane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. Zadaniem rur spustowych będzie 
odbieranie wód opadowych z dachu projektowanego budynku. Mocowane są do ściany budynku 
za pomocą specjalnych obejm. Wody podczyszczone zostaną skierowane do zbiorników 
retencyjnych o pojemności 23m3 każdy. Ze zbiornika wody wykorzystywane będą do podlewania 
zieleni. Należy zamontować czujnik napełnienia w zbiorniku. A w przypadku nie wykorzystania 
wod deszczowych do podlewania należy zbiornik opróżnić wozem asenizacyjnym. Wykonać 
przelew awaryjny, który będzie odbierał wody deszczowe ze zbiornika do 2 etapu. Na czas 
budowy etapu 2 przelew awaryjny należy zaślepić. Przewody należy wykonać z rur PVC 160 
200 250 SDR 34 SN = 8 kPa, łączonych kielichowo. Nie należy stosować przewodów z 
wewnętrzną warstwą ze spienionego PVC. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania 
wytrzymałościowe i powinny być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo - wodnych oraz 
lokalizacji przewodów. Na trasie nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk. 
Przewód kanalizacji deszczowej należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego 
uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami. Przewody kanalizacyjne należy układać poniżej 
strefy przemarzania gruntu, a gdy wymóg ten nie będzie spełniony należy je docieplić warstwą 
keramzytu. W miejscach połączeń kanałów ściekowych ze studzienkami należy zamontować 
tuleje ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzeń między tuleją z PVC, a 
ścianą studni należy wypełnić. Zastosować odpowiednie włazy o odpowiedniej nośności. 
Przewody kanalizacyjne należy układać na głębokości zgodnej z profilami kanalizacji deszczowej 
na podsypce z piasku, zagęszczonej. Następnie wykonać należy obsypkę z piasku.  W miejscach 
skrzyżowań z kablami, należy na kable nałożyć rury arota długości 2 m. Przewody prowadzić w 
odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. W przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z 
inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok postępowania. Podczas wykonywania robót montażowych 
należy przestrzegać przepisów BHP. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II” oraz zgodnie z  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz 
instrukcjami producenta rur. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm  PN-
83/8836-02 i PN-B-06050:1999. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia 
podziemnego należy niezwłocznie powiadomić użytkownika sieci i zgodnie z nadzorem 
inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. Mechaniczne wykopy należy wykonywać na 
odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach, gdzie wykazano 
uzbrojenie podziemne, wykopy można prowadzić do głębokości 0,6 m. 
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Przewód kanalizacyjny należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia 
podziemnego 
*1,5 m od przewodów wodociągowych i gazowych, budynku  
* 0,8 m od kabli energetycznych,  
* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych 
* 2,0 m od przewodów ciepłowniczych (wg PN-92/B-01707). 
Przewód należy wykonać metodą wykopu otwartego. Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenny 
z umocnieniem. Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku 1 m od krawędzi wykopu z 
wyrównaniem dna ręcznie. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zasyp wykopu należy dokonać po odbiorze technicznym przyłącza. Wykonawcą może być tylko 
zakład posiadający uprawnienia do wykonywania tych robót. Przy skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy winny 
być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN–B–06050:1999. 
Studnie kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową d=600 mm.  

Przyłącze wody. 
Przyłącze wodociągowe zasilało będzie: 
- w 1 etapie: budynek gospodarczo – garażowy, budynek socjalno – szatniowy i doprowadzenie 
odcinka wodociągowego do granicy etapu 1/etapu 2 i zakończenie zaślepką. 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w110 na działce Inwestora za pomocą trójnika. 
Przyłącze wodociągowe należy projektować od miejsca włączenia do sieci do granicy etapów 1 i 
2 z rur PE 110, natomiast odejście przyłącza wodociągowego do budynku socjalno – 
szatniowego z rur PE 63, odejście przyłącza do budynku gospodarczo – garażowego z rur PE 32. 
Zestawy wodomierzowe znajdować się będą w budynkach. Zestaw wodomierzowy dla budynku 
gospodarczo – garażowego powinien składać się z: zaworu odcinającego DN25, wodomierza 
DN20, zaworu odcinającego DN25, zaworu antyskażeniowego EA DN25, filtra siatkowego DN25, 
zaworu odcinającego DN25.  Zestaw wodomierzowy dla budynku socjalno - szatniowego 
powinien składać się z: zaworu odcinającego DN50, wodomierza DN25, zaworu odcinającego 
DN50, zaworu antyskażeniowego EA DN50, filtra siatkowego DN50, zaworu odcinającego DN50. 
Przed   przystąpieniem   do   robót   należy   wytyczyć   projektowaną   trasę   przewodu 
wodociągowego   w   sposób   widoczny   i   trwały   za   pomocą   wbicia   kołków   i   tzw. 
świadków. Przyłącze wody należy wykonać metodą wykopu otwartego, nawierzchnię, przez którą 
prowadzone jest przewód wodociągowy przywrócić do stanu pierwotnego. Przewód wody 
układać na odpowiedniej głębokości – poniżej strefy przemarzania gruntu, na podsypce z piasku 
o wysokości 15 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, warstwami o grubości 
10 cm z zagęszczaniem jak pod drogami. Wysokość obsypki min. 30 cm.  Na całej długości 
wodociągu należy na wysokości ok. 40 cm nad przewodem na zagęszczonej obsypce ułożyć 
taśmę ostrzegawczą szerokości 200 mm z foli PVC z wtopioną ścieżką metaliczną. Druty 
poszczególnych odcinków taśmy na trasie rurociągów należy ze sobą powiązać w celu 
zapewnienia ciągłości oznaczenia. W miejscach skrzyżowań z kablami, na kable nałożyć rury 
arota długości 2 m. Przewody prowadzić w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. 
Przewody wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą przy 
szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Włączenie przewodów do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych badań 
bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wyników 
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należy dokonać dezynfekcji przyłącza wody. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną 
(podchlorynem wapnia lub sodu) zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 
wynoszącym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy ponownie przepłukać zewnętrzną 
instalację wody i dokonać badania bakteriologicznego wody 

2.2. Izolacja zewnętrzna studni rewizyjnych 

- abizol R+ abizol P, 

2.3. Kruszywa 

- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury kanałowe. 
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla rur o 
średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
środków ostrożności. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych 
temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia 
pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i 
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

2.4.2. Studzienki 
Studzienki należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji budowania 
nie przekraczającej 1,8 m. Studzienki należy składować wg asortymentu średnic. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub poszczególnych studzienek. 

2.4.3. Włazy kanałowe i stopnie 
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Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej 
pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna 
być odwodniona. Włazy składować według klas. Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i 
stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

2.4.4. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak 
aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed 
zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów. 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.0 Transport i składowanie 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy żeliwne 

Skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - wymagania jak 
wyżej. 

4.4. Mieszanka betonowa 

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania 
 nie powinny powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.5. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 

4.6. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

5.0 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania 
zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
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5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 
Metoda wykonywania robot: 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy 
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) 
podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno 
wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby 
Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby 
Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni 
terenu. 

5.5. Roboty montażowe 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. 
2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 
technicznego. 
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4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 
technologii producenta. 

5.5.1. Rury kanałowe 
1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 
oznakowane: 
- czynnik transportowany, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenia średnicy, 
- grubość ścianki, 
- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu 
dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 
3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub 
dekiel) 

6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
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"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7.0 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 

8.0 Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze 
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
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Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 
- protokół badań szczelności instalacji, 

9.0 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10.0 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, 
wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
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PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 


