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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1| ETAP 2 1 146
1.1 | BUDYNEK B3 1 70
1.1.1 | ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.1.1.1 | Wykopy 1 3
1.1.1.2 | Zasypywanie wykopow 4 5
1.1.2 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA 6 12
1.1.2.1 | Podkiady 6 7
1.1.2.2 | Stopy fundamentowe 8 8
1.1.2.3 | Ptyta fundamentowa 9 9
1.1.2.4 | Trzony 10 10
1.1.2.5 [ Belki podwalinowe 11 11
1.1.2.6 | Zbrojenie konstrukgciji 12 12
1.1.3 | IZOLACJA FUNDAMENTOW 13 16
1.1.4 | KONSTRUKCJA STALOWA 17 17
1.1.5 | POSADZKI 18 25
1.1.5.1 | PO1 - Posadzka na gruncie 18 23
1.1.5.2 [ P02 i P02.1 - Posadzka kontenery systemowe 24 25
1.1.6 | SCIANY WEWNETRZNE 26 28
1.1.7 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 29 41
1.1.7.1 | Wykonczenie posadzek 29 36
1.1.7.2 | Stropodach kontenery systemowe - P02.2 i P02.3 37 38
1.1.7.3 | Elementy montazowe 39 41
1.1.8 | STOLARKA 42 46
1.1.8.1 | Drzwi 42 45
1.1.8.2 | Bramy 46 46
1.1.9 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 47 57
1.1.9.1 | Pokrycie membranowe hali: dach P03 47 47
1.1.9.2 | Sciany zewnetrzne 48 49
1.1.9.3 | Elementy montazowe 50 54
1.1.9.4 | Rusztowania 55 57
1.1.10 | WYPOSAZENIE 58 70
1.1.10. [ Wyposazenie sportowe 58 63
1
1.1.10. | Pozostate 64 70
2
1.2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 71 146
1.2.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 71 71
1.2.2 | ROBOTY ZIEMNE 72 79
1.2.3 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 80 103
1.2.3.1 | Ciag jezdny 80 85
1.2.3.2 | Miejsca postojowe 86 92
1.2.3.3 | Chodniki dla pieszych 93 96
1.2.3.4 | Krawezniki 97 99
1.2.3.5 | Obrzeza 100 102
1.2.3.6 | Oznakowanie 103 103
1.2.4 | PLAC ZABAW 104 115
1.2.4.1 | Nawierzchnia 104 112
1.2.4.2 | Wyposazenie 113 115
1.2.5 | BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE 116 135
1.2.5.1 | Nawierzchnia 116 124
1.2.5.2 | Wyposazenie 125 128
1.2.5.3 | Pitkochwyty 129 135
1.2.5.3 | Wykopy 129 131
B
1.2.5.3 | Zasypywanie wykopow 132 133
2
1.2.5.3 | Fundamenty 134 134
3
1.2.5.3 | Elementy montazowe 135 135
4
1.2.6 | ZIELEN 136 143
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Dziaty kosztorysu

Lp.

Nazwa dziatu Od Do
1.2.6.1 | Trawniki 136 138
1.2.6.2 | Nasadzenia 139 143
1.2.7 | MALA ARCHITEKTURA 144 145
1.2.8 | OGRODZENIE 146 146
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP 2
1.1 BUDYNEK B3
111 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1 Wykopy
1/KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1.1 01 do 15 cm za pomoca spycharek
A
65,0 ¥ 40,0 m2 2 600,000
RAZEM 2600,000
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o[ m3
d.1.1.1 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku
A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Sf-1 2,80*3,60*1,50* 14 m3 211,680
Sf-2 3,00 *3,00*1,50 *6 m3 81,000
Sf-3 3,60*4,80*1,50*8 m3 207,360
Sf-4 4,00 *4,80*1,50 %12 m3 345,600
Sf-5 3,60 *3,60*1,50*2 m3 38,880
Sf-6 2,40*3,00*1,50* 6 m3 64,800
Pt-1 23,50*3,90*0,37* 2 m3 67,821
Pt-2 25,20 * 5,60 * 0,37 m3 52,214
BP-1 0,40 *0,80*2,30*18 m3 13,248
BP-2 0,40 *0,80*2,80* 4 m3 3,584
BP-3 0,40*0,80*2,34*4 m3 2,995
BP-4 0,40*0,80*2,40*8 m3 6,144
BP-5 0,40 *0,80* 2,64 * 1 m3 0,845
BP-6 0,40*0,80*3,30*2 m3 2,112
BP-7 0,40*0,80*1,72*3 m3 1,651
BP-8 0,40 *0,80*2,80*2 m3 1,792
BP-9 0,40 *0,80*2,84 * 1 m3 0,909
BP-10 0,40 0,80 2,60 * 1 m3 0,832
posadzka poz.20 * 0,30 m3 565,917
RAZEM 1 669,384
3| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d1.1.1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
A samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnos¢ = 18
poz.1* 0,15 + poz.2 - poz.4 m3 1412,561
RAZEM 1412,561
1.11.2 Zasypywanie wykopow
4|KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.1.1 01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-ll1
2
poz.2 - (poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 [ m3 646,823
+ poz.20 * 0,30)
RAZEM 646,823
5] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.1.1 0236-03
2
poz.4 m3 646,823
RAZEM 646,823
1.1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.1.2.1 Podktady
6| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow w postaci podsypki m3
d.1.1.2 1101-07 piaskowo - zwirowe;j
A
Sf-1 1,80 *2,60 * 0,30 * 14 m3 19,656
Sf-2 2,00*2,00*0,30*6 m3 7,200
Sf-3 2,60*3,80*0,30*8 m3 23,712
Sf-4 3,00 3,80 *0,30 * 12 m3 41,040
Sf-5 2,60*2,60*0,30*2 m3 4,056
Sf-6 1,40*2,00*0,30*6 m3 5,040
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Pt-1 23,00 *3,40*0,30 * 2 m3 46,920
Pt-2 24,70 * 5,10 * 0,30 m3 37,791
RAZEM 185,415
7] KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.1.2 1101-01
A
Sf-1 1,80*2,60 * 0,10 * 14 m3 6,552
Sf-2 2,00*2,00*0,10*6 m3 2,400
Sf-3 2,60*3,80%0,10*8 m3 7,904
Sf-4 3,00 *3,80*0,10 * 12 m3 13,680
Sf-5 2,60*2,60%0,10*2 m3 1,352
Sf-6 1,40*2,00*0,10*6 m3 1,680
Pt-1 23,00 *3,40*0,10* 2 m3 15,640
Pt-2 24,70 *5,10* 0,10 m3 12,597
BP-1 0,40*0,10*2,30* 18 m3 1,656
BP-2 0,40*0,10*2,80* 4 m3 0,448
BP-3 0,40*0,10*2,34*4 m3 0,374
BP-4 0,40*0,10*2,40* 8 m3 0,768
BP-5 0,40*0,10 2,64 * 1 m3 0,106
BP-6 0,40*0,10*3,30*2 m3 0,264
BP-7 0,40*0,10*1,72* 3 m3 0,206
BP-8 0,40*0,10*2,80* 2 m3 0,224
BP-9 0,40*0,10*2,84 * 1 m3 0,114
BP-10 0,40 *0,10*2,60 * 1 m3 0,104
RAZEM 66,069
1.1.2.2 Stopy fundamentowe
8| KNR2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w m3
d.1.1.2] 0253-02 deskowaniu systemowym, beton C20/25 W8
2| analogia
Sf-1 1,60*2,40*0,40 * 14 m3 21,504
Sf-2 1,80*1,80*0,40*6 m3 7,776
Sf-3 2,40*3,60%0,40*8 m3 27,648
Sf-4 2,80*3,60*0,40 12 m3 48,384
Sf-5 2,40*2,40*0,40*2 m3 4,608
Sf-6 1,20*1,80*0,40*6 m3 5,184
RAZEM 115,104
1.1.23 Piyta fundamentowa
9] KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.1.2]  0253-05 systemowym - beton C25/30 W8
3| analogia
Pt-1 22,80 *3,20*0,20 * 2 m3 29,184
Pt-2 24,50 * 4,90 * 0,20 m3 24,010
RAZEM 53,194
1.1.24 Trzony
10| KNR 2-02 [ Trzony zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.1.2| 0258-07 C20/25 W8
4| analogia
Sf-1 0,34 *0,34*0,80* 14 m3 1,295
Sf-2 0,34 0,340,806 m3 0,555
Sf-3 0,40*0,64*0,80*8 m3 1,638
Sf-4 0,40 0,64 * 0,80 * 12 m3 2,458
Sf-5 0,34*1,315*0,80* 2 m3 0,715
Sf-6 0,34 0,34 *0,80* 6 m3 0,555
RAZEM 7,216
1.1.25 Belki podwalinowe
11l KNR 2-02 Belki podwalinowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.1.2]  0262-02 systemowym, beton C25/30 W8
5
BP-1 0,20*0,80*4,70* 18 m3 13,536
BP-2 0,20*0,80*4,73* 4 m3 3,027
BP-3 0,20*0,80*3,70* 4 m3 2,368
BP-4 0,20 * 0,80 * 3,66 * 8 m3 4,685
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
BP-5 0,20 0,80 * 3,90 * 1 m3 0,624
BP-6 0,20 ¥ 0,80 * 5,06 * 2 m3 1,619
BP-7 0,20*0,80*2,93*3 m3 1,406
BP-8 0,20*0,80*3,76 * 2 m3 1,203
BP-9 0,20 0,80 * 3,80 * 1 m3 0,608
BP-10 0,20 * 0,80 * 3,56 * 1 m3 0,570
RAZEM 29,646
1.1.2.6 Zbrojenie konstrukcji
12| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.1.1.2 0290-02 budowli - prety zebrowane
.6 analogia
rys. K-07 1343,14* 2 2 686,280
dodatek za el. | 22,80 * 3,20 *2* 1,8 * 0,109 28,630
dystansowe w
ptytach
rys. K-08 2313,66 2 313,660
dodatek za el. | 24,50 * 4,90 * 1,8 * 0,109 23,554
dystansowe w
ptytach
rys. K-09 5221,30 5221,300
rys. K-10 2084,22 2 084,220
A (Obliczenie pomocnicze) ========
12 357,644
poz.12 A/ 1000 t 12,358
RAZEM 12,358
1.1.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW
13| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.3 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
stopy
Sf-1 1,60*2,40*2* 14 m2 107,520
Sf-2 1,80*1,80*2*6 m2 38,880
Sf-3 2,40*3,60*2*8 m2 138,240
Sf-4 2,80*3,60*2*12 m2 241,920
Sf-5 2,40*2,40%2*2 m2 23,040
Sf-6 1,20*1,80*2*6 m2 25,920
ptyty
Pt-1 22,80 * 3,20 * 1 m2 72,960
Pt-2 24,50 *4,90 * 1 m2 120,050
belki podwalinowe
BP-1 0,20*2*4,70* 18 m2 33,840
BP-2 0,20*2*4,73*4 m2 7,568
BP-3 0,20*2*3,70*4 m2 5,920
BP-4 0,20*2*3,66*8 m2 11,712
BP-5 0,20*2*3,90 * 1 m2 1,560
BP-6 0,20*2*5,06 * 2 m2 4,048
BP-7 0,20*2*2,93*3 m2 3,516
BP-8 0,20*2*3,76 * 2 m2 3,008
BP-9 0,20*2*3,80 * 1 m2 1,520
BP-10 0,20*2*3,56 * 1 m2 1,424
RAZEM 842,646
14| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.3 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 842,646
RAZEM 842,646
15| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.3] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
stopy
Sf-1 (1,60 +2,40)*2*0,40 * 14 m2 44,800
Sf-2 (1,80+1,80)*2*0,40* 6 m2 17,280
Sf-3 (2,40 +3,60)*2*0,40*8 m2 38,400
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Sf-4 (2,80 +3,60)*2*0,40* 12 m2 61,440
Sf-5 (2,40+2,40)*2*0,40*2 m2 7,680
Sf-6 (1,20+1,80)*2*0,40*6 m2 14,400
plyty
Pt-1 (22,80 + 3,20) *2* 0,20 m2 10,400
Pt-2 (24,50 +4,90) *2* 0,20 m2 11,760
trzony
Sf-1 0,34*4*0,80*14 m2 15,232
Sf-2 0,34*4*0,80*6 m2 6,528
Sf-3 (0,40 +0,64)*2*0,80*8 m2 13,312
Sf-4 (0,40 +0,64)*2*0,80* 12 m2 19,968
Sf-5 (0,34 +1,315)*2*0,80 * 2 m2 5,296
Sf-6 0,34*4*0,80*6 m2 6,528
belki podwalinowe
BP-1 2*0,80%4,70* 18 m2 135,360
BP-2 2*0,80%4,73*4 m2 30,272
BP-3 2*0,80*3,70* 4 m2 23,680
BP-4 2*0,80*3,66*8 m2 46,848
BP-5 2*0,80*3,90 * 1 m2 6,240
BP-6 2*0,80*5,06 * 2 m2 16,192
BP-7 2*0,80%2,93*3 m2 14,064
BP-8 2*0,80%3,76 %2 m2 12,032
BP-9 2*0,80*3,80* 1 m2 6,080
BP-10 2*0,80*3,56 * 1 m2 5,696
RAZEM 569,488
16| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.3] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 569,488
RAZEM 569,488
1.14 KONSTRUKCJA STALOWA
17 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej t
d.1.1.4| kalk. wlasna | ppoz i antykorozyjnie, specyfikacja zgodnie z projektem
rama 9086,07 9 086,070
szczytowa 1
rama 11270,47 11 270,470
szczytowa 2
rama 4559,12 4 559,120
szczytowa 2
rama 60053,85 60 053,850
posrednia
pola 1 4383,06 4 383,060
A (Obliczenie pomocnicze) ========
89 352,570
poz.17 A/ 1000 t 89,353
RAZEM 89,353
1.1.5 POSADZKI
1.1.5.1 P01 - Posadzka na gruncie
18] KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami na m2
d.1.1.,5| 0101-04 gruntach
1
poz.20 * 1,15 m2 2 169,349
RAZEM 2 169,349
19| KNR 2-02 Podsypka piaskowa zageszczona m3
d.1.1.5 1101-07
B
poz.20 * 0,1 m3 188,639
RAZEM 188,639
20 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.1.5| 0114-05 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - warstwa o
N grubosci po zageszczeniu 15 cm
2032,31-22,80*3,20* 2 m2 1 886,390
RAZEM 1 886,390
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.1.5] 0114-06 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - dodatek
A za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.20 m2 1 886,390
RAZEM 1 886,390
22| KNR 2-31 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowana | m2
d.1.1.5 0114-05 mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - warstwa o grubosci po
A zageszczeniu 15 cm
poz.20 m2 1 886,390
RAZEM 1 886,390
23| KNR 2-31 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowana | m2
d.1.1.5] 0114-06 mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - dodatek za kazdy dalszy 1
A cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.22 m2 1 886,390
RAZEM 1 886,390
1.1.5.2 P02 i P02.1 - Posadzka kontenery systemowe
24 Dostawa i montaz posadzki systemowej kontenera: m2
d.1.1.5| kalk. wlasna | - systemowe elementy dystansowe, gr. 2cm
2 - membrana przeciwwodna
- izolacja termiczna pianka PIR / blacha trapezowa TR45,
gr. 12cm
98,83 m2 98,830
-poz.25 m2 -8,620
RAZEM 90,210
25 Dostawa i montaz posadzki systemowej kontenera: m2
d.1.1.5| kalk. wlasna | - systemowe elementy dystansowe, gr. 2cm
2 - membrana przeciwwodna
- izolacja termiczna wetna mineralna / blacha trapezowa
TR45, gr. 12cm
8,62 m2 8,620
RAZEM 8,620
1.1.6 SCIANY WEWNETRZNE
26 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z pianka PIR, gr. m2
d.1.1.6| kalk. wlasna | 12cm wraz z podkonstrukcjg systemowa kontenera -
SWO01, specyfikacja zgodnie z projektem
61,77 *2,70 m2 166,779
RAZEM 166,779
27 Dostawa i montaz Sciany wewnetrznej z blachy m2
d.1.1.6| kalk. wiasna | trapezowej gr. 5cm (blacha gr. 0,75mm), wraz z
podkonstrukcjg - SW02, specyfikacja zgodnie z
projektem
23,417 2,70 m2 63,207
RAZEM 63,207
28 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z wetng mineralng - | m2
d.1.1.6| kalk. wtasna | REI120, gr. 12cm wraz z podkonstrukcjg systemowa
kontenera - SWO03, specyfikacja zgodnie z projektem
17,58 * 2,70 m2 47,466
RAZEM 47,466
1.1.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.1.7.1 Wykonczenie posadzek
29 Wykonanie trawy syntetycznej, gr. 2cm na nasypie trawy | m2
d.1.1.7| kalk. wiasna | z piasku kwarcowego ptukanego i suszonego o gr. 0,4-
N 0,8mm, gr. 2cm, membranie amortyzujgcej, gr. 2,5cm i
warstwie wyréwnawczej z miatu kamiennego 0-4mm, gr.
2cm z wklejonymi liniami do boisk, specyfikacja zgodnie
z projektem
2032,31 m2 2 032,310
RAZEM 2 032,310
30[ KNR-W 2-02 | Plyta cementowo-wiérowa 2x warstwy ukfadane m2
d.1.1.7 0410-01 naprzemiennie
1| analiz. ind.
poz.33 A + poz.34 A + poz.35 m2 197,170
RAZEM 197,170

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci | m2
d.1.1.7 1105-01 2 mm zatarte na gtadko
A
poz.33 A + poz.34 A m2 90,210
RAZEM 90,210
32 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.1.1.7 1105-02 warstwy o 1 mm
A
poz.33 A + poz.34 A m2 90,210
RAZEM 90,210
33| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV wraz m2
d.1.1.7 1123-02 wywinieciem na cokoty
A
powierzchnia | 52,16 52,160
A (Obliczenie pomocnicze) ========
52,160
cokot 41,39 41,390
B (Obliczenie pomocnicze) ========
41,390
poz.33 A + poz.33B * 0,10 m2 56,299
RAZEM 56,299
34 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych PCV wraz m2
d.1.1.7 1123-02 wywinigciem na cokoty - pomieszczenia mokre
N
powierzchnia | 38,05 38,050
A (Obliczenie pomocnicze) ========
38,050
cokot 65,57 65,570
B (Obliczenie pomocnicze) ========
65,570
poz.34 A + poz.34 B * 0,10 m2 44,607
RAZEM 44,607
35| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy wyobleniowe m
d.1.1.7 1124-06
A
poz.33 B + poz.34 B m 106,960
RAZEM 106,960
36 Wykonanie wykonczenia posadzki z blachy ryflowanej, m2
d.1.1.7| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
N
8,62 m2 8,620
RAZEM 8,620
1.1.7.2 Stropodach kontenery systemowe - P02.2 i P02.3
37 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z pianka PIR, gr. m2
d.1.1.7| kalk. wlasna | 15cm wraz z podkosntrukcjg systemowa kontenera -
2 P02.2, specyfikacja zgodnie z projektem
109,93 m2 109,930
-poz.38 m2 -10,820
RAZEM 99,110
38 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z wetng mineralng, m2
d.1.1.7| kalk. wtasna | gr. 15cm wraz z podkosntrukcjg systemowg kontenera -
2 P02.3, specyfikacja zgodnie z projektem
10,82 m2 10,820
RAZEM 10,820
1.1.7.3 Elementy montazowe
39 Dostawa i montaz scianki HPL1 o wym. 217+130x185 m2
d.1.1.7| kalk. wtasna | cm, wraz z drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
3
(2,17 +1,30) * 1,85 * 1 m2 6,420
RAZEM 6,420
40 Dostawa i montaz scianki HPL2 o wym. 218x185 cm, m2
d.1.1.7| kalk. wlasna | wraz z drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
3
2,18*1,85* 1 m2 4,033
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RAZEM 4,033
41 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych budynku kpl
d.1.1.7| kalk. wlasna | (wewnetrzne i zewnetrzne), specyfikacja zgodna z
3 projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8 STOLARKA
1.1.8.1 Drzwi
42 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnegtrznych Dz1 | m2
d.1.1.8| kalk. wlasna | o wym. 182x245 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
A
1,82*2,45%4 m2 17,836
RAZEM 17,836
43 Dostawa i montaz drzwi stalowych D1 EI60 o wym. m2
d.1.1.8| kalk. wlasna | 125x212 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
A
1,25*2,12*2 m2 5,300
RAZEM 5,300
44 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D2 o wym. m2
d.1.1.8| kalk. wtasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
N
1,00*2,05*8 m2 16,400
RAZEM 16,400
45 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D3 o wym. m2
d.1.1.8| kalk. wiasna | 1820x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
A
1,82*2,05* 1 m2 3,731
RAZEM 3,731
1.1.8.2 Bramy
46 Dostawa i montaz bramy B1 o wym. 302x302 cm, m2
d.1.1.8| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2
3,02*3,02*1 m2 9,120
RAZEM 9,120
1.1.9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.1.91 Pokrycie membranowe hali: dach P03
47 Pokrycie membranowe hali: dach P03 (pokrycie m2
d.1.1.9| kalk. wlasna | dwuwarstwowe): membrana z powtoki syntetycznej z
A tkaning obustronnie powlekang PCV, specyfikacja
zgodnie z projektem
2210,72 / cos(18) m2 2 324,489
RAZEM 2 324,489
1.1.9.2 Sciany zewnetrzne
48 Dostawa i montaz sciany zewnetrznej: membrana z m2
d.1.1.9| kalk. wiasna | powtoki syntetycznej z tkanina obustronnie powlekana
2 PCV - SZ01, specyfikacja zgodnie z projektem
186,20 * 5,02 + 9,80 * 3,77 + 36,70 5,96 /2 * 2 m2 1190,402
-4,80*2,95* 18 m2 -254,880
RAZEM 935,522
49 Dostawa i montaz kurtyny rolowanej, syntetycznej, szt
d.1.1.9| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
1.1.93 Elementy montazowe
50[ KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.1.1.9 0410-01 blacharska
3| analiz. ind.
poz.52 * 0,3 m2 36,960
RAZEM 36,960
51| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.1.9] 0514-03
3
przy rynnach | poz.52 * 0,5 m2 61,600
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miejsca bez | 100,10 * 0,5/ cos(30) m2 57,793
rynien
obr. cokotowe | 196,00 * 0,5 m2 98,000
RAZEM 217,393
52 KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.1.1.9] 0529-01
3| analogia
123,20 m 123,200
RAZEM 123,200
53| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.1.9] 0529-01 ocynkowanej
3| analogia
4*495+2*3,65 m 27,100
RAZEM 27,100
54 KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.1.1.9] 0522-05 gotowych elementéw
3
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.9.4 Rusztowania
55 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem | m2
d.1.1.9 1604-02
4
poz.48 + 4,80 *2,95* 18 m2 1190,402
RAZEM 1 190,402
56 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.9 1613-02 przysciennych
4
poz.55 m2 1 190,402
RAZEM 1 190,402
57[ NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.9] 1622a-01
4
poz.55 m2 1190,402
RAZEM 1 190,402
1.1.10 WYPOSAZENIE
1.1.10. Wyposazenie sportowe
1
58 Dostawa i montaz przenos$nego sktadanego kosza do szt
d.1.1.1] kalk. wiasna | koszykdwki, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59 Dostawa i montaz stupkow uniwersalny z regulowang szt
d.1.1.1] kalk. wlasna | wysokoscig, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60 Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki recznej, | szt
d.1.1.1]| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61 Dostawa i montaz kurtyny grodzacej (siatka), m
d.1.1.1| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
39,55 m 39,550
RAZEM 39,550
62 Dostawa i montaz pomostu (krata HMS), specyfikacja m2
d.1.1.1| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
0.1
1,60 * 24,42 m2 39,072
RAZEM 39,072
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63 Dostawa i montaz trybun systemowych (152 siedziska), kpl
d.1.1.1| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.1.10. Pozostate
2
64 Dostawa i montaz wyposazenia toalet, miedzy innymi kpl
d.1.1.1]| kalk. wiasna | dozowniki mydta, papieru itp. 1 kpl= wyposazenie do
0.2 jednej tazienki, specyfikacja zgodnie z projektem
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
65 Dostawa i montaz szafki szatni, specyfikacja zgodnie z kpl
d.1.1.1| kalk. wiasna | projektem
0.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
66 Dostawa i montaz lustra klejonego o wym. 150x90 cm, szt
d.1.1.1]| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67 Dostawa i montaz lustra z regulacjg wysokosci o wym. szt
d.1.1.1| kalk. wiasna | 60x45 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68 Dostawa i montaz poreczy nasciennej kgtowej - wc, szt
d.1.1.1| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69 Dostawa i montaz poreczy nasciennej prostej, szt
d.1.1.1| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 Dostawa i montaz poreczy nasciennej uchylnej, szt
d.1.1.1| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
71 Wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych kpl
d.1.2.1| kalk. wlasna | koniecznych do wykonania inwestycji, m.in rozbiorka
ogrodzenia terenu, rozbiérka nawierzchni utwardzonych
wraz z wywozem i utylizacja gruzu, karczowanie zielni
niskiej, zabezpieczenie drzew istniejgcych na okres
budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
72 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2.2 0101-01 jezdni i chodnikéw, gtebokos¢ 20cm
analogia
cigg jezdny | poz.85 m2 1419,330
msc postojowe| poz.91 m2 573,990
chodniki poz.96 m2 455,740
plac zabaw | poz.111 m2 378,670
boisko poz.123 m2 1 439,400
RAZEM 4 267,130
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73| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2.2| 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm glebokosci
Krotnos$é = 6,2
cigg jezdny | poz.85 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
74 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1.2.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm gtebokosci
Krotnos$é = 6,4
msc postojowe| poz.91 m2 573,990
RAZEM 573,990
75 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm glebokosci
Krotnos$é = 4,2
chodniki poz.96 m2 455,740
RAZEM 455,740
76 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1.2.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5,84
plac zabaw | poz.111 m2 378,670
RAZEM 378,670
77 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm glebokosci
Krotno$é = 5,44
boisko poz.123 m2 1439,400
RAZEM 1 439,400
78| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2.2 0108-07 odlegtos¢ do 1 km
poz.73 * 0,51 + poz.74 * 0,52 + poz.75 * 0,41 + poz.76 * | m3 2074,889
0,492 + poz.77 * 0,472
RAZEM 2 074,889
79| KNR-W 2-01 | Wywoz nadmiaru ziemi z korytowania samochodami m3
d.1.2.2 0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.78 m3 2 074,889
RAZEM 2 074,889
123 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.2.31 Ciag jezdny
80[ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.2.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.85 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
81| KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.23| 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos$¢ podbudowy po
A zageszczeniu 15 cm
poz.85 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
82| KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.23| 0111-04 cementem C3/4 <6,0 MPa - dodatek za kazdy dalszy 1
N cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.81 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
83| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2.3] 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
A po zageszczeniu 15 cm
poz.85 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
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84 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2.3| 0114-06 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - dodatek za kazdy dalszy
A 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.83 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
85 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8cm na| m2
d.1.2.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm
A analogia
1419,33 m2 1419,330
RAZEM 1419,330
1.23.2 Miejsca postojowe
86| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.2.3] 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
poz.91 m2 573,990
RAZEM 573,990
87| KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.23] 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
2 zageszczeniu 15 cm
poz.91 m2 573,990
RAZEM 573,990
88 KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.2.3 0111-04 cementem C3/4 <6,0 MPa - dodatek za kazdy dalszy 1
2 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.87 m2 573,990
RAZEM 573,990
89 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2.3] 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
2 po zageszczeniu 15 cm
poz.91 m2 573,990
RAZEM 573,990
90 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2.3 0114-06 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - dodatek za kazdy dalszy
2 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.89 m2 573,990
RAZEM 573,990
91 KNR0-11 Nawierzchnie z betonowej kraty azurowej z fugami m2
d.1.2.3| 0317-07 wypetionymi kruszywem, gr. 8cm na podsypce
2 cementowo-piaskowej, gr. 4cm
573,99 m2 573,990
RAZEM 573,990
92 KNR 2-31 Wypetnienie kraty azurowej kruszywem m2
d.1.2.3] 0114-06 Krotnos¢ = 8
2| analogia
poz.91 m2 573,990
RAZEM 573,990
1.2.33 Chodniki dla pieszych
93 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.2.3] 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
poz.96 m2 455,740
RAZEM 455,740
94 KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.23] 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
3 zageszczeniu 15 cm
poz.96 m2 455,740
RAZEM 455,740
95 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.2.3] 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
3 po zageszczeniu 15 cm
poz.96 m2 455,740

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 455,740
96| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8cm na| m2
d.1.2.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm
3| analogia
455,74 m2 455,740
RAZEM 455,740
1234 Krawezniki
97 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.2.3| 0401-05
4
poz.99 m 759,610
RAZEM 759,610
98 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.2.3] 0402-04
4
(0,3*0,15+ 0,15 * 0,23) * (poz.99) m3 60,389
RAZEM 60,389
99( KNR 2-31 Kraweznik o wymiarach 15x30x100 m
d.1.2.3| 0403-03
4
droga 585,54 - 5,64 - 5,22 m 574,680
msc postojowe| 299,93 -15,0*2-125*2-175%2-25,0 m 184,930
RAZEM 759,610
1.2.3.5 Obrzeza
100 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy m
d.1.2.3] 0401-01
5
poz.102 m 147,860
RAZEM 147,860
101 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.2.3| 0402-04
5
(0,3*0,15+ 0,15 *0,23) * (poz.102) m3 11,755
RAZEM 11,755
102 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30x100 m
d.1.2.3| 0407-05
5
147,86 m 147,860
RAZEM 147,860
1.2.3.6 Oznakowanie
103 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, np. kpl
d.1.2.3| kalk. wlasna | malowanie miejsc parkingowych, specyfikacja zgodnie z
.6 projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.24 PLAC ZABAW
1.2.4.1 Nawierzchnia
104] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.24| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.111 m2 378,670
RAZEM 378,670
105 KNR 2-31 Podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie Is-0,95 [ m2
d1.24 0104-07 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
N
poz.111 m2 378,670
RAZEM 378,670
106 KNR 2-31 Podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie 1s-0,95 [ m2
d.1.24| 0104-08 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
A Krotnos¢ =5
poz.105 m2 378,670
RAZEM 378,670
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107 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.24| 0114-05 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - warstwa
A dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.111 m2 378,670
RAZEM 378,670
108| KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.24| 0114-06 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.107 m2 378,670
RAZEM 378,670
109] KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.24| 0114-05 stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - warstwa
A dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.111 m2 378,670
RAZEM 378,670
110 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.24| 0114-06 stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.109 m2 378,670
RAZEM 378,670
111 Wykonanie nawierzchni (EPDM) placu zabaw: granulat m2
d.1.2.4| kalk. wiasna | gumowy SBR (uwaga grubos¢ warstwy amortyzujgce;j
A upadek wg. wysokosci upadku dla urzadzenia), gr. min.
8,0cm + nawierzchnia syntetyczna EPDM bezpieczna i
barwiona w masie (uwaga kolorystyka na etapie projektu
technicznego), gr. min, 1,2cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
378,67 m2 378,670
RAZEM 378,670
112 Dostawa i montaz kraweznikéw z tworzywa sztucznego m
d.1.2.4| kalk. wkasna | utrzymujgcych podbudowe i nawierzchnie, specyfikacja
A zgodnie z projektem
86,71 m 86,710
RAZEM 86,710
1242 Wyposazenie
113 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - zestaw szt
d.1.2.4| kalk. wiasna | zabawkowy statek 1 (ST1), specyfikacja zgodnie z
2 projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - zestaw szt
d.1.2.4| kalk. wtasna | zabawkowy statek 2 (ST2), specyfikacja zgodnie z
2 projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - hustawka | szt
d.1.2.4]| kalk. wlasna [ (ST3), specyfikacja zgodnie z projektem
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.25 BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
1.2.5.1 Nawierzchnia
116] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.2.5] 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
N
poz.123 m2 1439,400
RAZEM 1439,400
117 KNR 2-31 Podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie 1s-0,95 [ m2
d.1.2.5| 0104-07 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
A
poz.123 m2 1439,400
RAZEM 1439,400
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118| KNR 2-31 Podsypka z piasku zageszczonego mechanicznie 1s-0,95 [ m2
d.1.25| 0104-08 - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
A Krotnos¢ =5
poz.117 m2 1439,400
RAZEM 1 439,400
119 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.2.5 0114-05 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - warstwa
A dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.123 m2 1439,400
RAZEM 1439,400
120 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.25| 0114-06 stabilizowana mechanicznie (fr. 31,5-63mm) - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.119 m2 1439,400
RAZEM 1 439,400
121 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.2.5 0114-05 stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - warstwa
A dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.123 m2 1439,400
RAZEM 1439,400
122 KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego m2
d.1.25 0114-06 stabilizowana mechanicznie (fr. 0-31,5mm) - dodatek za
A kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.121 m2 1439,400
RAZEM 1 439,400
123 Wykonanie nawierzchni (EPDM) boiska sportowego m2
d.1.2.5| kalk. wlasna | wielofunkcyjnego: granulat gumowy SBR, gr. min. 6,0cm
A + nawierzchnia syntetyczna EPDM bezpieczna i
barwiona w masie (wraz z liniami wyznaczajgcymi strefy
gier), gr. min, 1,2cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1439,40 m2 1439,400
RAZEM 1439,400
124 Dostawa i montaz kraweznikow z tworzywa sztucznego m
d.1.2.5| kalk. wtasna | utrzymujacych podbudowe i nawierzchnie, specyfikacja
A zgodnie z projektem
153,97 m 153,970
RAZEM 153,970
1252 Wyposazenie
125 Dostawa i montaz wyposazenia boiska - kosz szt
d.1.2.5| kalk. wlasna | jednostupowy z tablicg (wraz z fundamentowaniem),
2 specyfikacja zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 Dostawa i montaz wyposazenia boiska - stupek kpl
d.1.2.5| kalk. wkasna | uniwersalny z regulowang wysokoscig (wraz z
2 fundamentowaniem), stupki do siatkowki, 1kpl=2szt,
specyfikacja zgodnie z projektem
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
127 Dostawa i montaz wyposazenia boiska - bramki szt
d.1.2.5| kalk. wlasna | aluminiowe do pitki recznej (wraz z fundamentowaniem),
2 specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128 Dostawa i montaz wyposazenia boiska - regulamin strefy | szt
d.1.2.5| kalk. wiasna | (wraz z fundamentowaniem), specyfikacja zgodnie z
2 projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.253 Pitkochwyty
1.253 Wykopy
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129 KNR 4-01 Wykop reczny na odkiad m3
d.1.2.5| 0106-02
3.1 analogia
F-1 23*2,3*1,6*52 m3 440,128
RAZEM 440,128
130 KNR 2-01 Zatadunek ziemi z wykopu na odktad na $rodki transportu| m3
d.1.2.5 0206-03 przy uzyciu koparki wraz z wywozem do 1km
3.1
poz.131 m3 7,488
RAZEM 7,488
131] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1.2.5 0214-03 km transportu ponad 1 km samochodami
3.1 samowytadowczymi po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 18
poz.129 - poz.132 m3 7,488
RAZEM 7,488
1253 Zasypywanie wykopow
2
132 KNR4-01 Zasypka reczna gruntem z odktadu m3
d.1.2.,5| 0106-03
.3.2| analogia
poz.129-0,3*0,3* 1,6 * 52 m3 432,640
RAZEM 432,640
133 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.2.5| 0236-03
3.2
poz.132 m3 432,640
RAZEM 432,640
1253 Fundamenty
3
134 Dostawa i montaz prefabrykowanych pali betonowych o | szt
d.1.2.5| kalk. wiasna | wymiarach 30x30x160cm, specyfikacja zgodnie z
3.3 projektem
52,0 szt 52,000
RAZEM 52,000
1253 Elementy montazowe
4
135 Dostawa i montaz pitkochwytéw (stupki, stezenia, m
d.1.2.5| kalk. wlasna | poprzeczki, ramy, furtki), wys. 600cm, specyfikacja
3.4 zgodnie z projektem
155,17 m 155,170
RAZEM 155,170
1.2.6 ZIELEN
1.2.6.1 Trawniki
136 KNR 2-01 Oczyszczenie powierzchni wraz z usunieciem wszelkiego| m2
d.1.2.6 0505-01 rodzaju Smieci, resztek budowlanych, gruzu, kamieni,
A analogia odpaddw organicznych np. korzeni drzew
poz.138 m2 1821,650
RAZEM 1 821,650
137 KNR 2-21 Przekopanie gleby glebogryzarka ogrodnicza m2
d.1.2.6| 0207-01
N
poz.138 m2 1821,650
RAZEM 1 821,650
138| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.2.6| 0401-04
A
1821,65 m2 1821,650
RAZEM 1 821,650
1.2.6.2 Nasadzenia
139 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg - dgb czerwony (d1) | szt.
d.1.2.6| 0319-04 z zaprawg dotoéw
2
12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
140 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowa - klon czerwony szt.
d.1.2.6| 0319-04 "october glory" (d2) z zaprawg dotow
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brylg korzeniowg - klon polny (d3) z szt.
d.1.2.6 0319-04 zaprawg dotéw
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg - brzoza szt.
d.1.2.6| 0319-04 brodawkowata (d4) z zaprawg dotéw
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
143| KNR 2-21 Sadzenie krzewow - berberys thunberga 'admiration’ z szt.
d.1.2.6 0301-05 zaprawg dotéw
2
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
1.2.7 MALA ARCHITEKTURA
144 Dostawa i montaz fawki prostej z oparciem (A1) wraz z szt
d.1.2.7| kalk. wlasna | fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
145 Dostawa i montaz kosza na $mieci (A2) wraz z szt
d.1.2.7| kalk. wiasna | fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2.8 OGRODZENIE
146 Dostawa i montaz ogrodzenia (wysokos¢ 180cm)wrazz | m
d.1.2.8| kalk. wlasna | fundamentowaniem i belkami podwalinowymi,
specyfikacja zgodnie z projektem
330,93 m 330,930
RAZEM 330,930
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