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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1| ETAP 1 1 250
1.1 | BUDYNEK B1 1 108
1.1.1 | ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.1.1.1 | Wykopy 1 3
1.1.1.2 | Zasypywanie wykopow 4 5
1.1.2 | ROBOTY FUNDAMENTOWE 6 12
1.1.2.1 | Podkiady 6 7
1.1.2.2 | Lawy fundamentowe 8 8
1.1.2.3 | Stopy fundamentowe 9 9
1.1.2.4 | Stupy 10 10
1.1.2.5 | Bloczki betonowe fundamentowe 11 11
1.1.2.6 | Belki, nadproza, wience 12 12
1.1.3 | IZOLACJE FUNDAMENTOW 13 17
1.1.4 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA 18 19
1.1.4.1 | Stupy 18 18
1.1.4.2 | Belki, nadproza, wience 19 19
1.1.5 | ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ 20 20
1.1.6 | KONSTRUKCJA DREWNIANA 21 21
1.1.7 | ROBOTY MUROWE 22 26
1.1.8 | POSADZKI 27 42
1.1.8.1 [ PO1 - Posadzka w pomieszczeniach garazowych 27 31
1.1.8.2 | P02 - Posadzka w pomieszczeniach mokrych 32 40
1.1.8.3 [ P03 i P04 - Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowg a uzytkowa 41 42
1.1.9 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 43 76
1.1.9.1 | Wykonczenie posadzek 43 52
1.1.9.2 | Wykohczenie $cian 53 67
1.1.9.3 | Wykonhczenie stropu 68 71
1.1.9.4 | Elementy montazowe 72 76
1.1.10 | STOLARKA 77 83
1.1.10. | Drzwi 77 79
1
1.1.10. | Okna 80 80
2
1.1.10. | Bramy 81 82
3
1.1.10. | Wytazy 83 83
4
1.1.11 | DACH 84 101
1.1.11. | PO5 - Przekrycie dachu 84 88
1
1.1.11. [ Orynnowanie i elementy montazowe 89 94
2
1.1.11. [ Wykonczenie komindéw 95 101
3
1.1.12 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 102 108
1.1.12. | Elewacja 102 103
1
1.1.12. | Elementy montazowe 104 105
2
1.1.12. | Rusztowania 106 108
3
1.2 | BUDYNEK B2 109 193
1.2.1 | ROBOTY ZIEMNE 109 113
1.2.1.1 | Wykopy 109 111
1.2.1.2 | Zasypywanie wykopow 112 113
1.2.2 | ROBOTY FUNDAMENTOWE 114 119
1.2.2.1 | Podkiady 114 115
1.2.2.2 | Ltawy fundamentowe 116 116
1.2.2.3 | Stupy 117 117
1.2.2.4 | Bloczki betonowe fundamentowe 118 118
1.2.2.5 | Belki, nadproza, wience 119 119
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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.2.3 | IZOLACJE FUNDAMENTOW 120 124
1.2.4 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA 125 126
1.2.4.1 | Stupy 125 125
1.2.4.2 | Belki, nadproza, wience 126 126
1.2.5 | ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ 127 127
1.2.6 | KONSTRUKCJA DREWNIANA 128 128
1.2.7 | ROBOTY MUROWE 129 132
1.2.8 | POSADZKI 133 143
1.2.8.1 | P02 - Posadzka w pomieszczeniach mokrych 133 141
1.2.8.2 [ PO3 i P04 - Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowg a uzytkowa 142 143
1.2.9 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 144 170
1.2.9.1 | Wykonczenie posadzek 144 151
1.2.9.2 | Wykohczenie $cian 152 162
1.2.9.3 | Wykonhczenie stropu 163 164
1.2.9.4 | Elementy montazowe 165 170
1.2.10 | STOLARKA 171 175
1.2.10. | Drzwi 171 173
1
1.2.10. | Okna 174 175
2
1.2.11 | DACH 176 186
1.2.11. | PO5 - Przekrycie dachu 176 180
1
1.2.11. [ Orynnowanie i elementy montazowe 181 186
2
1.2.12 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 187 193
1.2.12. | Elewacja 187 188
1
1.2.12. | Elementy montazowe 189 190
2
1.2.12. | Rusztowania 191 193
3
1.3 | WYPOSAZENIE 194 203
1.4 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 204 250
1.4.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 204 204
1.4.2 | ROBOTY ZIEMNE 205 210
1.4.3 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 211 235
1.4.3.1 | Ciag jezdny 211 216
1.4.3.2 | Miejsca postojowe 217 224
1.4.3.3 | Chodniki dla pieszych 225 228
1.4.3.4 | Krawezniki 229 231
1.4.3.5 | Obrzeza 232 234
1.4.3.6 | Oznakowanie 235 235
1.4.4 | ZIELEN 236 243
1.4.4.1 | Trawniki 236 238
1.4.4.2 | Nasadzenia 239 243
1.4.5 | MALA ARCHITEKTURA 244 247
1.4.6 | SCHODY TERENOWE, SCIANA OPOROWA 248 249
1.4.7 | OGRODZENIE 250 250
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP 1
1.1 BUDYNEK B1
111 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1 Wykopy
1/KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1.1 01 do 15 cm za pomoca spycharek
A
15,0 * 25,0 m2 375,000
RAZEM 375,000
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o[ m3
d.1.1.1 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku
A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
£f-1 2,60*1,40* 61,93 m3 225,425
Lf-2 2,55*1,40* 10,00 m3 35,700
Sf-1 2,23*2,00%1,40 * 1 m3 6,244
Sf-2 1,84*1,76 * 1,40 * 1 m3 4,534
posadzki poz.29 * 0,52 + poz.36 * 0,59 m3 85,668
RAZEM 357,571
3| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d1.1.1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
A samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
n-v
Krotnos¢ = 18
poz.1* 0,15 + poz.2 - poz.4 m3 193,299
RAZEM 193,299
1.11.2 Zasypywanie wykopow
4|KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.1.1 01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-ll1
2
poz.2 - (poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 | m3 220,522
+ poz.12 + poz.29 * 0,52 + poz.36 * 0,59)
RAZEM 220,522
5] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.1.1 0236-03
2
poz.4 m3 220,522
RAZEM 220,522
1.1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.1.2.1 Podktady
6| KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.1.2 1101-07 gruntowym
N
£f-1 0,80 * 0,30 * 61,93 m3 14,863
Lf-2 0,65 * 0,30 * 10,00 m3 1,950
Sf-1 1,43*1,20* 0,30 * 1 m3 0,515
Sf-2 1,04 *0,96 * 0,30 * 1 m3 0,300
RAZEM 17,628
7] KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.1.2 1101-01
N
£f-1 0,80 * 0,10 * 61,93 m3 4,954
Lf-2 0,65*0,10 * 10,00 m3 0,650
Sf-1 1,43*1,20* 0,10 * 1 m3 0,172
Sf-2 1,04 *0,96 * 0,10 * 1 m3 0,100
RAZEM 5,876
1.1.2.2 tawy fundamentowe
8| KNR2-02 [tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe w m3
d.1.1.2]  0252-02 deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
.2| analogia
£f-1 0,60 * 0,40 * 61,93 m3 14,863
Lf-2 0,55 * 0,40 * 10,00 m3 2,200
RAZEM 17,063
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.1.23 Stopy fundamentowe
9] KNR2-02 [ Stopyfundamentowe zelbetowe prostokatne w m3
d.1.1.2| 0253-02 deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
3| analogia
Sf-1 1,23*1,00*0,40 * 1 m3 0,492
Sf-2 0,84 0,76 * 0,40 * 1 m3 0,255
RAZEM 0,747
1.1.24 Stupy
10| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.1.2| 0258-07 C20/25 W8
4| analogia
Tr-1.2 0,24 *0,24*0,60*9 m3 0,311
Tr-1.3 0,24 * 0,24 * 0,60 * 1 m3 0,035
Tr-2.3 0,24 *1,03 0,60 * 1 m3 0,148
Tr-3.2 0,24 0,49*0,60*2 m3 0,141
Tr-4.2 0,24 *0,77 * 0,60 * 1 m3 0,111
Tr-6.3 0,24 * 0,44 * 0,60 * 1 m3 0,063
RAZEM 0,809
1.1.25 Bloczki betonowe fundamentowe
11] NNRNKB 202 | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.1.2 0136-02 cementowej
5
67,68 * 0,42 * 0,24 m3 6,822
RAZEM 6,822
1.1.2.6 Belki, nadproza, wiehce
12| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.1.2| 0262-02 systemowym - beton C20/25 W8
.6
W-0 0,24 * 0,15 * 67,68 m3 2,436
RAZEM 2,436
1.1.3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
13| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.1.3| 0604-03 + |- papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
£f-1 0,60*2*61,93 m2 74,316
Lf-2 0,55*2*10,00 m2 11,000
Sf-1 1,23*1,00*2* 1 m2 2,460
Sf-2 0,84*0,76 *2*1 m2 1,277
RAZEM 89,053
14| KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe -[ m2
d.1.1.3| 0604-08 + | papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
£f-1 27*0,40*61,93 m2 49,544
Lf-2 2*0,40*10,00 m2 8,000
Sf-1 (1,23+1,00)*2*0,40 * 1 m2 1,784
Sf-2 (0,84 +0,76) *2* 0,40 * 1 m2 1,280
Sciany 67,68 * 0,60 * 2 m2 81,216
Tr-1.2 0,24*4*0,60*9 m2 5,184
Tr-1.3 0,24*4*0,60 * 1 m2 0,576
Tr-2.3 (0,24 +1,03) *2*0,60 * 1 m2 1,524
Tr-3.2 (0,24 +0,49)*2*0,60 * 2 m2 1,752
Tr-4.2 (0,24 +0,77)*2* 0,60 * 1 m2 1,212
Tr-6.3 (0,24 +0,44)*2* 0,60 * 1 m2 0,816
RAZEM 152,888
15| KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych XPS, gr. 12,0cm do m2
d.1.1.3] 2612-01 Scian
analiz. ind.
46,97 * 0,60 m2 28,182
RAZEM 28,182
16/ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2
d.1.1.3] 0207-01 kubetkowej
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46,97 * 0,90 m2 42,273
RAZEM 42,273
17 KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.1.1.3] 2613-09
analogia
46,97 m 46,970
RAZEM 46,970
1.14 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.1.4.1 Stupy
18| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.1.4| 0258-07 C20/25
N analogia
Tr-1.2 0,24 *0,24*3,90*9 m3 2,022
Tr-1.3 0,24 0,24 * 3,90 * 1 m3 0,225
Tr-2.3 0,24 *1,03*3,70 * 1 m3 0,915
Tr-3.2 0,24 *0,49*3,70* 2 m3 0,870
Tr-4.2 0,24 0,77 * 3,721 m3 0,687
Tr-6.3 0,24 * 0,44 * 3,70 * 1 m3 0,391
RAZEM 5,110
1.14.2 Belki, nadproza, wiehce
19| KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.1.4| 0262-02 systemowym - beton C20/25
2
Np-1 0,24 * 0,40 * 5,27 m3 0,506
Np-2 0,24 * 0,40 * 4,49 m3 0,431
W-1 0,24 * 0,20 * (54,20 + 26,86 / cos(30)) m3 4,090
Bz-1 0,24 * 0,40 * 9,44 m3 0,906
Np-3 0,24 *0,40*1,48*6 m3 0,852
RAZEM 6,785
1.1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
20| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.1.1.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane
rys. K-04 4886,75 * 48% 2 345,640
A (Obliczenie pomocnicze) ========
2 345,640
poz.20 A/ 1000 t 2,346
RAZEM 2,346
1.1.6 KONSTRUKCJA DREWNIANA
21 Dostawa i montaz konstrukcji drewniane;j, m3
d.1.1.6| kalk. wtasna | zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoz, specyfikacja
zgodnie z projektem
33,99 * 48% m3 16,315
RAZEM 16,315
1.1.7 ROBOTY MUROWE
22| KNRK-02 | Sciany zewnetrzne z blokow wapienno-piaskowych, gr. m2
d.1.1.7  0104-09 24cm
35,21*3,66+12,83*3,08/2*2-(1,20*2,00*2+0,55| m2 136,235
*1,00*2+ 3,50 * 3,50 + 4,00 * 3,50)
RAZEM 136,235
23] KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.1.7  0104-09
37,02*3,66 +8,72*3,08/2 m2 148,922
RAZEM 148,922
24| KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 12cm m2
d.1.1.7] 0105-06
20,30 * 2,72 m2 55,216
RAZEM 55,216
25| KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 10cm m2
d.1.1.7]  0105-06
0,95*2,72 m2 2,584
RAZEM 2,584
26| KNR2-02 [ Wentylacyjne kanaty z pustakow ceramicznych m
d.1.1.7] 0122-07
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4~ 8,00 m 32,000
RAZEM 32,000
1.1.8 POSADZKI
1.1.8.1 P01 - Posadzka w pomieszczeniach garazowych
27| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek) na m3
d.1.1.8 1101-07 podtozu gruntowym
A
poz.29 * 0,25 m3 24,065
RAZEM 24,065
28| KNR 2-02 Folia slizgowa - folia PE 0,2mm m2
d.1.1.8| 0607-01
N
poz.29 * 1,15 m2 110,699
RAZEM 110,699
29| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.1.8| 0609-03 styropianowych EPS200 gr. 12 cm poziome na wierzchu
A konstrukcji na sucho - jedna warstwa
96,26 m2 96,260
RAZEM 96,260
30| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.1.8] 0604-03 + | - papa podktadowa + papa nawierzchniowa
.1 KNR-W 2-02
0604-04
poz.29 * 1,15 m2 110,699
RAZEM 110,699
31| KNR 2-31 Posadzka betonowa, gr. 15 cm zbrojona widknem m2
d.1.1.8/0308-01 0308- | rozproszonym w ilosci 25kg/m3
A 02
analogia
poz.29 m2 96,260
RAZEM 96,260
1.1.8.2 P02 - Posadzka w pomieszczeniach mokrych
32 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek) na m3
d.1.1.8 1101-07 podtozu gruntowym
2
poz.36 * 0,25 m3 15,090
RAZEM 15,090
33] KNR 2-02 Folia slizgowa - folia PE 0,2mm m2
d.1.1.8| 0607-01
2
poz.36 * 1,15 m2 69,414
RAZEM 69,414
34 KNR 2-31 Posadzka betonowa, gr. 15 cm zbrojona widknem m2
d.1.1.8/0308-01 0308- | rozproszonym w ilo$ci 25kg/m3
2 02
analogia
poz.36 m2 60,360
RAZEM 60,360
35| KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.1.8| 0604-03 + |- papa podktadowa + papa nawierzchniowa
.2| KNR-W 2-02
0604-04
poz.36 * 1,15 m2 69,414
RAZEM 69,414
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.1.8 0609-03 styropianowych EPS200 gr. 12 cm poziome na wierzchu
2 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
60,36 m2 60,360
RAZEM 60,360
37] KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.1.8| 0607-01
2
poz.36 * 1,15 m2 69,414
RAZEM 69,414
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.1.8 1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
2
poz.36 m2 60,360
RAZEM 60,360
39 KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.1.8 1116-03 zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
2 Krotnos$é¢ = 4,5
poz.38 m2 60,360
RAZEM 60,360
40| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.1.8 1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
2
poz.38 m2 60,360
RAZEM 60,360
1.1.8.3 P03 i P04 - Strop miedzy kondygnacjg nieuzytkowg a uzytkowa
41| KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z m2
d.1.1.8| 0301-07 wetny mineralnej gr. 25 cm ukfadanymi w pofaci dachu
3 krokwiowego, wraz z paroizolacjg
166,36 m2 166,360
RAZEM 166,360
42 KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.1.8| 0607-01
3
poz.41*1,15 m2 191,314
RAZEM 191,314
1.1.9 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.1.9.1 Wykonczenie posadzek
43| KNR AT-33 | Wykonanie posadzki epoksydowej, specyfikacja zgodnie | m2
d.1.1.9] 0401-01 z projektem
N analogia
96,26 m2 96,260
RAZEM 96,260
44 Wykonanie cokotu posadzki epoksydowej, specyfikacja m
d.1.1.9| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
A
60,48 m 60,480
RAZEM 60,480
45| KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.9 0101-03 podfogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
A cementowe
poz.49 + poz.51 m2 60,350
RAZEM 60,350
46| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w plynie - gruntowanie podioza | m2
d.1.1.9] 0602-05 w pomieszczeniach mokrych
A
poz.48 m2 13,080
RAZEM 13,080
47| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.1.9 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych
A
poz.50 m 22,180
RAZEM 22,180
48| KNR K-04 [ Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.1.1.9] 0602-01 pomieszczeniach mokrych
N
poz.49 m2 13,080
RAZEM 13,080
49| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych - tazienki m2
d.1.1.9] 0201-07
A analogia
13,08 m2 13,080
RAZEM 13,080
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50( NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.1.9] 2809-02
A
22,18 m 22,180
RAZEM 22,180
51 KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych m2
d.1.1.9] 0201-07
A analogia
47,27 m2 47,270
RAZEM 47,270
52[ NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.1.9] 2809-02
A
70,17 m 70,170
RAZEM 70,170
1.1.9.2 Wykonczenie $cian
53] KNR0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.1.1.9] 2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2
poz.54 m2 309,752
RAZEM 309,752
54 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.1.9 2613-01 gr. 6 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
2
garaz 60,48 * 3,90 m2 235,872
pozostate 92,35 * 0,80 m2 73,880
pomieszczenia
RAZEM 309,752
55| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - | szt.
d.1.1.9] 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
2 tacznikdéw metalowych do Scian z cegly
poz.54 * 4 szt. 1239,008
RAZEM 1239,008
56| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - | m2
d.1.1.9] 2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2
poz.54 m2 309,752
RAZEM 309,752
57| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na | m2
d.1.1.9 1134-02 Scianach
2| analogia
poz.58 m2 512,922
RAZEM 512,922
58 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.1.9] 0819-01
2| analogia
powierzchnia $cian
152,83 * 3,90 596,037
A (Obliczenie pomocnicze) ========
596,037
powierzchnia nad sufitem podwieszanym
60,48 * (3,90 - 3,80) 6,048
92,35 * (3,90 - 2,70) 110,820
B (Obliczenie pomocnicze) ========
116,868
dodatek za tynkowanie
60,48 * 0,10 6,048
92,35*0,30 27,705
C (Obliczenie pomocnicze) ========
33,753
poz.58 A - poz.58 B + poz.58 C m2 512,922
RAZEM 512,922
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59 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.1.9] 0602-05
2
poz.61 m2 59,886
RAZEM 59,886
60 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.1.9 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
2
11*2,70 m 29,700
RAZEM 29,700
61| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.1.9] 0602-02
2
poz.63 m2 59,886
RAZEM 59,886
62| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza [ m2
d.1.1.9] 0829-01
2
poz.63 m2 59,886
RAZEM 59,886
63| KNR 2-02 Licowanie Scian plytkami na klej metodg zwykig m2
d.1.1.9] 0829-10
2
22,18 * 2,70 m2 59,886
RAZEM 59,886
64 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.1.9 1134-02
2| analogia
poz.65 m2 419,283
RAZEM 419,283
65| KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.9] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
2
poz.58 A - poz.58 B - poz.63 m2 419,283
RAZEM 419,283
66| KNR K-04 | Malowanie antypytowe nad sufitami podwieszanymi m2
d.1.1.9] 0201-05
2
poz.58 B m2 116,868
RAZEM 116,868
67| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.1.9] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
2
poz.65 m2 419,283
RAZEM 419,283
1.1.93 Wykonczenie stropu
68| KNR AT-43 | Wykonanie wykonczenia stropu: 2x ptyty wiérowo- m2
d.1.1.9] 0203-02 cementowe
3| analogia
156,62 m2 156,620
RAZEM 156,620
69| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych (2x GKB) | m2
d.1.1.9 0210-02 na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili;
3 pokrycie dwuwarstwowe
96,26 m2 96,260
RAZEM 96,260
70 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.1.9] 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
3
poz.69 m2 96,260
RAZEM 96,260
71 KNR AT-43 | Sufit podwieszany systemowy na podkonstrukcji m2
d.1.1.9] 0213-01
3
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60,36 m2 60,360
RAZEM 60,360
1.1.94 Elementy montazowe
72 Dostawa i montaz scianki HPL1 o wym. 334x185 cm, m2
d.1.1.9| kalk. wlasna | wraz z drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
4
3,34*1,85*1 m2 6,179
RAZEM 6,179
73 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.1.9| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
4
1,50 * 0,60 m2 0,900
RAZEM 0,900
74 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.1.9| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
4
1,50 * 0,60 m2 0,900
RAZEM 0,900
75 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych budynku kpl
d.1.1.9| kalk. wlasna | (wewnetrzne i zewnetrzne), specyfikacja zgodna z
4 projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76| NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z plyt z m
d.1.1.9] 2143-03 konglomeratéow kamiennych na spoiwie poliestrowym
4
0,65 *2 m 1,300
RAZEM 1,300
1.1.10 STOLARKA
1.1.10. Drzwi
1
77 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych DZ1| m2
d.1.1.1]| kalk. wiasna | o wym. 160x212 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,60*2,12* 1 m2 3,392
RAZEM 3,392
78 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D1 o wym. m2
d.1.1.1| kalk. wiasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,00*2,05*5 m2 10,250
RAZEM 10,250
79 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D2 o wym. m2
d.1.1.1]| kalk. wlasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,00*2,05* 4 m2 8,200
RAZEM 8,200
1.1.10. Okna
2
80 Dostawa i montaz okna aluminiowego O1 o wym. 97x56 | m2
d.1.1.1| kalk. wlasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
0,97 *0,56 * 2 m2 1,086
RAZEM 1,086
1.1.10. Bramy
3
81 Dostawa i montaz bramy B1 o wym. 352x352 cm, m2
d.1.1.1| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.3
3,52*3,52*1 m2 12,390
RAZEM 12,390
82 Dostawa i montaz bramy B2 o wym. 402x352 cm, m2
d.1.1.1| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.3
4,02 *3,52 * 1 m2 14,150
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RAZEM 14,150
1.1.10. Wytazy
4
83 Dostawa i montaz wytazu dachowego, wraz z drabing, m2
d.1.1.1| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
0.4
0,95 * 0,95/ cos(30) m2 1,042
RAZEM 1,042
1.1.11 DACH
1.1.11. P05 - Przekrycie dachu
1
84| KNR9-12 Membrana wiatroizolacyjna dachowa m2
d.1.1.1 0204-03
1.1
poz.87 * 1,15 m2 280,454
RAZEM 280,454
85| KNR-W 2-02 | Otacenie potfaci dachowych fatami, gr. 2,5cm m2
d.1.1.1 0410-04
1.1 analogia
poz.87 m2 243,873
RAZEM 243,873
86 KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami gr. 2,5cm m2
d.1.1.1 0410-04
1.1 analogia
poz.87 m2 243,873
RAZEM 243,873
87| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng m2
d.1.1.1 0513-04
1.1
211,20/ cos(30) m2 243,873
RAZEM 243,873
88| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdwka - montaz ggsiorow m
d.1.1.1 0513-08
1.1
24,41 m 24,410
RAZEM 24,410
1.1.11. Orynnowanie i elementy montazowe
2
89| KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.1.1.1 0410-01 blacharska
1.2| analiz. ind.
poz.91*0,3 m2 8,001
RAZEM 8,001
90[ KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.1.1 0514-03
1.2
poz.91*0,5 m2 13,335
22,48 * 0,5/ cos(30) m2 12,979
RAZEM 26,314
91| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.1.1.1 0529-01
1.2| analogia
26,67 m 26,670
RAZEM 26,670
92| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.1.1 0529-01 ocynkowanej
1.2| analogia
2*3,97 m 7,940
RAZEM 7,940
93[ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.1.1.1 0522-05 gotowych elementéw
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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94 Dostawa i montaz elementéw montazowych dachu, np. kpl
d.1.1.1| kalk. wiasna | daszki $niegowe, tawy kominiarskie itp., specyfikacja
1.2 zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.11. Wykonczenie kominéw
3
95 KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.1.1 0202-02 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm (zbrojenie
1.3 czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
poz.96 * 0,1 * 60 kg 3,660
RAZEM 3,660
96| KNR-W 2-02 | Nakrywy kominow o sredniej grubosci 10 cm (beton m2
d.1.1.1 0220-05 C20/25, przygotowanie mieszanki betonowej
1.3 skalkulowano w poz. ponizej)
0,61 m2 0,610
RAZEM 0,610
97 KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. m3
d.1.1.1 0214-03 C20/25
1.3
poz.96 * 0,1 m3 0,061
RAZEM 0,061
98 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej m2
d.1.1.1 0514-03
1.3
poz.96 * 1,15 m2 0,702
RAZEM 0,702
99 Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2
d.1.1.1| kalk. wtasna
1.3
poz.96 m2 0,610
RAZEM 0,610
100 KNR0-23 Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podtoza + m2
d1.1.1 2614-01 docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr. 5,0 cm
1.3 (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie
naroznikow) + przyklejenie siatki + tynk
4,48 * 1,00 m2 4,480
RAZEM 4,480
101 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych kominéw kpl
d.1.1.1| kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.12 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.1.12. Elewacja
1
102 KNR0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.1.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 22,0 cm (klejenie +
21 mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk barwiony w masie
46,97 * 3,87 +10,23*2,97/2*2 m2 212,157
minus cegly | -poz.103 m2 -105,340
RAZEM 106,817
103 Wykonanie elewacji ceglanej: wetna mineralna gr. 22cm | m2
d.1.1.1| kalk. wlasna | + siatka zbrojgca + plytki elewacyjne z dodatkiem zywicy
2.1 akrylowej, specyfikacja zgodnie z projektem
105,34 m2 105,340
RAZEM 105,340
1.1.12. Elementy montazowe
2
104 KNR2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej- | m2
d.1.1.1 0923-04 podokienniki
22
poz.105 m2 0,455
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RAZEM 0,455,
105] KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1.1.1 0514-03
22
0,65*2*0,35 m2 0,455
RAZEM 0,455
1.1.12. Rusztowania
3
106 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem | m2
d.1.1.1 1604-02
23
poz.102 + poz.103 m2 212,157
RAZEM 212,157
107 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.1 1613-02 przysciennych
23
poz.106 m2 212,157
RAZEM 212,157
108| NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.1] 1622a-01
23
poz.106 m2 212,157
RAZEM 212,157
1.2 BUDYNEK B2
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
1211 Wykopy
109/ KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2.1 01 do 15 cm za pomoca spycharek
N
20,0 * 20,0 m2 400,000
RAZEM 400,000
110 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o[ m3
d.1.2.1 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku
A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
£f-1 2,60 * 1,40 * (140,00 - 61,93) m3 284,175
Lf-2 2,55*1,40 10,00 m3 35,700
posadzki poz.137 * 0,59 m3 93,527
RAZEM 413,402
111| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.1.2.1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
A samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnos¢ = 18
poz.109 * 0,15 + poz.110 - poz.112 m3 214,955
RAZEM 214,955
1.21.2 Zasypywanie wykopow
112| KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.1.2.1 01 odlegtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11
2
poz.110 - (poz.114 + poz.115 + poz.116 + poz.117 + m3 258,447
poz.118 + poz.119 + poz.137 * 0,59)
RAZEM 258,447
113| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1.2.1 0236-03
2
poz.112 m3 258,447
RAZEM 258,447
1.2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.2.2.1 Podktady
114 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.2.2 1101-07 gruntowym
A
£f-1 0,80 * 0,30 * (140,00 - 61,93) m3 18,737
Lf-2 0,65 * 0,30 * 10,00 m3 1,950
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RAZEM 20,687
115 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.1.2.2 1101-01
1
£f-1 0,80 * 0,10 * (140,00 - 61,93) m3 6,246
Lf-2 0,65 *0,10 * 10,00 m3 0,650
RAZEM 6,896
1222 tawy fundamentowe
116 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe w m3
d.1.2.2] 0252-02 deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8
2| analogia
£f-1 0,60 * 0,40 * (140,00 - 61,93) m3 18,737
Lf-2 0,55 * 0,40 * 10,00 m3 2,200
RAZEM 20,937
1223 Stupy
117 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.2.2 0258-07 C20/25 W8
3| analogia
Tr-1 0,24 *0,24*0,60*5 m3 0,173
Tr-1.2 0,24 * 0,24 * 0,60 * (21 -9) m3 0,415
Tr-1.3 0,24 *0,24*0,60* (3-1) m3 0,069
Tr-5.2 0,24 *0,40* 0,60 * 2 m3 0,115
Tr-6.3 0,24 * 0,44 0,60 * (4-1) m3 0,190
RAZEM 0,962
1224 Bloczki betonowe fundamentowe
118| NNRNKB 202 | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.2.2| 0136-02 cementowe;j
4
(155,00 - 67,68) * 0,42 * 0,24 m3 8,802
RAZEM 8,802
1225 Belki, nadproza, wience
119 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.2.2] 0262-02 systemowym - beton C20/25 W8
.5
W-0 0,24 * 0,15 * (155,00 - 67,68) m3 3,144
RAZEM 3,144
123 IZOLACJE FUNDAMENTOW
120 KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.2.3| 0604-03 + |- papa podkiadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
£f-1 0,60 * 2 * (140,00 - 61,93) m2 93,684
Lf-2 0,55*2*10,00 m2 11,000
RAZEM 104,684
121] KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe -| m2
d.1.2.3| 0604-08 + | papa podktadowa + papa nawierzchniowa
KNR-W 2-02
0604-04
£f-1 20,40 * (140,00 - 61,93) m2 62,456
Lf-2 2*0,40*10,00 m2 8,000
Sciany (155,00 - 67,68) * 0,60 * 2 m2 104,784
RAZEM 175,240
122 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS, gr. 12,0cm do m2
d.1.2.3] 2612-01 $cian
analiz. ind.
48,79 * 0,60 m2 29,274
RAZEM 29,274
123] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.1.2.3] 0207-01 kubetkowej
48,79 * 0,90 m2 43,911
RAZEM 43,911
124 KNR 0-23 Montaz listwy zamykajgcej izolacje z folii kubetkowej m
d.1.2.3| 2613-09
analogia
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48,79 m 48,790
RAZEM 48,790
124 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
1.2.41 Stupy
125 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton m3
d.1.2.4| 0258-07 C20/25
A analogia
Tr-1 0,24*0,24*3,29*5 m3 0,948
Tr-1.2 0,24 ¥ 0,24 * 3,90 * (21 -9) m3 2,696
Tr-1.3 0,24*0,24*3,90* (3-1) m3 0,449
Tr-5.2 0,24 *0,40*3,90*2 m3 0,749
Tr-6.3 0,24*0,44*3,70* (4-1) m3 1,172
RAZEM 6,014
1.24.2 Belki, nadproza, wience
126 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.24| 0262-02 systemowym - beton C20/25
2
W-1 0,24 * 0,20 * (208,00 - (54,20 + 26,86 / cos(30))) m3 5,894
Np-3 0,24 *0,40* 1,48 * (14 - 6) m3 1,137
Np-4 0,24 *0,40* 2,08 *5 m3 0,998
RAZEM 8,029
125 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
127 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.1.2.5] 0290-02 budowli - prety zebrowane
rys. K-04 4886,75 * 52% 2541,110
A (Obliczenie pomocnicze) ========
2541,110
poz.127 A/ 1000 t 2,541
RAZEM 2,541
1.2.6 KONSTRUKCJA DREWNIANA
128 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej, m3
d.1.2.6| kalk. wtasna | zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoz, specyfikacja
zgodnie z projektem
33,99 * 52% m3 17,675
RAZEM 17,675
1.2.7 ROBOTY MUROWE
129] KNRK-02 | Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, gr. m2
d.1.2.7) 0104-09 24cm
45,30 * 3,66 + 9,07 * 3,08/ 2 m2 179,766
RAZEM 179,766
130 KNRK-02 | Sciany z blokow silikatowych, gr. 24cm m2
d.1.2.7] 0104-09
51,95*3,66 + 8,72*3,08/2 m2 203,566
RAZEM 203,566
131] KNRK-02 | Sciany z blokéw silikatowych, gr. 12cm m2
d.1.2.7) 0105-06
37,15*2,72 m2 101,048
RAZEM 101,048
132 Wykonanie dylatacji, specyfikacja zgodnie z projektem m2
d.1.2.7| kalk. wlasna
9,44 * (7,82 +4,50) / 2 m2 58,150
RAZEM 58,150
1.2.8 POSADZKI
1.2.8.1 P02 - Posadzka w pomieszczeniach mokrych
133 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek) na m3
d.1.2.8 1101-07 podtozu gruntowym
N
poz.137 * 0,25 m3 39,630
RAZEM 39,630
134 KNR 2-02 Folia slizgowa - folia PE 0,2mm m2
d.1.2.8| 0607-01
A
poz.137 * 1,15 m2 182,298

-16 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 182,298
135 KNR 2-31 Posadzka betonowa, gr. 15 cm zbrojona wioknem m2
d.1.2.8/0308-01 0308-| rozproszonym w ilosci 25kg/m3
B 02
analogia
poz.137 m2 158,520
RAZEM 158,520
136] KNR-W 2-02 | Izolacje poziome papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.1.2.8] 0604-03 + |- papa podkiadowa + papa nawierzchniowa
.1 KNR-W 2-02
0604-04
poz.137 * 1,15 m2 182,298
RAZEM 182,298
137 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.2.8| 0609-03 styropianowych EPS200 gr. 12 cm poziome na wierzchu
N konstrukcji ha sucho - jedna warstwa
158,52 m2 158,520
RAZEM 158,520
138/ KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.2.8 0607-01
B
poz.137 * 1,15 m2 182,298
RAZEM 182,298
139] KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.2.8 1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
1
poz.137 m2 158,520
RAZEM 158,520
140| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa ze spadkiem wraz z cokolikami m2
d.1.2.8 1116-03 zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
A Krotnos$é¢ = 4,5
poz.139 m2 158,520
RAZEM 158,520
141] KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.2.8 1116-07 zbrojenie siatkg stalowag
N
poz.139 m2 158,520
RAZEM 158,520
1.2.8.2 P03 i P04 - Strop miedzy kondygnacja nieuzytkowg a uzytkowa
142 KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z m2
d.1.2.8| 0301-07 welny mineralnej gr. 25 cm uktadanymi w potaci dachu
2 krokwiowego, wraz z paroizolacjg
173,58 m2 173,580
RAZEM 173,580
143| KNR2-02 | Folia PE m2
d.1.2.8 0607-01
2
poz.142 * 1,15 m2 199,617
RAZEM 199,617
1.2.9 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.2.91 Wykonczenie posadzek
144 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d.1.2.9 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
A cementowe
poz.148 + poz.150 m2 158,520
RAZEM 158,520
145 KNRK-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.29| 0602-05 w pomieszczeniach mokrych
1
poz.147 m2 41,310
RAZEM 41,310
146 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.2.9| 0602-03 uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych
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poz.149 m 64,450
RAZEM 64,450
147] KNRK-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2
d.1.29] 0602-01 pomieszczeniach mokrych
N
poz.148 m2 41,310
RAZEM 41,310
148| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych - tazienki m2
d.1.2.9] 0201-07
A analogia
41,31 m2 41,310
RAZEM 41,310
149] NNRNKB 202 | Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.1.29| 2809-02
A
64,45 m 64,450
RAZEM 64,450
150 KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych m2
d.1.2.9] 0201-07
A analogia
117,21 m2 117,210
RAZEM 117,210
151] NNRNKB 202 | Cokoty z plytek gresowych j.w. m
d.1.29| 2809-02
A
149,20 m 149,200
RAZEM 149,200
1.29.2 Wykonczenie $cian
152| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na | m2
d.1.2.9 1134-02 Scianach
.2| analogia
poz.153 m2 589,674
RAZEM 589,674
153| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m2
d.1.29| 0819-01
.2| analogia
powierzchnia scian
213,65 * 3,66 781,959
A (Obliczenie pomocnicze) ========
781,959
powierzchnia nad sufitem podwieszanym
213,65 * (3,90 - 2,70) 256,380
B (Obliczenie pomocnicze) ========
256,380
dodatek za tynkowanie
213,65 * 0,30 64,095
C (Obliczenie pomocnicze) ========
64,095
poz.153 A - poz.153 B + poz.153 C m2 589,674
RAZEM 589,674
154 KNRK-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.1.29] 0602-05
2
poz.156 m2 174,015
RAZEM 174,015
155 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.1.2.9] 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
2
242,70 m 64,800
RAZEM 64,800
156 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.29| 0602-02
2
poz.158 m2 174,015
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RAZEM 174,015
157 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza [ m2
d.1.29| 0829-01
2
poz.158 m2 174,015
RAZEM 174,015
158 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m2
d.1.2.9] 0829-10
2
64,45* 2,70 m2 174,015
RAZEM 174,015
159| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.1.2.9 1134-02
2| analogia
poz.160 m2 351,564
RAZEM 351,564
160/ KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.9] 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
poz.153 A - poz.153 B - poz.158 m2 351,564
RAZEM 351,564
161] KNRK-04 | Malowanie antypytowe nad sufitami podwieszanymi m2
d.1.29| 0201-05
2
poz.153 B m2 256,380
RAZEM 256,380
162 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.2.9| 0201-05 jednokrotnym gruntowaniem
2
poz.160 m2 351,564
RAZEM 351,564
1.2.9.3 Wykonczenie stropu
163| KNR AT-43 | Wykonanie wykonczenia stropu: 2x ptyty widrowo- m2
d.1.2.9] 0203-02 cementowe
3| analogia
poz.164 m2 158,520
RAZEM 158,520
164| KNR AT-43 | Sufit podwieszany systemowy na podkonstrukcji m2
d.1.29| 0213-01
3
158,52 m2 158,520
RAZEM 158,520
1294 Elementy montazowe
165 Dostawa i montaz scianki HPL2 o wym. 210x185 cm, m2
d.1.2.9| kalk. wlasna | wraz z drzwiami, specyfikacja zgodnie z projektem
4
2,10*1,85*4 m2 15,540
RAZEM 15,540
166 Dostawa i montaz scianki HPL3 o wym. 90x185 cm, m2
d.1.2.9| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
0,90*1,85*4 m2 6,660
RAZEM 6,660
167 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej, specyfikacja [ m2
d.1.2.9| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
4
1,50 0,60 * 3 m2 2,700
RAZEM 2,700
168 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej, specyfikacja | m2
d.1.2.9| kalk. wiasna | zgodnie z projektem
4
1,50*0,60*3 m2 2,700
RAZEM 2,700
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169 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych budynku kpl
d.1.2.9| kalk. wlasna | (wewnetrzne i zewnetrzne), specyfikacja zgodna z
4 projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
170] NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z piyt z m
d.1.2.9 2143-03 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
4
1,68 *2 m 3,360
RAZEM 3,360
1.2.10 STOLARKA
1.2.10. Drzwi
1
171 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych DZ1| m2
d.1.2.1]| kalk. wkasna | o wym. 160x212 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,60*2,12*3 m2 10,176
RAZEM 10,176
172 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D1 o wym. m2
d.1.2.1| kalk. wiasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,00 2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300
173 Dostawa i montaz drzwi drewnianych D2 o wym. m2
d.1.2.1] kalk. wlasna | 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.1
1,00 *2,05*7 m2 14,350
RAZEM 14,350
1.2.10. Okna
2
174 Dostawa i montaz okna aluminiowego O2 o wym. 158x56  m2
d.1.2.1| kalk. wiasna | cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1,58 * 0,56 * 4 m2 3,539
RAZEM 3,539
175 Dostawa i montaz okna aluminiowego 02.1 EI30 o wym. [ m2
d.1.2.1| kalk. wiasna | 158x56 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0.2
1,58 * 0,56 * 1 m2 0,885
RAZEM 0,885
1.2.11 DACH
1.2.11. PO5 - Przekrycie dachu
1
176] KNR9-12 Membrana wiatroizolacyjna dachowa m2
d.1.2.1 0204-03
1.1
poz.179 * 1,15 m2 302,457
RAZEM 302,457
177] KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych fatami, gr. 2,5cm m2
d.1.2.1 0410-04
1.1 analogia
poz.179 m2 263,006
RAZEM 263,006
178| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami gr. 2,5cm m2
d.1.2.1 0410-04
1.1 analogia
poz.179 m2 263,006
RAZEM 263,006
179] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdéwka ceramiczng m2
d.1.2.1 0513-04
1.1
227,77 1 cos(30) m2 263,006
RAZEM 263,006
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180| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachowkg - montaz ggsiorow m
d.1.2.1 0513-08
1.1
20,55 + 7,84 / cos(30) m 29,603
RAZEM 29,603
1.2.11. Orynnowanie i elementy montazowe
2
181| KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.1.2.1 0410-01 blacharska
1.2| analiz. ind.
poz.183 * 0,3 m2 12,345
RAZEM 12,345
182| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy ocynkowanej m2
d.1.2.1 0514-03
1.2
poz.183 * 0,5 m2 20,575
11,24 * 0,5/ cos(30) m2 6,489
RAZEM 27,064
183| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.1.2.1 0529-01
1.2| analogia
41,15 m 41,150
RAZEM 41,150
184| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.1.21 0529-01 ocynkowanej
1.2| analogia
2*3,97 m 7,940
RAZEM 7,940
185| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.1.2.1 0522-05 gotowych elementéw
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186 Dostawa i montaz elementéw montazowych dachu, np. kpl
d.1.2.1| kalk. wiasna | daszki $niegowe, tawy kominiarskie itp., specyfikacja
1.2 zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.12 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.2.12. Elewacja
1
187 KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.2.1 2615-01 Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 22,0 cm (klejenie +
21 mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk barwiony w masie
48,79 *3,87+10,23*2,97/2 m2 204,009
minus cegly | -poz.188 m2 -138,200
RAZEM 65,809
188 Wykonanie elewacji ceglanej: wetna mineralna gr. 22cm | m2
d.1.2.1] kalk. wlasna | + siatka zbrojgca + plytki elewacyjne z dodatkiem zywicy
2.1 akrylowej, specyfikacja zgodnie z projektem
138,20 m2 138,200
RAZEM 138,200
1.2.12. Elementy montazowe
2
189 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - | m2
d.1.2.1 0923-04 podokienniki
22
poz.190 m2 1,176
RAZEM 1,176
190| KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1.2.1 0514-03
2.2
1,68 *2*0,35 m2 1,176
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RAZEM 1,176
1.2.12. Rusztowania
3
191 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem | m2
d.1.2.1 1604-02
23
poz.187 + poz.188 m2 204,009
RAZEM 204,009
192 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2.1 1613-02 przysciennych
23
poz.191 m2 204,009
RAZEM 204,009
193] NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2.1] 1622a-01
23
poz.191 m2 204,009
RAZEM 204,009
1.3 WYPOSAZENIE
194 Dostawa i montaz wyposazenia toalet, miedzy innymi kpl
d.1.3| kalk. wiasna | dozowniki mydta, papieru itp. 1 kpl= wyposazenie do
jednej fazienki, specyfikacja zgodnie z projektem
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
195 Dostawa i montaz szafki szatni, specyfikacja zgodnie z szt
d.1.3| kalk. wtasna | projektem
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
196 Dostawa i montaz lustra klejonego o wym. 60x90 cm, szt
d.1.3| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
197 Dostawa i montaz lustra z regulacjg wysokosci o wym. szt
d.1.3| kalk. wiasna | 60x45 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198 Dostawa i montaz siedziska prysznicowego dla szt
d.1.3| kalk. wlasna | niepetnosprawnych o wym. 56x14x44 cm, specyfikacja
zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
199 Dostawa i montaz wieszaka prysznicowegdo, specyfikacja | szt
d.1.3| kalk. wikasna | zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 Dostawa i montaz poreczy nasciennej katowej - natrysk, | szt
d.1.3| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201 Dostawa i montaz porgczy nasciennej kagtowej - wc, szt
d.1.3| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
202 Dostawa i montaz poreczy nasciennej prostej, szt
d.1.3| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
203 Dostawa i montaz poreczy nasciennej uchylnej, szt
d.1.3| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
141 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
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204 Wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych kpl
d.1.4.1| kalk. wlasna | koniecznych do wykonania inwestycji, m.in rozbiorka
budynkéw kontenerowych o lekkiej konstrukcji stalowe,
rozbiérka ogrodzenia terenu, rozbiérka nawierzchni
utwardzonych wraz z wywozem i utylizacja gruzu,
karczowanie zielni niskiej, zabezpieczenie drzew
istniejgcych na okres budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14.2 ROBOTY ZIEMNE
205 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1.4.2| 0101-01 jezdni i chodnikow, gtebokos¢ 20cm
analogia
cigg jezdny | poz.216 m2 718,330
msc postojowe| poz.222 + poz.223 m2 137,080
chodniki poz.228 m2 554,080
RAZEM 1 409,490
206 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1.4.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6,2
cigg jezdny | poz.216 m2 718,330
RAZEM 718,330
207 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.4.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm glebokosci
Krotnos$é = 6,4
msc postojowe| poz.222 + poz.223 m2 137,080
RAZEM 137,080
208| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.4.2] 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
analogia cm gtebokosci
Krotnosé = 4,2
chodniki poz.228 m2 554,080
RAZEM 554,080
209 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4.2| 0108-07 odlegtosc¢ do 1 km
poz.206 * 0,51 + poz.207 * 0,52 + poz.208 * 0,41 m3 664,803
RAZEM 664,803
210[ KNR-W 2-01 | Wywoz nadmiaru ziemi z korytowania samochodami m3
d.1.4.2] 0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.209 m3 664,803
RAZEM 664,803
143 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.4.31 Ciag jezdny
211 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.4.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
poz.216 m2 718,330
RAZEM 718,330
212] KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.43| 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
N zageszczeniu 15 cm
poz.216 m2 718,330
RAZEM 718,330
213| KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.4.3] 0111-04 cementem C3/4 <6,0 MPa - dodatek za kazdy dalszy 1
A cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.212 m2 718,330
RAZEM 718,330
214 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.4.3| 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
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poz.216 m2 718,330
RAZEM 718,330
215 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.4.3| 0114-06 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - dodatek za kazdy dalszy
N 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.214 m2 718,330
RAZEM 718,330
216 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8cm na| m2
d.1.4.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm
A analogia
718,33 m2 718,330
RAZEM 718,330
1432 Miejsca postojowe
217] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.4.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
poz.222 + poz.223 m2 137,080
RAZEM 137,080
218 KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.43| 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
2 zageszczeniu 15 cm
poz.222 + poz.223 m2 137,080
RAZEM 137,080
219 KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.43] 0111-04 cementem C3/4 <6,0 MPa - dodatek za kazdy dalszy 1
2 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.218 m2 137,080
RAZEM 137,080
220| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.4.3| 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
2 po zageszczeniu 15 cm
poz.222 + poz.223 m2 137,080
RAZEM 137,080
221 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.4.3] 0114-06 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - dodatek za kazdy dalszy
2 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.220 m2 137,080
RAZEM 137,080
222 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8cm na| m2
d.1.4.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm - miejsca
.2| analogia postojowe dla niepetnosprawnych
112,21 m2 112,210
RAZEM 112,210
223 KNR 0-11 Nawierzchnie z betonowej kraty azurowej z fugami m2
d.1.4.3| 0317-07 wypetionymi kruszywem, gr. 8cm na podsypce
2 cementowo-piaskowej, gr. 4cm
24,87 m2 24,870
RAZEM 24,870
224 KNR 2-31 Wypetnienie kraty azurowej kruszywem m2
d.1.4.3] 0114-06 Krotnos¢ = 8
2| analogia
poz.223 m2 24,870
RAZEM 24,870
1433 Chodniki dla pieszych
225 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.4.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
poz.228 m2 554,080
RAZEM 554,080
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226 KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej m2
d.1.4.3] 0111-03 cementem C3/4 <6,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
3 zageszczeniu 15 cm
poz.228 m2 554,080
RAZEM 554,080
227 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.4.3 0114-05 kruszywem C90/3 (0/31,5mm) - warstwa dolna o grubosci
3 po zageszczeniu 15 cm
poz.228 m2 554,080
RAZEM 554,080
228 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej, gr. 8cm na| m2
d.1.4.3] 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm
3| analogia
554,08 m2 554,080
RAZEM 554,080
1434 Krawezniki
229 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.4.3| 0401-05
4
poz.231 m 272,680
RAZEM 272,680
230| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.4.3| 0402-04
4
(0,3*0,15+0,15*0,23) * (poz.231) m3 21,678
RAZEM 21,678
231 KNR 2-31 Kraweznik o wymiarach 15x30x100 m
d.1.4.3| 0403-03
4
droga 268,22-9,3-2,42-11,98-9,18-9,23 m 226,110
msc postojowe| 83,13-4,98*2-15,8-10,8 m 46,570
RAZEM 272,680
1.4.3.5 Obrzeza
232 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy m
d.1.4.3| 0401-01
.5
poz.234 m 77,760
RAZEM 77,760
233| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.4.3| 0402-04
5
(0,3*0,15+0,15*0,23) * (poz.234) m3 6,182
RAZEM 6,182
234 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30x100 m
d.1.4.3| 0407-05
5
77,76 m 77,760
RAZEM 77,760
1.4.3.6 Oznakowanie
235 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, np. kpl
d.1.4.3| kalk. wiasna | malowanie miejsc parkingowych, specyfikacja zgodnie z
.6 projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 ZIELEN
1.4.4.1 Trawniki
236 KNR 2-01 Oczyszczenie powierzchni wraz z usunieciem wszelkiego| m2
d.1.4.4 0505-01 rodzaju smieci, resztek budowlanych, gruzu, kamieni,
A analogia odpaddw organicznych np. korzeni drzew
poz.238 m2 1496,620
RAZEM 1 496,620
237 KNR 2-21 Przekopanie gleby glebogryzarka ogrodnicza m2
d.1.4.4| 0207-01
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poz.238 m2 1496,620
RAZEM 1 496,620
238 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.4.4| 0401-04
1
1496,62 m2 1496,620
RAZEM 1 496,620
1442 Nasadzenia
239 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg - dgb czerwony (d1) | szt.
d.1.44| 0319-04 z zaprawg dotow
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
240 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniows - klon czerwony szt.
d.1.44| 0319-04 "october glory" (d2) z zaprawg dotéw
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2411 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg - klon polny (d3) z szt.
d.1.44| 0319-04 zaprawg dotow
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
242 KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniows - brzoza szt.
d.1.44| 0319-04 brodawkowata (d4) z zaprawg dotow
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
243 KNR 2-21 Sadzenie krzewow - berberys thunberga 'admiration’ z szt.
d.1.44| 0301-05 zaprawg dotow
2
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
14.5 MALA ARCHITEKTURA
244 Dostawa i montaz altany drewnianej systemowej (A3) kpl
d.1.4.5| kalk. wiasna | wraz z fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z
projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
245 Dostawa i montaz fawki prostej z oparciem (A1) wraz z szt
d.1.4.5| kalk. wiasna | fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
246 Dostawa i montaz kosza na $mieci (A2) wraz z szt
d.1.4.5| kalk. wlasna | fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
247 Dostawa i montaz stojaka na rowery (SR) wraz z szt
d.1.4.5| kalk. wiasna | fundamentowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
14.6 SCHODY TERENOWE, SCIANA OPOROWA
248 Dostawa i montaz prefabrykowanych betonowych m2
d.1.4.6| kalk. wiasna | schoddéw terenowych, specyfikacja zgodnie z projektem
45%1,2 m2 5,400
RAZEM 5,400
249 Dostawa i montaz prefabrykowanej betonowej sciany m
d.1.4.6| kalk. wiasna | oporowej, specyfikacja zgodnie z projektem
12,34 m 12,340
RAZEM 12,340
14.7 OGRODZENIE
250 Dostawa i montaz ogrodzenia (wysokos¢ 180cm) wrazz | m
d.1.4.7| kalk.wtasna | fundamentowaniem i belkami podwalinowymi,
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125,94 m 125,940
RAZEM 125,940
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