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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wspoine wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania
pn.. ,BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA
BELCHATOW”.,

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2012 poz. 365 z p6zniejszymi zmianami).

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturg sanitarno-socjaina.

1.4. Zakres opracowania STWIOR

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje si¢ wykonanie rozdziatdw obejmujacych:
a) Roboty geotechniczne;

b) Prace konstrukcyjne;

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej STWIORB,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy
dokumentacii architektury i dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

21. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

) caloScig Materiatéw Przetargowych,

) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczeg6towymi wymaganiami Zamawiajgcego,

) warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycii,

)  zapoznania sie ze szczeg6tami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne,
powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z warunkami

lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

a
b
c
d

2.2.  Etap wykonawstwa

2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowiazki wynikajace z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy i zachowaniem
najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na
podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowang przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy oraz
wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajacemu Dokumentacii
projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym
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stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petne;
funkcjonalno$ci specyfikowanych robdt. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktdrych mowa nie moze stanowi¢
podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen, za montaz
i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badat materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, wiasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji robét, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robét.

Calos¢ wymagan dotyczacych kompletow rob6t wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegdlne branze zawarto w STWIORB stanowigcych kolejne rozdziaty.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wsp6ine wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA
BELCHATOW”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)
45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 98000000-3 Inne ustugi komunalne, socjalne i
osobiste

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegdlnych rozdziatach STWIORB.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przyktad sanitarnych i
socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa - oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzehn i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa. Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna - produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg wyznaczong jako
podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcdw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polskie
Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw,
Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 poz.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami - m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

STWIORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) - oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca,

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacie zadania objetego Specyfikacjq Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa.

Generalny wykonaweca - przedsiebiorstwo dziatajace na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmuja kompleksowa realizacje
inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo
w okreslonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystapienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume warto$ci brutto prac wszystkich podwykonawcéw i marze generalnego
wykonawcy.

Zamawiajacy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby. Inwestor -
osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym. Z tego faktu
wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caty okres realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjecia
decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokdt przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci wykonane;
pracy.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemozno$cig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym, w
szczegoInosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4.  Zakres rob6t objetych STWIORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjq wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w STWIORB
dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB uwazane sq za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegoinych dziatach STWiORB.

Cechy materiatow muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z wymogami okre$lonymi w punkcie 2 poszczegdlnych dziatach STWIORB, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskaja pozytywnego wyniku kontroli jako$ci robét, o ktérych mowa w punkcie 6 i
wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw obiektow, niezwtocznie zastapi¢ materiaty innymi, a roboty wykonaé
od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem
jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe oméwienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sig, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny. Technologia
wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegOtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz
Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane;j
technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaC w trakcie negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreSlonych w umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w momencie

przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru

ostatecznego Robdt, a w szczegblnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

oNa Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. o Wykonawca we wlasnym

zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie

przetargowe;.
o  Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe. o Wykonawca  jest
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zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidéw

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. o Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. o Wykonawca w ramach umowy ma
uprzatna¢ plac budowy po zakoAczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i
likwidacji placu budowy. o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi w
Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw
lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i
inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiadciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikdw i trawnikéw znajdujgcych sie w obrebie
prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczerh magazynowych). Inwestor
zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego. W

okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé

zniszczen w srodowisku naturainym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

Srodowiska, obcigzajg Wykonawce; o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg
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mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg
sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia nai z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny byé
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobdw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z
kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadza¢ i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2.  Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaC jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jako$ci bedzie odpowiadaC podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jako$ciowe.
Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przediozy¢ do konsultacji i akceptacii projektantéw i inwestora.
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Wykonawca bedzie stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestéw i
zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentéw, zaakceptowanych przez
Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu
w celu zachowania tych samych wlasciwos$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuije sie ze nie sg one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg
jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegdinych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rdwnowaznych urzadzeh o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach
katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub
lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgacych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacji inspektora,
inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu do
opisanych w dokumentaciji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia posiadajace parametry
techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow okre$lajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje, zgodnosci
i jako$ci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw
bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

2.,5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdélnych wyrobéw np. materiatéw niebezpiecznych, tatwopalnych obowiazujg przepisy szczegotowe.
W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatéw budowlanych.

2.6.  Materialy pochodzace z rozbiorek i demontazy

Materiaty nalezy przejrze¢ i posortowaé. Ostateczng decyzje o przydatno$ci do ponownego wykorzystania materiatow podejmie
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé¢ na sktadowiska przy zachowaniu
przepiséw odno$nie ochrony Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Dz. U. z
2013 roku poz. 21).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg witasnosciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatow na Terenie Budowy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB.

W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci z
warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t
zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatar prowadzonych na Terenie
Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa,.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegéinienia w dokumentacii nie moze stanowic¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
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przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do rob6t. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu 0 dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych oraz
wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac: o wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktorych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami, ktérymi postuguije sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producenta
odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0sob, pracy sprzetu, obstugi
administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjaé dla
kompletnego i terminowego wykonania ustugi, o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych rob6t na rysunki wykonawcze, o
sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw okreslonych w
dalszej czeSci specyfikacji,

o $wiadczenia z tytutu gwarancii i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach
koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen, o czynno$ci zwigzane z:
ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem
mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem
wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami, o ubezpieczenie i ochrone placu budowy, o nadzoér geodezyjny,
o na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz
oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych. oinne czynnosci i prace okre$lone w Umowie z Inwestorem.

5.2.  Dokumentacja fotograficzna budowy
o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesiac, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych. o Zdjecia
zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na no$niku DVD lub CD.

5.3.  Szczegdétowy harmonogram realizacji robé6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram
rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego
harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedq mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie obowigzujacym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opo6znien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI TOBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okre$lone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
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Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjna gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢: o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét o
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét o plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne o wykaz osdb odpowiedzialnych za terminowosé

wykonania poszczegolnych elementdw robdt o system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot o

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

owykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem o sposob i procedure

pomiaru badan o sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
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pomiaréw i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

6.8.  Gwarancje i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma prawo
do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla poszczegélnych
zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej cze$ci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robét Kierownika Robét posiadajacego
uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen potwierdzajacych, ze
dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetniq wymagania, okreslone w prawie
budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.4.  Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Rob6t winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i asortymenty robot sg wielkosciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbiezno$ci w asortymentach i iloSciach rob6t nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okre$lonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogéine
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru: o odbior materiatéw i urzadzen o
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu o odbior czesciowy
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0o odbiér koricowy

oodbior ostateczny (koricowy przedmiotu umowy)

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowos$ci do odbioréw w nastepujacych terminach:

1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen - co najmniej na 3 dni przed planowang dostawg;

2) w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - co najmniej na 3 dni przed zakryciem robét;

3) w przypadku odbioréw czesciowych - co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

4)  wprzypadku odbioru koricowego rob6t - na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

5) w przypadku odbioru koricowego przedmiotu Umowy - na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia bedg dokonywane poprzez:

1) zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru, oraz

2) zgtoszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub pocztg e-mail na
adresy wskazane przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla

danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:

1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakofczone,

2) nie zostaty przeprowadzone préby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,

3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentéw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowiern Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja w

Dzienniku Budowy (dla odbioréw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag (stwierdzenia

wad) w protokole lub adnotaciji - niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu,Zamawiajacy moze nakazac

ponowne wykonanie rob6t lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru wad. Jakikolwiek odbiér, nie

bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnieri Zamawiajacego przy odbiorze koricowym robét lub przedmiotu Umowy.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4.  Odbior konicowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jako$ci. Catkowite zakoriczenie
rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot’. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i STWIORB. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, e jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: o dokumentacje projektowg z
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naniesionymi zmianami, o specyfikacje techniczne,
ouwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen, orecepty i ustalenia technologiczne, o dzienniki budowy,
owyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB, o atesty jako$ciowe wbudowanych
materiatow,
o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWIORB, o sprawozdanie techniczne,
o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe, oinne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé: o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
owykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, o uwagi dotyczace
warunkow realizacji robét, o date rozpoczecia i zakorczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korfcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robét.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej z

obowigzujacymi przepisami taczng ceng robét i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg

do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami, nie sg

rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robét

podstawowych lub teZ scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowac: o robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami;

owartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

o wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami; o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; o podatki obliczone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.2. Normy
Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegolnych rodzajéw robét.

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -01.00.01

ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SPeNoaRrwD

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robét
ziemnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA BELCHATOW”,

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
45110000-1 Ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okre$la warunki
techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gteboki - wyko, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m,

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5m,

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5m,
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Wykop jamisty - wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25m2, o Scianach pionowych badz nachyleniu 1:0,2

Zasypka - Grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukii, dla
ktorej wykonano wykop

Wskaznik zageszczeni (Is) - stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gesto$ci objetoSciowej szkieletu gruntowego pds.

Stopient zageszczenia (Ib) - dotyczy okre$lania naturalnego stanu gruntdw niespoistych, stopien plastycznosci IL natomiast
dotyczy gruntéw spoistych

1.4.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowe;
inwestycji.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.
2 STWIORB.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek wykopdw. Grunty przydatne zgodnie z tablicg 2 w normie PN-S-02205:1998, ktdre zostang do wykonania zasypek mogq
by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Grunt do zasypki musi spetnia¢ nastepujace wymagania: o grunt niewysadzinowy i niespoisty, o grunt niezamarzniety,

o grunt nie zawierajacy zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych, itp. materiatéw), o zawartos¢

czastek:
< 0.075 mm: < 15%;
< 0,02 mm: < 3%;

ozawarto$¢ czesci organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988, o wskaznik jednorodnosci CU > 3 oznaczony wg
normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05, owskaznik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy BN-64/8931-01,
« kapilarnos¢ bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-60/B-04493.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 3 STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno

w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu m.in:

okoparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym, o pity mechaniczne, o spycharki, otadowarki, o walce, o

ubijaki,

ozageszczarki wibracyjne,

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet: o zestawy GNSS, o
teodolity lub tachimetry, o niwelatory o dalmierze otyczki otaty

ota$my stalowe, szpilki.

Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzetu do wykonania robét zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt. 4 STWIORB.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczerstwa, zarbwno w obrebie pasa
robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
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obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 5 STWiORB..

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z normami PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009,
PN-EN 16907-1:2019-01 oraz PN-S-02205:1998.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, wg G-00.00.01 ,Prace geodezyjne i pomiarowe" lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2.  Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3.  Zasady prowadzenia robét

5.3.1. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowlano- montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.
W przypadku konieczno$ci wykonywania robét ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopdw na czas zimy w gruntach
wysadzinowych lub drobnoziamistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usungé przemarzniety
warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

5.3.2. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W trakcie robét Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli warunkdw gruntowo-wodnych i pordwnywania ich z
dokumentacjq projektowa. Przyjete w dokumentaciji warunki gruntowo-wodne musza by¢ potwierdzone na miejscu budowy przez
uprawnionego geologa. Niezgodno$¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wiasciwych metod analizowaé wyniki pomiaréw kontrolnych,
umozliwiajacych ocene wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie si¢ odwadnianego obiektu i jego otoczenia.
W tym celu konieczny jest monitoring poziomu zwierciadta wod gruntowych, cisnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby
takze przemieszczen gruntu.

W przypadku niezgodno$ci warunkdw gruntowo-wodnych z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej Inspektor Nadzoru w
uzgodnieniu z projektantem zdecydujg o dalszym postepowaniu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy sprawdzi¢ czy usunieto ten grunt z catej powierzchni wykopu oraz czy grunty
zalegajace pod warstwa nienosng sg zgodne z Dokumentacijg Projektowa.

5.3.3. Warunki wykonania wykopéw

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury podziemnej. Prace mozna
rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do wykonania
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wykopu. Wykop prowadzi¢ nalezy na rozkop, zachowujgc nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu sie ziemi do wykopu,
sprzetem ciezkim. koparkg z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentéw. W przypadku braku
mozliwosci wykonania wykopdw z rozkopem, wykopy nalezy wykonac o Scianach pionowych z zabezpieczeniem stateczno$ci
$cian wykopow o gtebokosci powyzej 1 m. Czes$é ziemi pochodzacej z wykopu nalezy pozostawi¢ na odktad, zabezpieczajac ja
przed osuwaniem sie do wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Metody prowadzenia robét ziemnych -
mechanicznie w ok. 95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkdw geotechnicznych, ustaleh z
osobami koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do deskowania
fundamentoéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno pozostawia¢ wykopéw otwartych na
dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wéd opadowych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywac.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1. tworzenie nawisdw przy wykonywaniu wykopow,

2 wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetiania naczynia roboczego gruntem,

3. przebywanie 0séb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacii

techniczno-ruchowej,
5. przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.3.4. Odwodnienie wykopow

Sposdb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robét. Sposob
odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robdt warunkow gruntowo - wodnych, zaprojektowany
zostanie przez Wykonawce Robét.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Jesli konieczny bedzie zrzut wody z odwodnienia wykopdw, to bedzie realizowany do kanalizacji miejskiej na podstawie
uzgodnienia Wykonawcy Robét z wiascicielem sieci miejskiej lub do tymczasowego zbiornika.

Ponadto, w czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

W zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i gtebokosci depresji nalezy stosowaé jedng z wymienionych metod
odwadniania wykopu:

a. Metoda powierzchniowa:

Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu
i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z
zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

b. Metoda depres;ji:

Stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltréw oraz odprowadzeniu wody poza teren budowy.

Wykonawca moze zastosowac inng metode odwodnienia wykopow, przy czym zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé
do rzeczywistych warunkoéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzynierowi Kontraktu szczegotowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na
czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t, a takze dokona uzgodnieri z odpowiednimi
jednostkami administracji (m.in. gestorem sieci).

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$c,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.3.5. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych, $mieci i
osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane recznie, warstwami grubo$ci 20cm przy stosowaniu
ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopow. W przypadku niewystarczajacej ilosci ziemi lub niespetniajacej
wymagan dla gruntéw do wykonania zasypéw, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.
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5.4. Wywozi utylizacja urobku

Wywoz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania, np.
opfat za zdeponowanie odpaddéw na sktadowisku, jesli takie miejsce utylizacji jest przewidziane. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Zasady ogdlne kontroli jako$ci robo6t
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2.  Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na: o zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu,
o odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu, o doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonczenie), o zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3.  Badania do odbioru robét ziemnych

Roboty fundamentowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem geotechnicznym.

1. Nasypy budowlane o No$no$¢ q>300 kPa,

ols>0,98 (sondowanie DPL); EVD > 40 MPa => EV2 > 80 MPa (badanie ptytg dynamiczna); E2 > 80 MPa, 10 < 2.4 (badanie Vss)

Zaleca si¢ sondowanie sondg DPL. Przy warstwach nasypdéw o mniejszej migzszosci niz 0,6 m - ugigciomierz, VSS i DPL.

Ostatnia warstwa wzmocniona chemicznie (najlepiej cementem),parametry: E2 > 120 MPa, 10 < 2.2 (badanie VSS).

Nasypy budowlane o wigkszej migzszosci niz 1,0 m: dolne warstwy, ponizej 1,0+1,5 m Is > 0,97 (sondowanie DPL).

2. Grunty rodzime do 1m od poziomu posadowienia

oNos$nos¢ g>250 kPa, jezeli warunek niespetniony to wymiana gruntu na chudy beton lub nasyp budowlany. o grunty spoiste: do

1m gtebokosci ponizej poziomu posadowienia IL < 0.20, grunt nie moze by¢ plastyczny, jezeli warunek niespetniony to wymiana

gruntu na chudy beton;

o grunty niespoiste: do 1m gtebokosci ponizej poziomu posadowienia 1D>0.45 (obcigzenia do 150 kPa) i ID>0.55 (obcigzenia
powyzej 150 kPa), jezeli warunek niespetniony nalezy grunt dogesci¢ lub wymieni¢ na nasyp budowlany lub grunt
stabilizowany cementem lub chudy beton.

3. Grunty rodzime ponizej 1 m gteboko$ci od poziomu posadowienia

Nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodnosci z badaniami gruntowymi z projektu budowlanego.

Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponize;j.

6.3.1. Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary rowow wykonywaé tasma w linii proste;.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.

6.3.2. Pomiary zagtebienia dna
W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzié¢ na kazdym znaczacym obszarze.

6.3.3. Szerokos$¢ dna wykopu
Szeroko$¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentow i Scian fundamentowych oraz wykonania warstw
izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.3.4. Zagtebienie dna
Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno rézni¢ sie od
projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do +1 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu
Stopiert zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5 niniejszej specyfikacji.
Wymiana gruntu zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do: o protokotow odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania: o sprawdzenie wymiardw,
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o sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi w dokumentacii
technicznej, o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.5.  Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy
zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4 lub PN-EN 1997-2:2009,

6.6. Wymagania dla robét pomiarowych

Robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu, i wykopdw nalezy
sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym mierzonym odcinku oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ £ 2 cm.

Dla obiektéw kubaturowych dopuszczalne odchytki wynoszg + 1 cm w planie i w posadowieniu poziomym.

Wykonanie kazdego etapu robét geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odchytki
od ustalonej w Projekcie Budowlanym lokalizacji przekraczajace 30 cm nalezy uzgodni¢ z Autorem Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

7.2.  Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:

o metr szeScienny [m3] - usuniecia warstwy humusu, o metr sze$cienny [m3] - wykonanych robét ziemnych o komplet [kpl] -
odwodnienie wykopdw o metr szescienny [m3] - wywozu i utylizacji urobku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8 STWiIORB.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacijg projektowg i Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu rob6t obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktére nalezy przekazaé zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa - geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci odnosnie
przydatno$ci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych saczen wody
powiadomiC nalezy projektanta i geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 9 STWiORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakoSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz. 2351).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardoéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

10.2. Normy
PN-N-02211:2000 PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 13043:2004 PN-S-02205:1998 PN-EN 13043:2004 PN-EN
13242 +A1:2010 PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 PN-EN 13285:2018-08 PN-EN 197-1:2012 PN-EN 1097-2:2020-09 PN-EN
1097-1:2011 PN-EN 1097-9:2014-02 PN-EN 1367-1:2007 PN-EN 1367-2:2010 PN-EN 933-1:2012 PN-EN 933-4:2008 PN-EN
933-8+A1:2015-07 PN-EN 933-10:2009 PN-EN 1097-6:2022-07 PN-EN 1744-1+A 1:2013-05 PN-EN 1097-7:2008 PN-EN ISO
17892-11:2019-05 PN-S-06102:1997
Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruch
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw. Cze$é 2: Zasady klasyfikowania Mieszanki
niezwigzane. Specyfikacje
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -Czg$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Oznaczanie odporno$ci na cieranie abrazyjne przez opony
z kolcami. Badanie skandynawskie Badania wiasciwosci ciepinych [ odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci
Badania wta$ciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw  na dziatanie  czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu Badania geometrycznych — wtadciwosci kruszyw. Czes¢
1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntdw. Czes$¢ 11: Badania filtracii
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.3. Inne dokumenty

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych" WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIA z 25.09.2014 r. wraz z pdzn. zmianami
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,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych" WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg zarzadzenia nr 102 GGDKIA z dnia
19.11.2010 r. z p6zn. zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -01.01.01
BETON PODKLADOWY

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RWON=

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania podktadu z
betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA BELCHATOW”,

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okre$leniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3 STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.  Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia wszelkich rob6t zwigzanych z wykonaniem podktadu
betonowego.
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1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt.

2 STWIORB.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania robét powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

c) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnos¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjq projektowa,

b) kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego

zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego

zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét

2.21. Kruszywo
Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac si¢ postanowieniem ogdlnym
normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody stosowanej do
wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN

206+A2:2021-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci z

wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do

wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewno$ci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badar wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze rozpocza sie

proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem wyzej opisanych

grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocig zawarta w powietrzu. W

celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie fatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna go uzywac¢ do
betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy 0 10% w stosunku do
pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie$¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy
grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30%
w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ - po uprzednim sprawdzeniu wytrzymato$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzong przez

Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z receptura.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206+A2:2021-08.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 3 STWiIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i STWIORB. W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét musza korzystac z nastepujacego sprzetu:

omieszarki do zapraw,

o betoniarki wolnospadowej,

o przeno$nych zbiornikdw na wode, o drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, o polewaczek do pielegnaciji betonu,
oelektronarzedzi.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materialy workowane
Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacji masy.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé
mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie $rodkéw transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

090 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

030 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 5 STWIORB.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.
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Wykonywanie podiozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.  Wykonanie robét

Mieszanke chudego betonu o $Scile okre$lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podioze jest
zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuije sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 ¢cm po zageszczeniu. Po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczag sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi
sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Pojawiajace sie¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Prace wykona¢ w oparciu o0 STWIORB ,Betonowanie konstrukcji".

5.3.  Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych. o Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long wyzej oraz na sprawdzeniu witadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy ocene wszystkich

wymagan a w szczegdlnosci:

o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary), o stan podtozy

na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci przedtozonych
przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j taty, przyktadanej w

dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witdw wigkszych niz 2 mm, o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny

poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okre$lone w STWiORB wymagania. Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa
od postanowien STWIORB powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 7 STWIORB. Jednostka
obmiarowa podktadow z betonu jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru podktadow
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 8 STWIORB.

8.2.  Odbior podtozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania
wyktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbiodr powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

o wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét, o rdwnosci podktadu,

o odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i poziomicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm, o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

o prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni.

Odbior gotowych podktadéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory zawiera: o ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia, o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania

Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci. Metody badania cementu. Cze$¢ 6:
Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla budynkdw.

PN-EN 13813:2003 PN-EN 206+A2:2021-08 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 196-1:2016-07 PN-EN 196-3:2016-12 PN-EN
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196-6:2019-01 PN-EN 197-1:2012 PN-EN 1008:2004 PN-EN 933-1:2012 PN-EN 1992-1-1:2008

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -01.02.01
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RrwWONd =

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukciji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA
BELCHATOW”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okre$leniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3 STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Badanie biegtosci - ocena rezultatéw dziatania uczestnika wzgledem wczes$niej ustalonego kryterium, za pomoca poréwnan
migdzylabolatoryjnych

Badania zgodnosci - polegajg na ocenie czy dany produkt spetia wymogi norm i dyrektyw.

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnie domieszek i dodatkéw,
ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 w monolitycznych elementach obiektéw inzynierskich

0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.

Beton projektowany - to beton o ustalonych wiasciwo$ciach, ktérego wymagane wtasciwosci i dodatkowe cechy sg podane
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producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy - to beton o ustalonym sktadzie i przygotowany wedtug receptury, w ktdrej podane sg jego sktad

1 skfadniki.

Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 beton recepturowy to beton, ktérego sktad i skiadniki, jakie powinny by¢ uzyte, podano
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - to beton, ktéry znajduje sie w stanie statym i osiagnat pewien stopien wytrzymatosci.

Beton towarowy - to beton produkowany na weztach betoniarskich i dostarczany na budowe w betonowozach lub tez w
przypadku betonéw “pdtsuchych” samochodami samowytadowczymi. Nazwa “beton towarowy” ma odréznic ten rodzaj betonu od
betonu wyrabianego bezposrednio na placu budowy.

Beton zwykly - beton o gestosci 2000-2600 kg/m3 w stanie suchym, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Dodatki do betonu - to materiaty, ktérych celem jest modyfikacja mieszanki betonowej iflub stwardniatego betonu. Dodaje sie je
po to, aby pozytywnie wptyng¢ na wiasciwosci betonu i wptyw ten moze mieC wiele kierunkéw. Do najczesciej stosowanych
dodatkdw naleza; popiét lotny, wiokna stalowe i polimerowe, pigmenty itp.

Domieszki do betonu - to substancje dodawane do mieszanki betonowej, ktérych masa nie przekracza 5% masy cementu.
Domieszki do betonu mogg odpowiadac za szereg modyfikacji naturalnych wtasciwo$ci mieszanki takich jak m.in.; zmniejszenie
iloSci wody w zaprawie, przy$pieszenie wigzania, uszczelnienie betonu, wolniejsze wigzanie masy betonowej, zwigkszenie
wiezliwosci wody, napowietrzanie betonu.

Klasy ekspozycji betonu - oddziatywanie $rodowiska na beton w konstrukcji. Oddziatywania moga mie¢ charakter chemiczny
lub fizyczny. Moga wptywaé na beton lub na zbrojenie badz inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktdre w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia. Szczegdtowy opis klas ekspozycji betonu okre$la norma PN-EN
206+A2:2021-08.

Konsystencja betonu - to stopien ciektosci mieszanki betonowej okreslany przez klasy konsystenciji lub przyjete warto$ci,
ktdrych odpowiednie toleranciji podaje norma PN-EN 206+A2:2021-08. Konsystencja obrazuje zdolno$¢ mieszanki do odksztatcen
pod wptywem obcigzenia. W zalezno$ci od metody badania, obcigzenie moze byé zaréwno cigzarem wtasnym mieszanki, jak i
dodatkowym oddzialywaniem zewngtrznym.

Klasa obiektu (S1-S4) - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia
reakcji alkalia-kruszywo w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania
i oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen z powodu reakcji kruszywa z alkaliami.

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Klasy wytrzymato$ci na Sciskanie betonu wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 okre$lane sg na podstawie
wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300
mm (fek.cy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fek,cube) pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2:2019-07.
Konstrukcja obiektu - jest to struktura skiadajaca sie z ustrojow konstrukcyjnych (kompleksu elementéw no$nych),
zapewniajgca jego stateczno$¢, przenoszaca zarazem na podioze gruntowe cigezar wiasny budowli czy budynku, oraz
dziatajacych na nie obcigzen otoczenia atmosferycznego.

Laboratorium - jednostka realizujgca jedna lub wigcej nastepujacych dziatalnoci:

a. badanie;

b. wzorcowanie;

C. pobieranie prébek, poddawanych nastepnie badaniom lub wzorcowniom.

Laboratorium powinno upowazni¢ personel do wykonywania okreslonych czynno$ci w dziatalnosci laboratoryjnej, w tym co
najmniej do:

a. opracowywania, modyfikacji, weryfikacji i walidacji metod

b. analize wynikdw, w tym stwierdzania zgodno$ci lub wydawanie opinii ii interpretaci,

C. raportowanie, przeglad i autoryzacja wynikéw.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Ocena zgodnosci - proces poprzedzajacy wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do
norm jakosciowych lub aprobat technicznych, ktorego celem jest weryfikacja zgodnosci wyrobu z przepisami prawa w zakresie
okre$lonym przez dyrektywy UE, ktére majg zastosowanie do danego wyrobu.

Poréwnania miedzylaboratoryjne - zorganizowane wykonanie i ocena pomiaréw badan tego samego lub podobnego obiektu,
przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okreslonymi warunkami (PN-EN ISO/IEC 17043:2004, 3.4) Poréwnania
wewnatrzlaboratoryjne - zorganizowane, wykonanie i ocena pomiaréw lub badan tego samego lub podobnych obiektow, przez
co najmniej dwa labolatoria, zgodnie z uprzednio okreslonymi warunkami Stopient mrozoodpornosci betonu - Zgodnie z PN-EN
206+A2:2021-08 mrozoodpornos¢ betonu traktuje sie jako odporno$é na agresje Srodowiska XF, wyréznia sie 4 klasy.

Stopieft wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnoci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.  Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
betonowanych, ktére obejmuije:
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o przygotowanie powierzchni - usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$é nowej konstrukcji
do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod
ci$nieniem 400-600 bar lub metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar, o kontrola jakos$ciowa

przygotowania podtoza,

owykonanie niezbednych elementéw deskowar w przypadku gdy sg one konieczne,

o wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych w

dokumentaciji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem, o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym

niz 7 dni. okontrola jako$ci wykonanych prac, o odbiér prac,

o uporzadkowanie miejsca pracy.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czes$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.
2 STWIORB.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdbw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w
materiaty. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.
UWAGA:

o Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atest ITB.

2.2.  Skladniki mieszanki betonowej
2.21. Kruszywo

2.2.1.1 Wymagania ogdlne

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa

powinny charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnosci uziarmienia pozwalajgcg nha wykonanie betonu o statej

jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli

Produkcii.

Kruszywo powinno spetnia¢ krajowy System Oceny i Weryfikacji Statosci Wtasciwosci Uzytkowych wyrobéw budowlanych 2+,

okre$lony w § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobow

deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016

r. poz. 1966).

Zasady stosowane przy doborze kruszywa: o realizacja robét i przeznaczenie betonu, o rodzaj, wymiary, technologia wykonania
konstrukcji, o warunki wykonania, pielegnacji i dojrzewania betonu, o projektowana trwato$¢ konstrukcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wieksze niz: o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu,

0 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.2.1.2,2.2.1.3, 2.2.1.4.

2.21.2 Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

odo betondw klas C25/30 (B30) i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke
badawcza, 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm, o do betonu klasy C20/25 (B25) - zwir 0 maksymalnym
wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm.

34 |Strona



Tabela 1. Zalecenia dotyczace kruszywa grubego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwosé

Badanie wedtug normy

Wymagania

Uziarnienie w zaleznoSci od wymiaru
kruszywa:

PN-EN 933-1:2012

Dla D/d <2 1ub D < 11,2 mm: GC 85/20

Dla D/d > 2 lub D > 11,2 mm: GC 90/15

Tolerancja uziarnienia:

PN-EN 933-1:2012

Dla D/d < 4: 615

Dla D/d > 4: 617,5

Zawarto$¢ pytow; kategoria nie wyzsza

. PN-EN 933-1:2012 s
niz:
PN-EN 933-3:2012
Ksztalt kruszywa; kategoria nie wyzsza rl'jg
niz: 2o
PN-EN 933-4:2008 i
Zgwgrtosc z.@.ren przekruszonych; wartos¢ PN-EN 933-5:2000/A1:2005 1000
nie nizsza niz:
Zawartos¢ muszli »; kategoria nie wyzszalPN-EN 933-7:2000 SC10
niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie, badana na
kruszywie frakcji 10/14; kategoria nie[PN-EN 1097-2:2020-09 LA25
wyZzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prd PN-EN 1097-6:2022-07 Wartos¢ deklarowana
Nasigkliwos¢: PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Sktad chemiczny - uproszczony opis|PN-EN 932-3:1999 Warto$¢ deklarowana
petrograficzny
Zawartos¢ siarczandw rozpuszczalnych wiPN-EN 1744-1+A1:2013-05 AS0.2
kwasie; kategoria nie wyzsza niz:
Ca}lkowna“.zawartosc siarki; warto$é mePN-EN 1744-1+A1:2013-05 1%
wyzsza niz:
Zawartos¢ jonéw chlorkowych
rozpuszczalnych w wodzie; wartos¢ nielPN-EN 1744-1+A1:2013-05 0,02 %
wyZzsza niz:
Mrozoodpornos¢; nie wyzsza niz: PN-EN 1367-1:2007 6 %
Reaktyv.vn.osc alkahczno-krzemlanowa;Wg PB/1/18 i PB/2/18 RO
kategoria:

Zawarto$¢ substancji organicznych:

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Zanieczyszczenia lekkie, warto$¢ nie

wyZzsza niz:

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

0,1 %

Zawarto$¢ grudek gliny

PN-B-06714-12:1976

makroskopowa

Ocena

Nie dopuszcza sie
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Wymagania

") dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.

2) szczegdblne $rodki ostroznosci sq konieczne, jezeli w kruszywie wystepuije pirotyn (niestabilna posta¢ siarczku zelaza FeS).
Jes$li wiadomo, ze minerat wystepuje, max. zawartos¢ siarki catkowitej powinna wynosic¢ 0,1%.

3 w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne -
zwigkszenie wymiardw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla
kruszyw drobnych) i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo dopuszcza sie wtedy
do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w jego wyniku
zwigkszenia wymiaréw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy wg PB/1/18
wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednoczes$nie ekspansja beleczek z betonu wg PB/2/18 wynosi > 0,04
% i < 0,12 %, kruszywo ocenia sig jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla klasy $rodowiska E2 i E3
wylgcznie przy ograniczonej zwarto$ci alkaliow w betonie i przy zastosowaniu dodatkéw pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla
klasy srodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.

2.2.1.3 Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wigkszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania zawarte w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecenia dotyczace kruszywa drobnego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwosé Badanie wedtug normy Wymagania
Uziarnienie w zalezno$ci od wymiaru )
kruszywa, kategoria nie nizsza niz: PN-EN 933-1:2012 Dlap<4id=0mm: GF85
Tolerancja uziamienia PN-EN 933-1:2012 wg PN-EN 12620+A1:2010 zgodnie
tablicg C.1
ﬁg\fvartosc pytéw; kategoria nie wyzsza PN-EN 933-1:2012 "
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prd PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych|PN-EN 1744-1+A1:2013-05 AS02
w kwasie; kategoria nie wyzsza niz:
Ca’f_kowna._.zawartosc siarki; wartos¢ nielo en1744.1+A1 2013-05 1%2)
wyzsza niz:
Reaktywno$¢ alkaliczno- krzemianowa;\Wg PB/1/18 i PB/2/18 3) RO
kategoria:
Zawarto$¢ substanciji organicznych: PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
Zanieczyszczenia lekkie, wartoS¢ nielPN-EN 1744-1+A1:2013-05 0,5 %
wyZzsza niz:
PN-B-06714-12:1976 Ocena
Zawarto$¢ grudek gliny makroskopowa Nie dopuszcza sie
") Dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.
2) Szczegolne Srodki ostrozno$ci sg konieczne, jezeli w kruszywie wystepuje pirotyn (niestabilna posta¢ siarczku zelaza FeS).
Jesli wiadomo, Ze minerat wystepuje, maksymalna zawarto$¢ siarki catkowitej S powinna wynosié 0,1 %.
3 w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne -
zwiekszenie wymiardw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla
kruszyw drobnych) i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo

Wymagania
dopuszcza sie wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w
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jego wyniku zwiekszenia wymiaréw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy wg
PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednoczesnie ekspansja beleczek z betonu wg PB/2/18
wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia si¢ jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla klasy
Srodowiska E2 i E3 wytacznie przy ograniczonej zwartosci alkalibw w betonie i przy zastosowaniu dodatkéw
pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa silnie reaktywne R2 i bardzo
silnie reaktywne R3.

2.2.1.4 Akceptowanie poszczegodlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, ktéra powinna by¢

wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i oznaczenia
znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg Norma wprowadzajacg norme zharmonizowang na wyrdb
budowlany lub europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE.

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych badania wskazane w tabelach 1-2.

c)

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004 lub regulacji réwnowaznej, ktéra podaje

wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

Nie dopuszcza sie wody z recyklingu.

2.2.3. Cement

Cement musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

W przypadku betonu do konstrukcji masywnych zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 zaleca sie stosowanie cementu o niskim
cieple hydratacji zgodnie z norma PN-EN 14216:2015-09. Ciepto hydrataciji w tych cementach nie moze przekroczy¢ 220 J/g.
Dobierajac rodzaj cementu, nalezy uwzglednic klase ekspozycji betonu wskazang w dokumentaciji projektowe;.

Tabela 3. Wymagania fizyczne i mechaniczne dla cementéw wg normy PN-EN 197-1:2012

Wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] Poczatek
Klasa Wczesna czasu
cementu wigzania, Statos¢ objetosci
po 2 dniach po 7 dniach normowa, po 28 dniach [[min.] (rozszerzalno$¢), [mm]
Klasa 32,5 i > 16 > 32,5 <52,5 > 75
Klasa 42,5 > 10 - >42,5 <625 > 60 <10
Klasa 52,5 > 20 - > 52,5 - > 45

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Domieszki do betonu muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-EN 934-1:2009 oraz PN-EN 934-2+A1:2012. Dodatki
do betonu muszg spetniaé wymagania zawarte w normach: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07, PN-EN
12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007.

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu: o napowietrzajacym,

oprzyspieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie, o uplastyczniajacym. o dodatki przeciwskurczowe

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: o napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

) przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi.

Dodatki do betonéw - mozna uwzgledni¢ w sktadzie betonu w ramach zawarto$ci cementu oraz wartoSci wspétczynnika wic.
Przydatno$¢ i ilos¢ dodatkéw do betonu powinna byé oceniana i dobrana na podstawie badan wstepnych oraz kontroli skutkéw
ubocznych tj. zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie skurczu po stwardnieniu betonu, oceny wptywu na zmniejszenie trwatosci
betonu. Koncepcje uwzgledniania dodatkéw i ich rodzaj okresla norma PN-EN 206+A2:2021-08. Dodatki do betonéw dzielimy na
dwa typy. Dodatki typu | to np. kruszywo wypetniajace, pigmenty itp. Dodatki typu Il to np. pyt krzemionkowy, popi6t lotny, mielony
granulowany zuzel wielkopiecowy.

Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu nie powinna przekraczaé najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta
oraz powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A2:2021-08.

2.3. Zasady ustalania sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewniC szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wymaga sie, aby sktad zostat ustalony przez
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przedstawiona co najmniej 28 dni przed
przystapieniem do prac do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Receptura powinna by¢ przediozona do weryfikacji Inspektora Nadzoru z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi
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Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wtasciwosci poszczegéinych sktadnikéw mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie

zarobu prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia - opracowanie nowej receptury.

Do zlozonej receptury mieszanki betonowej Wykonawca powinien przedstawic:

o Swiadectwa badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie zatozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu.

o Swiadectwa badan kruszywa, wykonanych przez Wykonawce, niezaleznie od Producenta i nie starszych niz 6 miesiecy w chwili
Ztozenia.

oDokumenty z oznakowaniem CE dla materiatéw wsadowych.

2.4. Betony konstrukcyjne

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg rownowazna tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Materialy dodatkowe

o Deskowania systemowe wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi.

o Powtoka przeciwpytowa.

oKruszywo bazaltowe, pigmenty o Podktadka wibroizolacyjna

Wybér systemu deskowania i rusztowania nalezy do Wykonawcy. Wybrany system deskowania i rusztowania powinien
zapewnia¢ uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. Wybrany przez Wykonawce system deskowania i rusztowania podlega
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Srodek antyadhezyjny do pokrycia powierzchni deskowar powinien byé dobrany przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Srodki adhezyjne nalezy dobieraé i stosowaé w taki sposob, aby nie miaty szkodliwego wptywu na beton, stal
zbrojeniowg, deskowanie i konstrukcje oraz w zadnym przypadku nie moga mie¢ szkodliwego wptywu na trwatos¢.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 3 STWiORB.

3.2.  Wytwérnia mieszanki betonowej

Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywaé sie w zautomatyzowanych wytworniach mieszanki betonowej zapewniajacych
odpowiednig doktadno$¢ dozowania skfadnikow, a takze umozliwiajgcych okreSlenie wilgotnosci kruszyw, réwnomierne
mieszanie sktadnikow i uzyskanie jednorodnej konsystencii.

Wytwérnia mieszanki betonowej powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach zimowych tzn. zaopatrzona w systemy
ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte dodatki moga by¢
dozowane masowo lub objetosciowo.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji i spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Sktadniki musza,
by¢ dozowane wagowo. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Wytwérnia mieszanki betonowej oraz wytworzona w niej mieszanka betonowa musi zostaé skontrolowana i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru w wytwérni zgodnie z punktem 5.3.1 niniejszej specyfikacii.

Kontrola produkcji mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z PN-EN 206+A2:2021-08.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna posiadaé krajowy certyfikat zgodno$ci zaktadowej kontroli w systemie 2+, wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, krajowg deklaracie wiasciwosci uzytkowych, ktdrej kopia powinna by¢
udostepniona/dostarczana odbiorcy, oraz wiasciwe oznakowanie betonu towarowego znakiem budowlanym B, dotgczone do
wyrobu.

3.3.  Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do rob6t moze korzysta¢ m.in. z nastepujacego sprzetu :

3.3.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).
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3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki"). lloé¢ ,gruszek" nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowych, jak i pomp Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz
10 m.

3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafi/min. z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty wibracyjne
stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
diugosci.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt. 4 STWIORB.

4.2.  Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
$rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw niepozadanych -
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement
Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy cementowozem,
natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé¢ srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacji masy.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Warunki transportu i wbudowania
masy betonowej uscisla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupeiajacej do PN-EN 206+A2:2021- 08 i
PN-B-06265:2022-08.

W przypadku temperatur ponizej +10°C, Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia dodatkowych zabezpieczen i ochrony
mieszanki betonowe;.

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie
srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

W zakresie domieszek do betonu nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 934-1:2009 i PN-EN 934-2+A1:2012 oraz
w instrukcjach producentéw.

W zakresie dodatkow do betonu nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07,
PN-EN 12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 i PN-EN 15167-1:2007 oraz w instrukcjach producentow.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) bylty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny byé po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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4.31. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregaciji. Kruszywo powinno by¢

podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymieszac dopiero podczas

dozowania materiatéw do mieszanki betonowej.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrong przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i faczeniem ze

soba dwdch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:

a) jezeli kruszywo skiaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime - uklada sie je w pryzmach lub
usypiskach,

b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowac nalezy je w zasiekach bezposrednio
przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,

c) jezeli kruszywo dozowane jest w spos6b mechaniczny, niezbedne staje si¢ sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknietych, zapewniajacych rbwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac¢ nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) - przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac by cement
skladowany wczes$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pdzniejszym terminie; w
przypadku materiatu, ktory przechowywaé bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza sie sktadowanie materiatu na wolnym
powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i $ciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetoSci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

010 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

o po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda
partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

4.3.3. Domieszki i dodatki do betonu

Aby zachowa¢ swoje wtasciwosci, dodatki i domieszki powinny by¢é przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, w Scisle
okreslonych przez niego warunkach. Magazyny, w ktdrych przechowywane sg dodatki i domieszki, powinny sie znajdowaé
mozliwie najblizej mieszalnikow. Dodatki i domieszki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych, takich jak mréz oraz bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych oraz zapewni¢ im wentylacje w okresie
letnim i ogrzewanie zima.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg réwnowazna.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej: o wybdr sktadnikéw betonu,
oopracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, o sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, o kolejnos¢ i sposob
betonowania,

o spos6b transportu mieszanki betonowej,

owskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, o warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), o
sposob pielegnacii betonu,

o  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolno$ci: o prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

o  zgodnos¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny, o przygotowanie

powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp,
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o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcije (kanatow, wpustéw,
sgczkdw, kotw, rur itp.), o gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacji rbwnowazne;.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje

Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byC sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej

wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢: o szybko$¢ betonowania, o sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki: o zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu
konstrukgji, o zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu, o zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

o zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, o wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem

warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew

iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do

taczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur,

taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$c¢,

stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub

stwierdzong nieniszczacymi metodami badarn.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych

konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

ousuniecie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu

przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie, o usunigcie nosnego deskowania konstrukcji Zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w
Scianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajq

naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, o ostateczny sposdb

rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia: o = 2% - przy
dozowaniu cementu i wody, o+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia
dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie
powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem rob6t betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robét
betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.
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Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadéw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa utozona
bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed osypujacym sie gruntem, a takze
przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podioza gruntowego od elementdw konstrukcyjnych za pomocg warstwy
chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy zastosowa¢
$rodki ostrozno$ci zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w
przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia - nalezy przedsiewzia $rodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.
Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone. Temperatura
ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié:
potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzglednia¢: o geometrie betonowanego elementu,

o spos6b dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu), o sposéb formowania betonowanego
elementu (rozprowadzenie mieszanki),

o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej, o kolejnos¢
betonowania poszczegoinych elementéw konstrukcji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest bardzie
ciekfa, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystenciji ciektej
mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wiekszych wysoko$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy
rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogot w sposéb ciagly, bez przerw roboczych.
Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposéb ciagly, podajac mieszanke betonowa od géry, rownomiernymi
warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna
wynosi¢ 40-120 min, w zaleznoci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét nalezy upewnic¢ sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate cisnienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predko$ci betonowania. Betonowanie stupdw wysokich, tj. o wysokoSci wigkszej niz 5,0 m
wymaga stosowania wibratordw przyczepnych, elastycznych koncowek urzadzen do pompowego podawania mieszanki
betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub mieszanki
samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potgczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczynaC wcze$niej niz po 1-2 godzinach po
zabetonowaniu stupdw i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych. W
przypadku podciggow o wysokosci wigkszej niz 80 ¢cm, mieszanke betonowg uktada sie warstwami 30-40 ¢cm, zageszczajac ja
wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki: o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci
min. 6000 drgafi/minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie
poziomej, o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowa¢ nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte, o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
o  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig

i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym, o kolejne
miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 s, o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ciiod 1,0 do 1,5m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola, o nalezy
unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania sktadnikow; im
wieksza cieklos¢ mieszanki, tym prawdopodobiefstwo segregacii jest wieksze, o podczas betonowania i zageszczania nalezy
ochraniaC beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, o nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania
mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych ztaczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i
stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada,
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ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchéw
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu nie

osiggnie wytrzymato$ci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a

szczegolnie robot betonowych, jest kopotliwe z wielu wzgledoéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach

otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu

zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wkasciwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwolg, aby $wiezo

utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$¢.

Wyrd6znia si¢ nastepujace metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych: o metoda podgrzewania sktadnikdw - stosowanie

mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie

zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢

z producentem, o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych - polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w

celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydrataci,

b) stosowanie cementdw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM | 42,5 R zamiast
CEM 142,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymato$ci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),
d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 {j. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajgcych,
e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

ometoda zachowania ciepta - polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku hydratacji
cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej podgrzanej mieszance, o metoda tzw. cieplakéw - zamkniecie
przestrzeni, w ktdrej dojrzewa beton, za pomocq ostony, dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od
czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robdt w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewziaé specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas wysokich
temperatur powinien charakteryzowa¢ sie mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem - warunki te
spetniajg cementy o niskiej zawartoSci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al i réwnoczesnie o
matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i op6zniajacym
wigzanie - wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generaciji, z grupy polikarboksylanow i polieteréw.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i
promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

o utrzymywac utozony beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich, o polewaé
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wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowaé

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatoSci rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymato$ci

betonu, okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w

konstrukgji.

5.6.  Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania: o wszystkie betonowe powierzchnie muszq
by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sa
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm, o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, o réwno$¢ gorszej
powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub regulacii
réwnowaznej, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: o

wszystkie wystajace nierownosci wyrbwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po rozebraniu

szalunkéw,

o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw.

Wyrdwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka, aby

usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Wymagania og6ine
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub

znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane

przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtadciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w niniejszej STWIORB, o wykona¢ wiasne badania wiasciwos$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 6 lub przez Inspektora Nadzoru.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacje zawierajace: o
okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany, o okreslenie, siedzibe i adres
upowaznionego przedstawiciela,

o ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym, o numer certyfikatu zgodnosci, jesli

taki certyfikat byt wymagany,

o dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczyé: o okreslenie, siedzibg i

adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany, o identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe,

nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
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onumer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

onumer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, oinne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

o nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.  Badania skladnikow mieszanki betonowej

6.3.1. Cement

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie: o krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majaca

statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,

o albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcq norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejska
aprobata techniczng oraz oznaczenia CE.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca; o wczesng wytrzymato$¢ na Sciskanie wg normy PN-EN 196-1:2016-07, o poczatek
czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12. o stato$¢ objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.

o Badania powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w miesigcu badz ewentualnie na polecenie Inspektora Nadzoru w razie
watpliwosci co do jakosci cementu. Wyniki badar powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.

Wiasciwosci inne niz podane w tabeli 3 powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodno$ci z zaméwieniem oraz

pochodzenia od danego producenta.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.2. Kruszywo

Dla kazdej partii kruszyw dostarczonych na budowe przed wbudowaniem nalezy wykona¢ badania cech wedtug tabeli 1i 2,

potwierdzajace spetnienie wymagan STWiIORB. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkolwiek watpliwosci co do wtasciwosci

kruszyw nalezy wykona¢ badania kruszyw potwierdzajace spetnienie wszystkich wymagan zestawionych w tabeli 1 i 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badar przed zatwierdzeniem materiatu

oraz przy kazdej zmianie dostawcy. Wyniki badar petnych nie powinny by¢ starsze niz 6 miesiecy.

Badania kontrolne nalezy wykonywac raz na 2000t powinny obejmowac¢: o Uziarnienie wg normy PN-EN 933-1:2012, o Zawartos¢
pytéw wg normy PN-EN-933-1:2012, o Ksztalt kruszywa grubego wg norm PN-EN 933-3:2012 i PN-EN 933-4:2008, o
Gestos¢ ziaren wg normy PN-EN 1097-6:2022-07, o Nasigkliwos¢ kruszywa grubego wg normy PN-EN 1097-6:2022-07.

6.3.3. Woda

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢
badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

W przypadku stosowania wody zarobowej do betonu z wodociggéw miejskich nie ma potrzeby jej badania.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3.4. Dodatki i domieszki
Przed uzyciem dodatki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z normami: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07, PN-EN
12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007 natomiast domieszki do betonu nalezy
bada¢ zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012 poprzez sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do jakosci uzytego dodatku lub domieszki do betonu badz przy zastosowaniu wiece;
niz jednego materiatu, w konsekwenciji potrzebie sprawdzenia ich kompatybilnosci, nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z ww.
normami.
6.4.  Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja;
ow zakresie mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, ow zakresie betonu:
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Probk| mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2019-07 i pielegnowa¢ zgodnie z PN-EN 12390-
2:2019-07. llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w planie kontroli
jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptaciji Inspektora Nadzoru.
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Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zakladowg, Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1+A2:2021-08 oraz w
trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakoSci zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma, PN-EN
206+A2:2021-08 i niniejszej STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badar dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za
zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcii.

W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normg PN-EN 206+A2:2021-08 i niniejszej STWIORB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okre$lona w
,Planie kontroli" jakoSci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne
postanowieniami normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz niniejszej STWIORB.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnosci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggty na wezle betoniarskim zgodnie z
Zaktadowa Kontrolg Produkcii.

Poza tym sprawdzenie konsystenciji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu przy stanowisku betonowania, co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
12350-2:2019-07.

Dopuszcza sie korygowanie konsystenciji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego wic,
przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Warto$¢ stosunku wi/c nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5), W trakcie betonowania catego
obiektu nalezy utrzymywa¢ wspdtczynnik w/c na tym samym poziomie. R6znice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w
jednym obiekcie nie powinny przekracza¢ 0,02.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z 12350-2:2019-07 powinna wynosi¢ S2 (od
50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm).

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zgodno$ci zawartoSci powietrza w mieszance betonowej powinna byé prowadzona w sposob ciggly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcii.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa zgodnie
z planem kontroli jako$ci betonu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany robocze;
podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2019-08.

Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizowania si¢ wiadciwej zawartosci powietrza, a pozniej kazdorazowo przy poborze probek do badania
wytrzymatosci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jako$cia.

Rdznice pomigdzy przyjeta zawarto$cig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wigksze niz: -0,5 % / +1 %.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatéw wartosci podanych w tabeli 7.

Tabela 7. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej

Rodzaj betonu Zawarto$¢ powietrza, w %, przy uziarnieniu kruszywa
0?31,5mm 0?16 mm

Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 FEEE:

Beton narazony na staly dostep wody, przed zamarznigciem 4+6 45+6,5

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodnos$ci wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposéb ciagty na wezle betoniarskim zgodnie
z Zaktadowa Kontrolg Produkci.

Probki do badania wytrzymatosci na $ciskanie betonu wykonuije sie zgodnie z planem pobierania i badania probek. Na stanowisku
betonowania nalezy wykonywaé probki o licznosci okre$lonej w planie, lecz nie mniej niz 6 probek (co najmniej parami z tej samej
prébki mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w
przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig i na polecenie Inspektora Nadzoru.

Typ probek do badan wytrzymato$ci na $ciskanie okre$lono w normie PN-EN 12390-1:2021-12. Badanie wytrzymatosci na
Sciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3:2019-07 na probkach szeSciennych o boku 150 mm lub o walcowych o
$rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwdch lub wiecej probek do badania wykonanych z jednej probki mieszanki
i badanych w tym samym wieku. Jezeli warto$ci badania réznig sie o wiecej niz 15 % od $redniej, wyniki te nalezy pominag.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej klasy, jezeli spetnia
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kryteria zgodno$ci podane w tabeli 8, przy czym przez certyfikowang kontrole produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez
Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie wymagania zatacznika C normy PN- EN
206+A2:2021-08.

Tabela 8. Kryteria identycznosci dotyczace wytrzymatoSci na $ciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach
certyfikowanej kontroli produkcji

Kryteria identyczno$ci wytrzymatos$ci na Sciskanie

Liczba sN wynikéw  badan

wytrzymatosci na  Sciskanie  naKryterium 1 Kryterium 2

probkach z  okreslonej objetoSciSrednia z ,n” wynikéw (fcm) N/mszoonny pojedynczy wynik badania (fci)
betonu N/mm?

1 Nie stosuje sie 2
2-4 > fok + 1 =0 =
5-6 > fok + 2 =0 =

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyja¢ kryteria wg tabeli 9.

Tabela 9. Kryteria identyczno$ci dotyczace wytrzymatoSci na Sciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach
niecertyfikowanej kontroli produkcii

Kryteria identycznos$ci wytrzymato$ci na $ciskanie

Kryterium 1 Kryterium 2
Liczba ,,n” wynikéw badan wytrzymaloécifl;"d“la z ,n" wynikow (fem) bDO(\‘N°|_“yf _pojedynczy  wynik
na $ciskanie na probkach z okreslonej/ " M N? an2|a(c|)
objetosci betonu mm
3 > fck + 4 z0—

gdzie:
fem - Srednia z n wynikéw badania wytrzymato$ci serii n probek fec - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie (klasa betonu) fei
- pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06265:2022-08 badz PN-B-06250:1988. Do sprawdzania stopnia

mrozoodpornosci betonu w elementach majacych styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg

metody przyspieszonej (wg PN-B-06250:1988).

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych

podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1

raz na 5 tys. m3betonu dla danej recepty.

Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu jest osiggniety, jesli spetione sg nastepujgace warunki:

1. po badaniu metodg zwyktg, wg PN-B-06250:1988: o probka nie wykazuje peknieé,

otaczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,

oobnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-B-06250:1988: o prébka nie wykazuje peknieg,

o ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw nie przekracza w Zadnej prébce wartosci 0,05m3/m2
powierzchni zanurzonej w wodzie.

Odporno$¢ na zamrozenia i rozmrozenie sg oceniane przez pomiar masy, materiatu ztuszczonego z badanej powierzchni po 56

cyklach zamrozenia-rozmrozenia (wg normy PN-B-06265:2022-08).

llo$¢ cykli zamrazania i rozmrazania przyjmuje sie w zalezno$ci od wymaganego stopnia mrozoodporno$ci betonu, np. dla F100

jest to 100 cykli (wg normy PKN-CEN/TS 12390-9).

6.4.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie wodoszczelnosci betonu:

a) Pomiar wodoszczelno$ci w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobranych w trakcie betonowania lub wycietych z
konstrukgji nalezy przeprowadzi¢:

- przez beton wg PN-B-06250:1988 (badanie przepuszczalnosci wody),

- pod cisnieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08 (badanie gtebokosci penetracji wody),
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Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie
z Zaktadowg Kontrolg Produkcji podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na
5000 m3 betonu dla danej recepty.

Metoda 1 - Badanie przepuszczalno$é wody przez beton - wodoszczelno$é betonu wg PN-B-06250:1988 okre$la si¢ na
podstawie badar minimum 6 probek rdzeniowych o $r. 100 mm i dtugosci 150 mm wycigtych z pojedynczego elementu. Badanie
polega na zwigkszaniu ciSnienia wody oddziatujacego na powierzchnig probki o 0,2 MPa co kolejne 24 godziny. Stopien
wodoszczelnosci betonu uznaje sie za osiagniety, jezeli pod wymaganym ci$nieniem wody (dla W8 - 0,8MPa i dla W10 - 1,0MPa)
w czterech na sze$¢ badanych prébek nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Metoda 2 - Badanie gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem - wodoszczelno$é betonu wg PN-EN 12390-8:2019-08
okresla sie poprzez wywieranie na probke cisnienia 0,5 MPa przez okres 72 godzin (3 doby), nastepnie probke sie roztupuije i
jezeli penetracja wody jest mniejsza niz 50 mm beton uznaje si¢ za wodoszczelny. Minimalny wymiar boku lub $rednicy prébki nie
powinien by¢ mniejszy niz 150 mm.

6.4.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych w niniejszej STWIORB i
planem kontroli jakoSci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.8. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukgii.

Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujace metody: o sklerometryczna (za pomoca np. mtotka
Schmidta wg PN-EN 12504-2:2021-12) o ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2021-12),

o lokalnie niszczace (np. metoda badar probek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2019-08), o inne metody badan

posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech

wytrzymatosciowych w konstrukciji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczes$niej prébkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokonaé wg PN-EN 13791:2019-12.

6.5. Kontrola deskowan

Kontrola deskowania powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13670:2011.

Kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie: o geometrii deskowania, o statecznosci
deskowania,

o poprawno$ci usuniecia wszelkich zanieczyszczeh (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujgcych warunkdw
atmosferycznych),

ojako$ci obrébki powierzchni ztgczy konstrukeyjnych, o zgodno$ci deskowania z projektem technologicznym, o usunigcia wody z

dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa; o
rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm, o grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm, o
odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 1%, o odchylenie $cian od pionu 0 * 0,2%, lecz nie
wiecej niz 0,5 cm,

o  wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

oodchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

1. -0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz -0,5 cm,

2. +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

3. -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
4, +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan: ow deskach i belkach pomostow - 1/200L,
o w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zzelbetowych - 1/400L, o w deskach deskowan
niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/250L. gdzie:
L - ugiecie belki drewnianej
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

6.6.  Kontrola rusztowan
Kontrola rusztowania powinna by¢ zgodne z normami PN-M-47900-2:1996.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac: o rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem
technologicznym, otaczniki, ziacza,
opoziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare odksztatcalnosci
posadowienia (niwelacyjnie), o efektywnos¢ stezen, o wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
oprzygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskéw na podtoze.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla rusztowan lub jarzm montazowych wynosza; o rozstaw szeregu pali lub ram
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rusztowaniowych: + 15 cm o rozstaw podtuznic i poprzecznic: + 2 cm orzedne oczepdw: + 1 ¢cm o diugos¢ wspornikdw: od -1

cm do + 10 cm o przekroje poprzeczne elementow: + 4 %

o wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny pionowej: 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz 3 cm o wielko$¢ podniesienia

wykonawczego: +10 % warto$ci obliczonej Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegdtowe
rysunki robocze rusztowan.
Rusztowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperéw.
Podczas budowy rusztowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy
rozbidrce rusztowar az do wykonania prébnego obcigzenia.

6.7.  Tolerancje robot

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny byé
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace. Nalezy zachowa¢ tolerancje
wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7976-1:1994 oraz PN-EN 13670:2011.

Podane w tabeli 10 tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych, zgodnie z normag PN-EN 13670:2011.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Rodzaj odchylki Dopuszczaina odchylka
wymiarowa - klasa toleranc;ji 1
Polozenie osi fozyska podpory w przypadku stosowania podpor|, 20 mm lub + 215mm
Piyty konstrukcyjnych B B
Nachylenie piyty + (10+1/500) mm
Potozenie w rzucie podpory gtéwnej wzgledem linii drugorzednych |+ 25 mm
Fundamenty Potozenie podpory gtéwnej w kierunku pionowym wzgledem
poziomu drugorzednego + 20 mm
) Nachylenie $ciany na kazdym poziomie h<=10 m + wieksza z wartosci 15 mm lub
Sciany h>10m h/400 25 mm lub h/600
Odchytka miedzy osiami t/30 lub+ 15 mm ale nie wigcej niz
30 mm
Rodzaj odchytki Doptfszczalna °d(.:.h yika
wymiarowa - klasa toleranc;ji 1
Wymiary przekroju poprzecznego stosowane do ptyt I<150mm + 10 mm
I=400mm + 15 mm
[>=2500mm + 30 mm
Potozenie zbrojenia zwyktego h<150mm + 10 mm
h=400mm + 15 mm
Przekroje h>=2500mm + 25 mm
Potaczenia na zaktad -0,061
| - dlugo$¢ zaktadu
Rozmieszczenie zbrojenia sprezajacego dla h<=200mm
+ 6mm
dlah>200mm + 30 mm
Powierzchnia deskowana lub wygtadzona Plasko$¢ ogdlnie [=2m 9mm
Ptasko$¢ lokalnie 1=0,2m 4mm
Powierzchnia i Powierzchnia nieformowana Ptasko$¢ ogdlnie [=2m 15mm
prostolinijno$¢ Ptaskos$¢ lokalnie 1=0,2m 6mm
krawedzi
Asymetria przekroju poprzecznego Wieksza z wartosci +a/25 lub
b/25, ale nie wiecej niz £ 30 mm
Prostolinijno$¢ krawedzi +8mm
I<+1m +8mm/m, ale nie wiecej niz
[>1m +20mm
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6.8.  Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej STWIORB.

Sprawdzenie polega na:

o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, o sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, o sprawdzeniu
samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, o sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, o sprawdzeniu
urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, o sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 7 STWIORB. Jednostka
obmiarowg betonowania jest o metr kwadratowy [m2] - deskowania i rusztowania systemowe, o metra sze$cienny [m3] -
wykonanych elementow konstrukciji betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 8 STWIORB.

8.2.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STWiORB
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondéw powinny byé przeprowadzone nastepujace badania: o sprawdzenie zgodnosci
wykonanych rob6t z dokumentacjq techniczng

o sprawdzenie jako$ci materiatéw,(na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu dla

ktérego nie zostata ustalona PN), o sprawdzenie wytrzymato$ci betonu,

8.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene: o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukcji lub jej
elementdw, o szczelnoSci dla elementdw, ktorych szczelnos¢ jest wymagana, o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,
jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy skurczowe itp.).

8.3.  Odbiér rohét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: o pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu rob6t.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4.  Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Wszystkie materiaty i roboty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB. Jesli materiaty nie sa zgodne ze STWIiORB
Wykonawca Robét zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu naprawczego. Inspektor Nadzoru
decyduje o0 przyjeciu planu naprawczego lub jego odrzuceniu. Odrzucenie planu jest jednoznaczne z konieczno$cig wymiany
wadliwych elementéw/materiatéw przez Wykonawce, na jego koszt.

Jezeli wymiana spowoduje szkody w innych, wykonanych wcze$niej poprawnie robotach, Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego ich prawidtowego wykonania, na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci nie nizszym
niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

10.2. Normy

PN-EN 1097-2:2020-09 PN-EN 1097-6:2022-07 PN-EN 12350-1:2019-07 PN-EN 12350-2:2019-07 PN-EN 12350-7:2019-08
PN-EN 12390-1:2021-12 PN-EN 12390-2:2019-07 PN-EN 12390-3:2019-07 PN-EN 12390-8:2019-08 PN-EN 12504-1:2019-08
PN-EN 12504-2:2021-12 PN-EN 12504-4:2021-12 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12878:2014-05 PN-EN 13055:2016-07 PN-EN
13263-1+A1:2010 PN-EN 13670:2011 PN-EN ISO/IEC 17043:2004 PKN-CEN/TS 12390-9 PN-B-06250 PN-B-06265:2022-08
PN-B-06714-12:1976 PN-EN 1008:2004

Ocena zgodnosci. Ogdlne wymagania dotyczace badania biegtosci

Badania betonu. Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na zamrazanie i rozmrazanie

w obecnosci soli odladzajacych. Ztuszczanie

Beton zwykly (Niniejszg norme nalezy stosowac jedynie w odniesieniu do badar mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci betonu.)
Beton. Wymagania, wtadciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$é. Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 2: Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziarn i nasigkliwosci.

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie probek i podstawowe wyposazenie

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7:
Badanie zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badan i form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatoSciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badan Badania betonu. Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod
ciSnieniem Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Probki rdzeniowe. Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie
Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.

Kruszywa do betonu.

Pigmenty do barwienia materiatow budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie. Wymagania i metody badan Kruszywa lekkie
Pyt krzemionkowy do betonu. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci Wykonywanie konstrukcji z betonu

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodporno$ci Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-ISO 7976-1:1994 PN-M-47900-2:1996 PN-EN1367-1:2007 PN-EN1367-1:2007 PN-EN13791:2019-12 PN-EN14216:2015-09
PN-EN15167-1:2007  PN-EN1744-1+A 1:2013-05 PN-EN196-1:2016-07  PN-EN196-3:2016-12  PN-EN197-1:2012
PN-EN1992-1-2:2008/A1:2019-07 PN-EN206+A2:2021-08 PN-EN450-1:2012 PN-EN  932-3:1999 PN-EN933-1:2012
PN-EN933-3:2012 PN-EN933-4:2008 PN-EN933-5:2000/A1:2005 PN-EN933-7:2000 PN-EN934-1:2009 PN-EN934-2+A1:2012
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw specjalnych bardzo niskim cieple hydratacji

Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie zaczynie. Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodno$ci Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna Metody badania cementu. Cze$¢ 1:
Oznaczanie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci. Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-2: Reguty ogolne.

Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Beton. Wymagania, wtadciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.
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Popiét lotny do betonu. Czes¢ 1: Definicie, specyfikacje i kryteria zgodnosci Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw.
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptasko$ci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli. Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach
grubych Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

10.3. Inne dokumenty

Procedura badawcza GDDKIA PB/1/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa przy$pieszong metoda badania
zmian dtugosci probek zaprawy

Procedura badawcza GDDKIA PB/2/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa dtugoterminowg metoda badania
zmian dtugosci probek betonu

Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 (ITB nr
282/2020)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -01.02.02 _
PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA
BELCHATOW”.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-0 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

45260000-0 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowe;j i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.3 STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych STWIiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje wykonanie zbrojenia ze stali zbrojeniowej B500SP.
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
a) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,
dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
przygotowanie elementéw zbrojenia - prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukcii,
wykonanie niezbednych elementéw deskowar w przypadku, gdy sg one konieczne,
dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementdw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okreslonych w
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dokumentaciji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacijg projektowa.

b) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba
wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa
wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drédg dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a
nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drég,

- utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

c) w przypadku odstonigcia pretéw zbrojenia nalezy je oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 1.5 STWIORB.

1.6.  Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej

Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jako$ci przygotowania podtoza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobdw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegoinione w dalszej czesci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym,

pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne"
pkt. 2 STWIORB.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac¢ sie w scisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz $rednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sg prety ze klasy A-IlIN.

Stal dostarczana jest jako walcéwka w kregach lub w postaci pretéw dtugosci 10-12 m fi 6, 8, 10, 12, 16, 20mm.

2.2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byé
przymocowane do pretow.

2.2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedtug odpowiednich norm przedmiotowych, w zaleznoéci od
metody | warunkéw spawania zgodnie z normg PN-EN 1SO 17660:2008 - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej oraz gatunku
spajanej stali.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt. 3 STWiIORB.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywaé recznie (prety o niewielkich Srednicach) lub tez mechanicznie. Prostowanie
mechaniczne odbywacé sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3.  Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to m.in.: o
nozyce reczne,

o nozyce mechaniczne,

ohozyce o0 napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia
to m.in.:

o gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

ohozyce o0 napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2.  Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretdw o dtugo$ciach mniejszych niz 6m dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe
zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt. 5 STWIORB.

5.2.  Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3.  Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie
pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg fuszczacy sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie na koszt Wykonawcy. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
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Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

5.3.4. Odgiecia pretoéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d dla stali B500SP. Na
zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajq jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage, przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.41. Wymagania ogdlne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umoZzliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie fuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego wskazana w
dokumentaciji projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do faczenia pretéw o rednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut
o $rednicy 1,5mm.

5.4.3. Polaczenia spawane

Zalecenia dotyczace metod fgczenia i $rednicy pretdw dla poszczegdinych rodzajéw spojen zawarte sq w normie PN-EN ISO
17660:2008 - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej.

Nie nalezy spawa¢ pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Wymiary spoin i no$nosci polgczer spawanych
nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji projektowej. Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Do
wykonywania prac zwigzanych ze spawaniem i zgrzewaniem pretéw mogg by¢ dopuszczone tylko osoby majace odpowiednie
uprawnienia.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 6
STWIORB.
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Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: o sprawdzenie zgodnosci przywieszek
Z zamowieniem,

o sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02, o sprawdzenie wymiaréw wg normy

PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02, o sprawdzenie masy wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,

Ponadto na kazde 3 tys. ton wbudowanej stali zbrojeniowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: o préba rozciggania wg
normy PN-EN SO 6892-1:2020-05, o préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2021-04.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretdéw: o otulenie pretow
wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny, o rozstaw pretéw w
Swietle: £10mm, o odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10mm, o  dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

o miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania: o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, oliczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, o réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna
przekracza¢ +£1,0cm, ordznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

6.3. Kontrola po betonowaniu
Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukeyjnych, Sruby, wkiadki
i marki s wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 7 STWIORB.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, 1.
taczng dtugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (/m).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8 STWIORB.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3.  Wymagania przy odbiorze stali

Stal przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w $wiadectwo 3.1 oraz Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, w ktdrych ma by¢ podane: o oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-EN 10080:2007, o dane ujete w
punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej, o date badania, o mase partii materiatu do badan, o wyniki
badan.

Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007 w
zakresie warunkéw dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje: o znak wytworcy, o $rednica hominalna, o znak stali.

Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy ogledzinach
zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatosci jamy wsadowe;.
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8.4.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.4.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa: o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg i STWiIORB,

oinne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.4.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.5.  Odbiér koncowy

Odbior korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega

odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu: o zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa, o zgodnosci z
dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach, orozstawu strzemion,

o prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw, o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny zostaé podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,

wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu

do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentoéw zezwalajacych na

wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescisto$ci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu sprawdzenie no$noéci

elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora

Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakoSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 10080:2007 PN-EN 1SO 6892-1:2020-05 PN-EN ISO 7438:2021-04 PN-H-93220:2018-02 PN-H-93250:2018-02
PN-EN ISO 8501-1:2008 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1SO 17660-2:2008 PN-EN 10168:2006

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine Metale. Préba rozciggania. Czg$¢ 1: Metoda badania
w temperaturze pokojowej Metale. Préba zginania.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa BS00SP. Prety i walcéwka zebrowana

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa BS00SN. Prety i walcéwka zebrowana

Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych

Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2. Ztgcza spawane / zgrzewane nienodne Wyroby stalowe.
Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SPIS TRESCI
WSTEP
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WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SoPeNooaRrND=

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;
dla zadania pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE,
GMINA BELCHATOW”,

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej | wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukgiji ze stali konstrukcyjnej.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okre$la warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okre$leniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat podstawowy - materiat stuzgcy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy - materiat badz wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania rob6t w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu - elementu konstrukcji.

Wyréb - efekt koricowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego elementu
konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

1.4.  Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem konstrukcji stalowe.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 1.5 STWIORB.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w niniejszej

specyfikacji.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2) Program badan oraz protokoly z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegolnych elementow konstrukcii,
kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej przedmiot
umowy.

4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii materiatéw i wyrobow
dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine”
pkt. 2 STWIORB.

Nalezy stosowac jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztattownikdw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczeh mogacych
powodowa¢ brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.21. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm

powyzej przytoczonych oraz norm: o PN-EN  10020:2003,

0 PN-EN 10027-1:2016-12,

0 PN-EN 10027-2:2015-07,

0 PN-EN 10021:2009,

0 PN-EN 10079:2009,

0 PN-EN  10204:2006,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

o dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10163-3:2006, PN-EN 10025-2:2019-11, PN-EN 10034:1996,

o katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2017-03 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2;
1998/Ap 2003,

orury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2007 oraz PN-EN 10210-2:2019-06.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada nastepujacym wymaganiom: o

mie¢ atesty hutnicze i zadwiadczenia odbioru,

0 mie¢ trwate ocechowanie,

0 mie¢ wybite znaki cechowe.

Elementy nalezy wykonac ze stali S355J2 oraz S235JR dla profili walcowanych, S355J2H, S235JRH dla profili zamknigtych

(rur) oraz S320GD dla profili zimnogietych.

Stal uzyta do wykonywania konstrukcji objetych niniejsza specyfikacjq musi by¢ spawalna.

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO
1891-4:2018-08, a ponadto:

o $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. norm: PN-EN 1SO 4014:2022-12, PN-EN ISO 4014:2022-12, o nakretki
powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. normy: PN-EN 1SO 4032:2013-06, o podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom
m.in. norm: PN-EN SO 887:2003, PN-EN 1SO 10673:2009,

2.2.3. Materialy do spawania
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Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. norm: PN-EN 1SO 544:2018-02, PN-EN
ISO 16834:2012, PN-EN ISO 21952:2012, PN-EN ISO 14174:2019-07.

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Jako zabezpieczenie antykorozyjne przyjeto powtoki malarskie nanoszone na elementy wysytkowe w czasie prefabrykacji.
Zestaw malarski nalezy przyjaé zgodnie z PN-EN 12944-5:2020-03.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Wymagania szczego6towe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem konstrukcji
stalowych oraz transportem elementdéw konstrukcji oraz wyrobow gotowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy, przy zachowaniu odnoszacego sie do tych drugich wymogu bezwzglednego
spefnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej STWIORB, dotyczacych dopuszczenia stosowanych
maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rdwniez spetnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na
drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3.  Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjq
konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone gdyz
spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 5 STWIORB.

UWAGA: Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywaé¢ na podstawie projektu montazu oraz projektu warsztatowego. Przed
przystapieniem do prac montazowych wykonawca prac montazowych winien sporzadzi¢ projekt organizacji montazu
uwzgledniajacy:

o technologie i organizacje montazu, o dobér sprzetu montazowego, o harmonogram montazu, o wymagania bezpieczefistwa
pracy ludzi i sprzetu, o wymagania stateczno$ci.

5.2. Wymagania ogéine montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkciji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewni¢
sig, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcji mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposéb ciagty oraz nie powodowaly ani peknieé, ani rozdaré, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.
Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknigé. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajq juz
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obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci zlaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre

krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy faczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub

piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych fgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé

piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttusci, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie

malowacé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu

potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakiocen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie

operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac

przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz

przepiséw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcii zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete wymiary w

naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej

nalezy uzupetnié.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktdrych doktadnos¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,

powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a) wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace
prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b) wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm]  |Dopuszczalne odchytki wymiaru (%),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2 000 1.0 2.5

2 000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

5.3.  Montaz elementow stalowych

Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposdb trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywacé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacii konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé.

54. Ciecie
Brzegi elementow stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Doktadno$¢ ciecia:
Wymiar liniowy elementu (m) <1 1,4 >5
Dopuszczalna odchytka (mm) + 1 +15 + 2

Powyzsze doktadno$ci nie dotycza wymiaru, na ktdrym pozostawia sie zapas montazowy.

5.5. Polaczenia spawane

Spawanie powinno odbywac sie zgodnie z norma,

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Elementy stalowej konstrukciji sg spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow
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spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementow konstrukciji stalowe;j.

Sposdb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy. naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.6.  Potaczenia na Sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na Sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak: o trzpienie
trzeba tak dopasowac do otworu aby $ruba wchodzita do otworu po lekkim uderzeniu miotkiem, o gwint nalezy nacig¢ na takiej
dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaly sie nad gorng powierzchnig
nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje, o powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i poktadem przed montazem pokry¢ warstwg smaru, o Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7.  Zabezpieczenia antykorozyjne

Malowanie konstrukcji stalowej powinno odbywac sie w zaktadzie produkcyjnym, a dostarczane elementy nalezy starannie

zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z

normami oraz w sposob wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powtok malarskich musza by¢ wykonane w

spos6b gwarantujacy otrzymanie oryginalnej jakosci.

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem malowania oraz pomigdzy naktadaniem

kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi odpowiednich norm oraz uwzgledni¢ wymogi producenta wybranego systemu farb.

o Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczeh mechanicznych, kurzu, ttuszczu,
oczyszczona do Il stopnia czystosci,

o Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo - Scierng do stopnia czystosci co najmniej SA
2% wg PN-EN ISO 8501-2:2011,

o Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem farby podktadowe;.
Maksymalny odstep czasu migdzy oczyszczeniem, a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Powloki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ pomalowane, chyba ze w projekcie oznaczono inaczej. System malowania powinna
by¢ dobrany odpowiednio do klasy agresywnosci Srodowiska. Nalezy stosowa¢ gotowe produkty, pochodzace od jednego
producenta zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Zaproponowany system powtok malarskich musi byé kompatybilny z
systemem ochrony ppoz. konstrukcji.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknietych opakowaniach i w miare mozliwo$ci w postaci
gotowej do uzycia.

Wszystkie materiaty malarskie oraz caty system, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami oraz
musza posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczace malowania jak i gwarancje producenta. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dobranie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru dla systemow zabezpieczajacych przed korozjg
elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych, wewnetrznych i eksponowanych. Nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru projekt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyskaé akceptacje powierzchni referencyjnych.

Nalezy zebra¢ i przediozyC wszystkie aprobaty, atesty ITB i Panstwowego Zaktadu Higieny, niezbedne dane techniczne,
odnosniki do odpowiednich norm, technologie wykonania, gwarancje producenta jak i Wykonawcy.

Wszystkie powtoki nalezy stosowac $cisle wedtug zalecen producenta. Jesli z jakichkolwiek wzgledéw nie mozna zastosowac
sie do zalecen producenta nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 6
STWIORB.

6.2.  Kontrola jakosci

Kontrola, badania i dziatania korygujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami przedstawionymi w normie PN EN
1090-2:2018-09. Wiasciwosci dostarczanych wyrobéw konstrukcyjnych nalezy udokumentowaé w sposob umozliwiajacy
poréwnania z wiasciwosciami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobéw metalowych powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 1 normy PN-EN 10204:2006.

Wyroby stalowe, ktérych uszkodzenia zaistniate podczas obrébki powierzchni zostaty naprawione metodami zgodnymi z normg
PN EN 1090-2:2018-09, moga by$ stosowane pod warunkiem, ze ich wtasciwo$ci nie sg gorsze niz

wyspecyfikowane dla wyrobu oryginalnego.
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W przypadku braku deklaracji dostawcy o zgodnosci wyrobdw z odpowiednimi normami i specyfikacjg, dostarczone wyroby
nalezy traktowac jako niezgodne, dopdki nie zostanie wykazane, ze spetniajg zadane wymagania.

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu, o wtadciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu, o wymiary i ksztatt

elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod Sruby

montazowe, o jako$¢ i sposéb przygotowania brzegdw elementow do spawania, o jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od

kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej, o wymiary wykonanych elementéw montazowych, o ksztatt wykonanych

elementéw montazowych,

o jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegoélno$ci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych.

6.4. Badania jakosSci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu o wtasciwosci
wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

o wymiary i ksztalt elementoéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkoci

otworéw pod $ruby montazowe o jako$¢ i sposédb przygotowania brzegdw elementéw do spawania o jako$¢ potaczen

spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej o wymiary wykonanych elementéw montazowych

oksztalt wykonanych elementéw montazowych

o jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegélnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: o osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

orozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

o potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatoSciowej tacznikéw Srubowych, a w szczegéinosci
dokrecenie $rub i nakretek.

6.5. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

oocena stopnia skorodowania i stopnia przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok wg PN-EN 1SO 8501-1:2008, o ocena stopnia przygotowania wczesniej pokrytych
powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok wg PN-EN 1SO 8501-2:2011,

oocena stopnia przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni wg PN-EN 1SO 8501-3:2008.

6.6.  Kontrola nakladania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna przebiegaC pod katem poprawno$ci uzytego sprzetu i techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych
powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubo$ci mokrych powlok poszczegélnych warstw wg PN-EN ISO
2808:2020-01. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.7.  Sprawdzenie jako$ci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocen wykonuje sie pod katem: o wygladu powtoki po wymalowaniu, o wystepowania wad
niedopuszczalnych, o grubo$ci powtok, o przyczepno$ci powtok.

6.7.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu

Ocen nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malarskim, przewidzianym w dokumentacii.

Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza si¢ wizualnie, dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.

W ocenie staranno$ci wykonania nalezy zwrdci¢ uwag na obecno$¢ i nasilenie nastepujacych wad: o zanieczyszczenia
mechaniczne, ozacieki, o uktucia iglg, o kratery, ozmarszczenia, o spekania,

o “skorka pomaranczowa”.

6.7.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie farb
niewspotpracujacych ze sobg, w wyniku czego wystepuje na ogét podnoszenie si¢ pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.
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Do tej grupy zalicza si¢ réwnie wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za wady
niedopuszczalne uznano:

ogrube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki, o grube zacieki koriczace sie kroplami farby,
o “skérka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia sie pokrycia, o kratery przebijajace powioke do podioza, o duze
specherzenia powloki nawierzchniowej, o bardzo duze specherzenia catego zestawu,

) zmarszczenia, spekania wgtebne.

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtok na danym fragmencie powierzchni.

6.7.3. Ocena grubosci powtok

- 50 na kazde 5000 m2

-25

-35

-50

0201 - 1000 m2 0 1001 - 2500 m2 02501 - 5000 m2 o powyzej 5000 m2

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2020-01. Liczba punktdéw pomiarowych w zalezno$ci od powierzchni
zabezpieczanej powinna wynosi¢ jak niej: 0do 200m2 - 15

Do pomiaru uzywa sie miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje sie na
powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy PN-EN ISO 2808:2020-01. Do kalibracji uzywa sie wzorcéw o grubosci
zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubo$ci zestawu powinny spetniac wymog, aby 90 % wynikéw pomiaréw wykazywato
wartos¢ nie nizszg od warto$ci nominalnej, a najwyzej 10 % pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalne;.
Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wieksza od trzykrotnej grubos$ci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzia¢ pod uwage przy
planowaniu renowacji powfok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest srednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.
6.7.4. Ocena przyczepnosci powltok

W przypadku powtok o grubosci do 250 mikronéw mozna stosowa¢ metode siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 2409:2021-03. W
przypadku powtok o grubosci do 120 mikronéw stosuje sie n6z kalibrowany o odlegtosci miedzy ostrzami 2 mm, a powtok od
120 do 250 mikrondw o odlegtosci 3 mm.

ASTM D3359.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacigé do podtoza nozami Petersa wg PN-ISO 2049:2010
(naciecie do podioza jest niezbednym warunkiem wtasciwego wykonania pomiaru) mozna stosowac naciecie krzyzowe wg
Dokonuije sie wowczas dwoch pojedynczych nacie¢ o dtugosci 40 mm przecinajacych sie w potowie dtugosci pod katem 30 -
45°,

Przyczepno$¢ powtok twardych mozna tez oceni¢ metodg odrywowg (puM-off) wg PN-ISO 4624:2016-05. Metoda polega na
odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkéw stalowych i odczytanie sity potrzebnej do ich
oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupeini¢ zniszczong powtok malarskg tym samym systemem
lakierowym, ktdry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba punktéw pomiarowych jak nizej:

o do 100 m2 -5

o 101 - 1000 m2 - 10

0 powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 7 STWIORB.
Jednostkg wykonania konstrukcji stalowych jest tona [t] oraz metr kwadratowy [m2] montazu blachy trapezowej oraz
wykonanego zabezpieczenia powierzchni stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Odbidr koricowy konstrukciji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizaci
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 lub regulacjami
réwnowaznymi oraz innymi obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone: o podpory konstrukciji, o odchytki geometryczne uktadu, o jako$¢ materiatéw i spoin,

ostan elementow konstrukciji i powtok ochronnych, o stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej: o przedmiot i zakres
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odbioru, o dokumentacje okre$lajagca komplet wymagan, o dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z
wymaganiami, o protokoty odbioru czesciowego, o parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji, o stwierdzone usterki, o
decyzje komisji.

8.2. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec: o Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie - odbioru dokonuje
sie w wytwdrni o Po ukoiczeniu montazu na placu scalania na budowie o Odbiér koAcowy po ustawieniu konstrukcji w
potozeniu docelowym

8.2.1. Odbior konstrukcji u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwérca powinien
przedstawié: o Rysunki warsztatowe o Dziennik wytwarzania o Atesty uzytych materiatow o Swiadectwa kontroli laboratoryjnej o
Protokoty odbioréw czesciowych o Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.2.2. Odbior koricowy
Koricowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoiczeniu.
Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty: o Dokumentacje techniczng obiektu i robét
o Protokoty badan kontrolnych Iub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatbw o Protokoly odbioréw
miedzyoperacyjnych o Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
o Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbior koncowy powinien
polega¢ na sprawdzeniu: o Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng o Prawidlowosci
ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji o Prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
o Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
o Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego Protokdt odbioru
koricowego zawiera: o Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
oNazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego Rysunki
o Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji o Wykaz
dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkdw, nie majacych wplywu na no$no$é, walory uzytkowe i trwatosé
obiektu
o Stwierdzenie o0 dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkow eksploatacii
8.3.  Ocena wykonania elementow lub konstrukgji
o Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe. W przypadku, gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
o W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewlasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowienn dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczefistwu budowli lub uniemoZliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
o Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

PN EN ISO 1461:2011

PN-EN ISO 14713-2:2020-07

PN EN 1090-2:2018-09
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PN-EN 10204:2006 PN-EN 1090-1+A1:2012
PN EN 1090-2:2018-09

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003 PN-EN 10027-1:2016-12 PN-EN 10027-2:2015-07 PN-EN 10021:2009 PN-EN 10079:2009 PN-EN
10204:2006 PN-EN 10163-3:2006 PN-EN 10025-2:2019-11 PN-EN 10034:1996 PN-EN 10056-1:2017-03 PN-EN
10056-2:1998

PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003 PN-EN 10210-1:2007 PN-EN 10210-2:2019-06 PN-EN 14782:2008 PN-EN ISO
1891-4:2018-08 PN-EN SO 4014:2022-12 PN-EN 1SO 4032:2013-06 PN-EN ISO 887:2003 PN-EN ISO 10673:2009 PN-EN
ISO 544:2018-02

PN-EN ISO 16834:2012 PN-EN ISO 21952:2012 PN-EN ISO 14174:2019-07 PN-EN 12944-5:2020-03 PN-EN ISO
8501-2:2011

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2:
System cyfrowy Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych Terminologia wyrobow stalowych Wyroby metalowe.
Rodzaje dokumentow kontroli

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw
walcowanych na goraco. Cze$¢ 3: Ksztattowniki Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Czes¢ 1: Wymiary

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw Poprawka do ww. norrmy
Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki
techniczne dostawy Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielko$ci statyczne

Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okfadzin zewnetrznych i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i
wymagania

Czesci ztaczne. Terminologia. Czes¢ 4: Kontrola, inspekcja, dostawa, odbidr i jako$¢

Czesci ztaczne. Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

Nakretki sze$ciokatne (odmiana 1). Klasy doktadno$ci A i B

Podktadki okragte ogdlnego stosowania do $rub, wkretdw i nakretek metrycznych.

Dane ogdine

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadno$ci A

Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali o
wysokiej wytrzymato$ci. Klasyfikacja Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja Materiaty dodatkowe do spawania. Topniki do spawania
tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powtok Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg zanurzeniowa. Wymagania i metody
badan

Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z Zeliwa i stali. Czes¢ 2: Cynkowanie
zanurzeniowe

Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne

dotyczace konstrukcji stalowych

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci elementéw konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukciji stalowych

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-EN ISO 8501-2:2011

PN-EN ISO 8501-3:2008

PN-EN ISO 2808:2020-01 PN-EN-ISO 2409:2021-03 PN-ISO 2049:2010 ASTM D3359-17:2017 PN-ISO 4624:2016-05
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunigciu wczesniej natozonych powtok

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigeciu tych powtok
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
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Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci
powioki Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢ Przetwory naftowe. Oznaczanie barwy (skala ASTM)
Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metodg tasmy Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B - 01.02.06
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RrEwWN =

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
pracami murowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA BELCHATOW”,

Klasyfikacja wg Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
45261000-4 roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki budowlanej, betondw
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wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymurowaniem $cian z bloczkéw
silikatowych gr. 24 cm oraz bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWiORB.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentaciji projektowe.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczng. Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw o0 parametrach nie gorszych lub rGwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robot

2.21. Bloczki silikatowe

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) powinny by¢ produktami catkowicie naturalnymi, ktére nie uwalniaja,
zadnych szkodliwych substancji. Ponadto powinny posiada¢ zdolno$¢ dodatkowego samoutwardzania, co oznacza, ze czastki
wapna, wchodzac w reakcje z dwutlenkiem wegla zawartym w powietrzu, spowodujg sukcesywne twardnienie budulca.

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu i spetnia¢ wymagania normy BN-BO/6775-03 oraz
posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty.

2.2.3. Zaprawy cienkospoinowe
Zaprawa systemowa dla spoin cienkowarstwowych.

2.2.4. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 5 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora Nadzoru jest zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie). Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraC doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.2.5. Cement portlandzki
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

2.2.6. Wapno
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) powinno odpowiadac¢ normie

PN-B-30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem.

2.2.7. Kruszywa
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Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie
PN-EN 13139:2003.

2.2.8. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okres$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia
zaprawy podano w PN-B-14501:1990.

2.2.9. Elementy montazowe
otaczniki murowe systemowe przeznaczone do taczenia elementéw murowych z konstrukcjg budynku ze stali nierdzewne;
zalecane przez producenta. o Naproza prefabrykowane.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 3
STWIORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

i Srodowisko wykonywanych robét.

Prawidtowe wprowadzenie robét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac: o pion murarski,

o late murarska,

opoziomnice uniwersalng, otate kierunkowa,

owarstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoinych warstw i do zaczepiania sznura oraz o do wyznaczania kierunku, o

sznur murarski, o katownik murarski, o wykroj.

Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowaé: o kastre na zaprawe, o zafel do
zaprawy, o szkopek do wody, o palety na elementy murowe, o wiadra.

Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac: o miotek murarski,

o  oskard murarski,

oprzecinak murarski, o pucke murarska, o drag murarski, o szlifierke katowa.

Do murowania zaleca si¢ stosowaé: o kielnie murarska, o czerpak, otopate do zaprawy, o rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine" pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wtasciwego sktadowania i transportu. Wyroby i
materiaty konieczne do wznoszenia murdw nalezy transportowac i sktadowac w sposéb zapewniajacy niewystapienia uszkodzen
mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Elementy powinny by¢ dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegoinych rodzajow wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 5 STWIORB.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacijg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktérych majg by¢ wzniesione Sciany.
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Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki

murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

MUROWANIE:

omury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementdw murowych i grubo$ci spoin, o

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco, o mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na

catym obszarze budowy, o elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, o nie zaleca sie moczy¢ elementéw
murowych przed wbudowaniem,

o stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania

prawidfowego wigzania, jest niedopuszczalne, o liczba przycigtych lub potdowkowych elementéw murowych nie powinna

przekraczac:

- w $cianach wypetniajacych - 30%,

okonstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, o muréw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej

konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

ow przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone

przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana, o nalezy ograniczy¢ do

wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia $wiezej

zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykla lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywa¢ $cian o

wysokosci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

SPOINY:

o Wielkos¢ spoin nalezy dostosowa¢ do przewidywanego wykoriczenia $cian, w $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

INSTALACJE:

oW $cianach z pustakow dla prowadzenia instalacji mozna wykorzystac istniejace kanaty w pustakach lub stosowaé

odpowiednie elementy systemu przewidziane do prowadzenia poszczegolnych instalacji. o Powstate podczas wykonywania

bruzd i przebi¢ ubytki nalezy wypemi¢ betonem klasy min. B15.

POLACZENIA | ZBROJENIE:

o Stosowac potaczenia i zbrojenie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewni¢ jego prawidtowe rozmieszczenie,

procent zbrojenia, otuliny, dlugo$¢ zakotwien i potaczen. o Elementy potaczen pomigdzy $ciang murowang a pionowymi i

poziomymi elementami konstrukcyjnymi budynku osadza¢ w co drugiej spoinie bloczkdw - chyba ze wskazano inaczej. o

Upewnic sig, aby zbrojenie bylo prawidtowo utozone w zaprawie i nie stykato sig bezposrednio z elementami murowymi.

NAROZNIKI:

o Zaleca sie konstrukcyjne wypetnianie wszystkich kanatéw pionowych w naroznikach $cian nosnych betonem oraz ich zbrojenie
pojedynczym pretem min. 9 10.

WIENCE | NADPROZA:

o Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ potaczone w poziomie stropéw wiencami zelbetowymi. o Do wykonania wiencow

w kazdej sytuaciji, w ktdrej jest to mozliwe nalezy uzywaé¢ systemowych elementéw nadprozowych nastepnie odpowiednio

zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa. W przypadkach nietypowych mozna wykona¢ wierice w sposéb tradycyjny (w

deskowaniu). Ponizej wiefica zelbetowego wykonanego w sposob tradycyjny ostatnig warstwe $ciany nalezy wymurowaé z

elementéw nadprozowych. o W Scianach niekonstrukcyjnych, ktére nie wymagajg zastosowania wierca zelbetowego, w dwach

najwyzszych warstwach muru zaleca sie stosowaé¢ zbrojenie spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi. o Duze otwory

o $rednicy powyzej 150mm nalezy wykonywac¢ w murze z bloczkéw betonowych licowych w trakcie wykonywania robét

murowych.

oPrzebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm moga by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce
danej roboty instalacyjne;.

o Stropy nalezy taczy¢ ze $cianami murowanymi z pustakdéw za pomoca facznikéw stalowych wykonanych ze stali
zabezpieczonej przed korozjg. Odlegtos¢ pomiedzy tacznikami stalowymi powinna by¢ nie wieksza niz 2,0m. Laczniki
stalowe powinny by¢ zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40kN i powinny by¢ trwale potaczone ze
$ciang tak, aby mogty przenies¢ taka site.

oW przypadku murowania $cian niekonstrukcyjnych nad ostatnig warstwa i nastepnym stropem nalezy pozostawi¢ elastyczng
przektadke 1-2cm.

PRZERWY DYLATACYJNE:

o Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi producenta do zastosowania dylatacji technicznych (potaczenie elastyczne)
na potgczeniach z innymi przegrodami, na doj$ciach do stropéw lub nadprozy i w przypadku wystepowania $cian diuzszych
niz 8,0m.

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga sie aby ekipa budowlana posiadata

doswiadczenie i byta wyposazona w odpowiednie narzedzia.

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapoznac sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

o Sciany murowane nalezy wykonywac wedtug projektu konstrukcji. Materiaty wykoriczenia $cian wedtug rysunkéw architektury.
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o Sciany powinny byé zrealizowane wedtug kategorii A wykonania robét, na podstawie normy PN-EN 1996-1-1+A 1:2013-05,
przez wykwalifikowane ekipy murarskie posiadajace potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jako$¢ robdt powinna
kontrolowaé osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od Wykonawcy.

5.2.  Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy: o zakonczy¢ roboty stanu surowego, o oczysci¢
pomieszczenia z odpaddw, o sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W czasie wykonywania odbioru robot
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jako$ci
wykonania robot.

Do badan takich zalicza sie:

obadania zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej, o badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, o ocene prawidtowosci robét
poprzedzajacych roboty murowe, o badania jako$ci wykonania robét murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania rob6t murowych: o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6

mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej wysokosci
pomieszczenia.

o Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenie
na catej dlugosci taty.

o Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1 m i nie wigcej niz 10 mm
na catej dtugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materiatow

6.3.1. Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie, o wymiardw i ksztaltu elementéw, o liczby szczerb i pekniec,

o odpornosci na uderzenia,

oprzetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz.alne odchytki [mm] : .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dtugoscil3

- na catej powierzchni 10 10

Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na catej wysoko$ci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu -na 1 m

dtugosci 1 2

- na catej diugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu -na 1 m

dtugosci

- na catej diugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o

wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine" pkt. 7 STWIORB. Jednostka,
obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] wymurowanych $cian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8 STWiORB.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzic: o protokét odbioru robét zanikajacych, o wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
STWIORB i Dokumentacjg, Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 PN-EN 413-1:2011 PN-EN 1008:2004 PN-EN 459-1:2015-06 PN-EN 13139:2003 PN-EN
1996-1-1+A1:2013-05 PN-EN 1996-2:2010 PN-EN ISO 6946:2017-10 PN-EN 845-1+A1:2016-10 PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-03 PN-EN 13501-1:2019-02
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Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci Kruszywa do zaprawy

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dob6r materiatéw i wykonanie murow.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji
na ogien.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B - 01.02.07
KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S9N RrwWN =

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
montazem konstrukcji drewnianych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,BUDOWA
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA BELCHATOW”,
Klasyfikacja wg Wsp6inego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
15420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty,
ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

1.4.  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz konstrukcji
drewnianej oraz deskowania z ptyt OSB.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty konieczne do wykonania podestéw drewnianych w czasie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem na
etapie realizacji.
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2.2. Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robét

2.21. Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w niniejszej STWIORB, a
ponadto:

oelementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sig uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw. o drobne elementy
konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. Powinny byé z drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub
innego o podobnych wiasciwosciach.

Wtasciwosci drewna litego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408 +A1:2012.

Dopuszczalne wady drewna.

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm, 5 mm - dla szerokoSci > 250mm Wichrowato$¢ 6% szerokoSci Krzywizna
poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

- wszerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

*dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- wszerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci *dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- wszerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.2. Piyty OSB
Powinny one posiada¢ nastepujace wiadciwosci uzytkowe zgodne z PN-EN 13986+A1:2015-06 (lub regulacjami
réwnowaznymi).

Charakterystyka Wrasciwosci uzytkowe Jednostka
Zakres grubosci: >12-19 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie | N/mm?2
Emisja formaldehydu E1 brak

B-s1, d0, gdzie:

Klasa reakcji na ogien wg

PN-EN 13501-1 B- zapalno$¢ matym ptomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udziatbrak

w pozarze s1 -prawie bez dymu d0 - brak ptongcych kropel

Przewodno$¢ cieplna 0.12 W/mK

2.2.3. taczniki
Systemowe taczniki ciesielskie do konstrukcji drewnianych.

2.2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie
$rodki dopuszczone do stosowania

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
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b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.  Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa,_ folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich
deformacii. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mnigjsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoSci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacjg
umowy.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 3 STWiORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Rodzaje sprzetu uzywanego
do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4 STWIORB.

4.2.  Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Wszystkie
materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji drewnianych mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora Nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 5 STWIORB.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nosnosci podpdr i zakotwien. Wykonawca
uzyska wczesniejsza zgode Inspektora Nadzoru na montaz konstrukcji po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

Elementy z drewna litego impregnowane przed montazem zgodnie z technologig producenta do uzyskania stopnia
trudnozapalnego oraz impregnowane drewnochronem. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywa¢ na elementach
oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia impregnatow pod zadaszeniem.

5.2. Mocowanie ptyt OSB

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej taczenia muszg
leze¢ na podporze. Do mocowania ptyt OSB na dachu nalezy stosowa¢ wkrety do drewna lub gwozdzie spiraine lub
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pierScieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty. Ptyty 0SB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu
budowlanego, uwzgledniajacego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: o jako$ci zastosowanego materiatu, o jakosci potaczen drewnianych elementéw

konstrukgji, o doktadno$ci montazu poszczegdinych elementéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot ciesielskich z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7 STWIORB. Jednostka
obmiarowa jest metr sze$cienny [m3] wbudowanego drewna wraz z jego impregnacja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.8 STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: o przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

) likwidacje stanowiska roboczego,

o utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
owszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejszq specyfikacja niezbedne do wykonania robét ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan roéwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywofany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

O O O 0O O O
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10.1. Normy

PN-D-95017:1992 PN-EN 844-3:2002 PN-D-96000:1975 PN-EN 408+A1:2012

PN-EN 338:2016-06

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Czes¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy Tarcica iglasta 0goinego przeznaczenia

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -01.02.09

PREFABRYKATY

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SOPNOORON S

1. WSTEP

11.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji oraz
prefabrykowanych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,BUDOWA KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH W EMILINIE, DZ. NR 96/3, OBREB DOMIECHOWICE, GMINA BELCHATOW”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

44000000-0 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby ~pomocnicze dla
budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 Materiaty konstrukcyjne
44114200-4 Produkty betonowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowe;j i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Prefabrykat - pétprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacii i stuzacy do montazu na placu budowy.

1.4.  Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z montazem i odbiorem elementdw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacja projektowa.
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1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementow
tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest).

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2.2.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do rob6t moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

o sq zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

o sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa o wyrobu,

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), o spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi

dokumentami odniesienia, o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego o zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)

stosowania wyrobdw,

o spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.3.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby potrzebne do wykonania prac powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 3 STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykatow powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
okoparek, o betoniarek,

ozageszczarek ptytowych wibracyjnych, otadowarek. o dzwigu samochodowego o ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt. 5 STWIORB.

5.2. Wykopy fundamentowe pod elementy prefabrykowane

Wykopy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie .

Wykopy nalezy odwodni¢ na czas wykonania robét zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: ow planie + 10 cmi- 5 cm, orzedne dna wykopu £ 3 cm.
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5.3. Montaz elementéw prefabrykowanych
Montaz elementow prefabrykowanych, mozna rozpoczaé po wykonaniu wszystkich czynnosci przygotowawczych, w warunkach
atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze ztgczami, badz
poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagang wytrzymato$¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu poszczegoinych
prefabrykatow powinna zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéw konstrukcji oraz
tatwo$¢ i bezpieczenstwo montazu.
Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: o kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢
dokfadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocg goracej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,
owypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku koniecznosci ich prostowania nie moze by¢
naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,
o prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostat uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i
faktura,
oprzy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowac¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszaé prefabrykaty o masie nie wiekszej
niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i kontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po
podniesieniu go na wysokos$¢ 0,5 m nad terenem o prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowaé
bez wstrzaséw i szarpnie¢,
0o podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw powinno sie odbywaé pionowo, odcigganie liny z zawieszonym
prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione, o kazdy prefabrykat powinien by¢
zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysokosci okoto 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie
odbywato sie przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,
o prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewrdceniem sie (o ile nie jest
samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a nastepnie
wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawoéw i dokonaé ich odbioru przed zabetonowaniem, o przed ostatecznym
zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztaczy nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ jego potozenia w poziomie i pionie.
Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastepujace btedy: o przesuniecie prefabrykatu w kierunku,
poprzecznym i podtuznym, o przesunigcie prefabrykatu w pionie, o skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi
podtuznej, o przechylenie prefabrykatu z pionu,
O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wypemianie ztacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawg
cementowg lub mieszankg betonowg nalezy wykonywa¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw,
dokonaniu odbioru potaczen spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed
korozjq i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy wypemianiu ziacz zaleca sie wykonywa¢ zageszczenie
zaprawy przez wibrowanie lub tloczenie pod ci$nieniem. Przy stosowaniu proceséw ,mokrych", temperatura otoczenia podczas
wykonywania tych robot nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizsze;
nalezy stosowa¢ $rodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robét
prowadzonych w warunkach zimowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
STWIORB

6.2.  Kontrola elementéw prefabrykowanych

6.2.1. Kontrola ustawienia prefabrykatow
Sposdb wykonania prefabrykatéw nalezy wykonaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanymi w punkcie
5.6.

6.3.  Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowieri STWIORB powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w przywotanych normach oraz wszystkich specyfikacjach
szczego6towych.

6.4.  Kontrola elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiada¢ atest wytwoérni. Kontrola jako$ci
robét polega na sprawdzeniu:

0 szalunkéw,

) zbrojenia,
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) elementéw prefabrykowanych,

0o cementu i kruszyw do betonu,

0o receptury betonu,

o sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, o sposobu utoZenia elementéw stropu i jego
dozbrojen, o sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, o doktadnosci prac wykofczeniowych,

0o pielegnacji betonu,

obadanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7 STWIORB. Jednostkq
obmiarowa jest:
osztuka [szt.] ustawienia elementu prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8 SWTIORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 SWTIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, o
ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 PN-EN 1169:2001 PN-EN 1170-1:1999 PN-EN 1170-2:1999 PN-EN 1170-3:1999 PN-EN 1170-4:1999
PN-EN 1170-5:1999 PN-EN 1170-6:1999 PN-EN 1170-7:1999

Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$é

Prefabrykaty betonowe. Ogéine zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu

zbrojonego widknem szklanym

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym.

Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metod rozptywu

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.

Pomiar zawartoci wiékna w $wiezym GRC metod wyptukiwania

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym.

Pomiar zawarto$ci wiokna w $wiezym GRC metod natrysku

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.

Pomiar wytrzymato$ci na zginanie. Badanie uproszczone

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wtéknem szklanym.

Pomiar wytrzymatoSci na zginanie. Badanie petne

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym. Oznaczanie nasiakliwosci przy zanurzeniu i
oznaczanie gestosci w stanie suchym Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym. Pomiar
skrajnych zmienno$ci wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem
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