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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Dziat
45000000-7 Prace budowlane

Grupa
45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorficzeniowe, pozostate

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
453130004 Instalowanie wind

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Kiadzenie plytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podidg, Scian i tapetowanie Scian
45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Nazwa Pozycja Opis specyfikaciji

specyfikacja
A 000 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A 001 OKLADZINY ELEWACYJNE
A 002 OKLADZINY ELEWACYJNE MEMBRANA
A 003 [ZOLACJE TERMICZNE
A 004 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
A 005 OBROBKI BLACHARSKIE | ODWODNIENIE
A 006 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
A 007 POKRYWANIE PODLOG
A 008 TYNKOWANIE
A 009 POKRYWANIE SCIAN



Dla przedmiotu niniejszego opracowania w ramach inwestycji:
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

- wymaga sie stosowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wydawnictwa ITB,
jako uzupetnienie dotaczonych STWIRB stanowigcych czes¢ niniejszego opracowania.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH Instytutu Techniki Budowlanej.

Wedtug obecnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane WTWIORB nie sg wiec przepisami techniczno-budowlanymi, ale
wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazty sie w treSci zamdwienia i umowy
pomiedzy inwestorem a wykonawca. Roboty budowlane wykonywane sg na podstawie dokumentacji projektowej,
przygotowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.) oraz
opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. W przypadku uméw o realizacje obiektow
objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn.
zm.) szczeg6towy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
program funkcjonalno-uzytkowy okreslone s w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn.zm.).

B. Roboty wykoriczeniowe:

B1: Tynki (2020)

B2: Posadzki z drewna i materiatow drewnopochodnych (2018)

B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2020)

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2020)

B5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2020)

B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

B7: Posadzki z wykfadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wt6kienniczych (2019)

B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020)
B9: Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)

B10: Kraty zwijane Zaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)

B11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujgcymi (2010)
B12: Podtogi sportowe w obiektach krytych (2013)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej (2017)

B14: Elewacje wentylowane (2021)

B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych (2016)
B16: Prefabrykowane systemy ocieplen $cian zewnetrznych. Elewacje veture (2020)
B17: Podtogi zewnetrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C4: Izolacje wodochronne taraséw (2016)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2019)

C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016)

CT: Izolacje cieplne (2006)

C8: Zlozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej
i wypraw tynkarskich (2020)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych (2021)

C10: Izolacje cieplne instalaciji sanitarnych i sieci cieptowniczych (2008)

C11: Pokrycia dachowe z dachéwek ceramicznych i cementowych (2017)

C12: Cze$ci podziemne budynkdw wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych (2017)
C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwréconym uktadzie warstw (2018)



A_000 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIAMIEJSCOWEGO
2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.3. POBIERANIE PROBEK

6.4. BADANIA| POMIARY

6.5. RAPORTY Z BADAN

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

7.4.WAGI | ZASADY WDRAZANIA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
8.3. ODBIOR CZESCIOWY

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIAOGOLNE

9.2 .OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJARUCHU

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

10.2. ROZPORZADZENIA

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE




WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét dia
inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdine dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku —nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca,
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — naleZy przez to rozumieC kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacie przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpaddw, stacie uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotidw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na calos¢ uzytkowa,

obiekcie matej architektury —nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.



dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gbmiczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badarn i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiafach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie€ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spefniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robé6t - nalezy przez to rozumie€ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
zdnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcije techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzalezno$c czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentadii
powykonawczej obiektu budowlanego.



istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoci
wymieniona w ,0Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorficzenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene
umowna,

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych



Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukop6w i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatoéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji pafstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spefniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).



2.2, Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zi6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakociowych materiatow z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba
Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haidy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegbinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wiasno$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliiwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,



2. plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiaféw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwosciag zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wafpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i 0znakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetniaja tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg, i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robat.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

_— =

-_— =

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej | kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,



¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Qdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa, i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii



Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg, platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét
beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier: wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacii ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).



—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 1I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczce wykonania i obioru robot zwiazanych z wykonaniem robot
okladzinowych na elewacji w zwigzku z realizacjg inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI
EMILIN

1.2. Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin elewacyjnych
i tynkdw zwyklych zewnetrznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyklych zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnoci: przygotowanie podioza | wykonanie warstwy wyréwnawczej | wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagar odno$nie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan
w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw oktadzin elewacyjnych i tynkow zwyktych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacii technicznej sq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okreleniami podanymi w
specyfikacii technicznej ogdlnej STT - 000.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii technicznej STT-000. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot i ich zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowa, specyfikacjg techniczna,

2. MATERIALY



Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STT. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
szczegdlowa specyfikacig techniczng wystepujg nizej wymienione materialy podstawowe:

A. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie | tynk kategoria Il | struktura baranek o uziarnieniu do 1.5mm |
paroprzepuszczalny, wodoodporny, samoczyszczacy, odpomy na skazenia mikrobiologiczne | odpomy na dziatanie UV

Parametry techniczne:
Ziamistosé maks.: 15/20/3,0mm
Gestost: ok. 1.8 kg/dm?
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A: ok. 0,7 WimK
Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej j: 40-60

nasigkliwosc (wspblczynnik w)
wspdlczynnik Sq¢:

< 0,10 kg/m*hos
0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)

B. Plytki elewacyjne Kiinkierowe | | wymiar phytki ~250x65x10 mm | wigzanie ptytek uktad wertykalny | mrozoodpoma | paroprzepuszczalna | kolor
naturalny ceglasty | faktura giadka | szeroko$¢ fugi 6-8 mm | kolor fugi biaty

KOLOR ETNA

==35 N/mm?2

Wytrzymatose na sciskanie

Faktura lica gtadka

Rodzaj: petna, katowa
Grupa ptytka klinkierowa
Wymiary RF 250 x 65 x 10 mm

250 x 120 x 65 x 10
mm

prosta i kgtowa

Masa (petna) ok. 0,41- 0,58 kg/szt.

Zuzycie {peina)

ok. 49 szt./m=2

Klasa wytrzymatosci

35

MNasigkliwosc < 6 %
Kraj pochodzenia Polska
Mrozoodpornosd mrozoodporna

2.1. Rodzaje materiaty
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.1.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczego6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarmisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziamisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom
technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem



zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do rob6t tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, frmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t tynkarskich powinien sie kofczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST00. Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejsze)
specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot elewacyjnych. Do ciecia materialdw elewacyjnych
uzywaé narzedzi dostosowanych do twardo$ci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno- ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu
kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jedli tego wymaga
powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STT-000. Materiaty przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem i wptywem niskich temperatur.

A. Oktadziny elewacyjne

Materiaty przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem wyScidtkowym gruboéci ok. 5 cm. Na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo tiukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Opakowania uktadac $cisle obok siebie.
Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych w przypadku ich stosowania. Sktadowanie
materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Plytkilptyty skfadowaC w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ skiadowania do 1,8 m. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.

B. Tynki zewnetrzne

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacii technicznej STT-000.

A. Oktadziny elewacyjne

5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania rob6t

- Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.

- Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic
i stolarki budowlanej, a takze innych robot, ktorych wykonanie w pozniejszym terminie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin.

- Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 oC i nie powinna przekracza¢ +25 oC.

- Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy
klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.

- Piytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem



- W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu oktadzinowego
zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania.

- Okladziny powinny wykazywac¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na cafej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny
powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

- Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektow podtoza

5.2 Zakres robét przygotowawczych

- Powierzchni podtozy pod okfadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe Iub poziome ptaszczyzny.

- Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym.
- Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

- Spoiny podziatdw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach)

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

- Na przygotowane, zagruntowane podioZze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacq zebata, moZliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisnag jg do
podioza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawi ra¢ pustych miejsc.

- Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie zw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomica,
prawidlowosci ptaszczyzny.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.

- Spoinowanie mozna rozpoczaC dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz.

- Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho’.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowac profile narozne

- Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne
systemowe.

B. Tynki zewnetrzne

5.1.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw
po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: JeZeliistnigje prawdopodobieristwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach, w szczegotowej specyfikacji technicznej
nalezy podac niezbedne wymagania i warunki,

Zaleca sie chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podioza
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

5.4.Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-
70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy na-rzutu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing,
kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.



Nalezy przeprowadzic nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna- Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zafaczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii technicznej oraz z
normami. Nie mozna uzywa¢ materiatow nie majacych dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢.

- Sprawdzenie podtozy- Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia robot

- Badanie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykow i spoin- Sprawdzenie tej prawidiowosci nalezy przeprowadzi¢ przez
naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na cafgq ich dtugos¢ i pomiar odchyler
z doktadnoscig do 1 mm. Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie
kierunku pionowego.

- Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zafaczone wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania STT

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

- Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2
nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig
pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

- Sprawdzenie wygladu i innych wiadciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$é wykwitow,
spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonia,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie wykorczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mnigjszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calodci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar nie pdznigj niz w terminie i w formie
okre$lonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Powierzchnig oktadzin $cian i tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian wlloS¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagar technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robot podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajow oktadzin
W m mierzy sie

- dugo$¢ listew naroznikowych i wykorficzeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ogdinej STOO.

Ogdlne zasady odbioru robot zgodnie z STOO.

Odbidr powinien obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowoSci i szerokosci spoin



Badania oktadzin z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobdw, prawidiowosci przygotowania podiozy,
- wymiaru i ksztattu ptytek klinkierowych

- wygladu powierzchni utozonych plytek klinkierowych

- dopuszczalnego odchylenia od ptaszczyzny

- grubo$ci warstwy klejowej pod plytka

- sprawdzenia doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190,

Badania tynkéw zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki w/w badar sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
- STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - [TB

- Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed
realizacja kontraktu majg zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



A _002 - OKLADZINY ELEWACYJNE MEMBRANA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne

Zakres stosowania ST

Zakres robét objetych ST

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Rodzaje materiatow.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu i narzedzi recznych
4. TRANSPORT

Transport materialow

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t

Montaz obudowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr czeSciowy na etapie przyjmowania plyt na budowe.
Odbior robdt pokrywezych

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace charakterystyki, sposobu montazu pokrycia hali
podczas realizacji zadania p.n.: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.2. ninigjszej ST.

Przedmiot i zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuijg wszystkie czynnosci umoZiiwiajgce i majace na celu wykonanie prac okreslonych w pkt.1.2.
Zakres robét objetych ST obejmuje: Dostawa i montaz pokrycia hali

2. MATERIALY

Sciany zewnetrzne:

wykonane z membrany — pojedyncza powioka syntetyczna z tkanina obustronnie powlekana PCV | gramatura min. 520g/m2 |
przepuszczalno$é Swiatla 30% | odpomo$é ogniowa B-s2, dO | powioka antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002.
Charakteryzuj sie odpomoscig na zimno do -30 st. C oraz odpomoscia na ciepto do +70 st. C. Sciany hali: rolowane boki hali. Tymezasowo
zamykane w okresie Zimowym.

Pokrycie dachu:

wykonane zmembrany —podwdjna powloka syntetyczna z tkanina obustronnie powlekana pcv | uktad dwuwarstwowy powiok zgrzewanych,
z poduszka powietrzna wewnetrzng, | gramatura min. 520g/m2 | przepuszczalno$é $wiatta 30% | odpomos¢ ogniowa B-s2, d0 | powioka
antybakteryjna i samoczyszczaca | kolor jasno szary RAL 9002. Podwajna warstwa PCV tworzy dobrg izolacje cieping, eliminuje efekt
fopotania powiok i skraplania sie pary wodnej oraz przenikania promieni stonecznych, co ogranicza nagrzewanie si¢ hali latem.
Charakteryzujg sie odpomoscig na zimno do -30 st. C oraz odpomoscia na ciepto do +70 st. C.

3.SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet do rob6t montazowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Zuraw samochodowy,



samochdd dostawczy,
rusztowania systemowe,
inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robét montazowych

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu
podano w ST ,WWymagania og6ine” punkt 4

5WYKONANIE ROBOT
Jakw ST01 "Wymagania Ogdine".

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkgji. Kontrola
wykonania ztaczy Wszystkie polaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego przylegania czesci, kompletnosci
oraz wiasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecanie $rub nalezy sprawdza¢ miotkiem. Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé
powtdmemu odbiorowi. Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ przylegania czeScifaczonych oraz zadysponowaé
niezbedne przekladki.

Kontrola wymiaréw elementow

Przy odbiorze elementow nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z Dokumentacig projekiowa oraz przeprowadzic kontrole wymiardw
geometrycznych z uzyciem wiaciwych metod i urzadzen pomiarowych. Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowaé
nastepujaco: -iesli nadmieme odchytki mozna usunac bez wiekszych trudnosci, nalezy je usunaé a element powtémie skontrolowaé, -jesli
jest trudne usuniecie nadmiemych odchytek to mozna wprowadzic w konstrukgji odpowiednie modyfikacie, kompensujac wplyw tych
odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukgii.

Kontrola montazu

Ocena montazu obejmuije:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,

stan podpdr oraz $rub fundamentowych,

spelnienie wymagar bhp,

stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

naprawy elementdw konstrukgji, pofaczer i powlok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci,

kontrole utoZenia membrany,

PotoZenie elementéw konstrukcji nalezy ustala¢ i ocenia¢ metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego.

7.0BMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét

8.0DBIOR ROBOT

Jakw ST01 "Wymagania Ogdine".

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbior koricowy wykazujg, ze zostaty spelnione wymagania
okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty montazowe nalezy uznaéza zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiordw dat wynik negatywny i nie

zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robét montazowych hali do ustalonych wymagari oraz gdy dokonany odbiér koricowy robét
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznacza niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg,
projektowaj obowigzujacymi normami nalezy poprawiéw ustalonym terminie. Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal wykazujgbrak
zgodno$ci z wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. ODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci

podano w ST ,\WWymagania ogoine”

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zaméwienia. Obejmuie rowniez wszelkie roboty konieczne, kidre umoZliwiajg, uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagari dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci . Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.



Rozporzadzenie w sprawie wymagar zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcia Instytutu Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdline wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. 10. PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcie stosowane na placu budowy 12 PN-EN 12810-
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowa



A _003 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania

1.3. Okres$lenia podstawowe.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

3.2. Sprzet do wykonania robdt;

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

4 2. Transport materiatow

4.3, Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych
5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

6.2. Badania w czasie robét

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

8.2. Odbiér podiozy

8.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja,
8.4. Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i
akustycznych z realizacjq inwestycj: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

1.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji dachu,

- izolacji posadzkowych,

- izolacji §cian wewnetrznych,

- izolacji $cian zewnetrznych.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczagce robét podano w STT-000

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STT-000
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno
by¢ kawemn

gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.
Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odpomos$¢ na dziatanie
temperatury do 80 oC. Piyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podidg. Mozna je
przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie
rozpuszczalnikéw wechodzacych w skiad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno, klejow, kitbw i z tego wzgledu nie wolno faczy¢

tych wyrob6w ze styropianem.

Deklarowane parametry uzytkowe:

Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe klasa/poziom/ specyfikacja
NPDY techniczna
Opdr cieplny Opér cieplny | wspdlezynnik Ro patrz Tabela 2.
przewodzenia ciepta Ao 0,034 [W/mK] v
Grubotci, d T2, dn -patrz s
Tabela 2. -~
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E ‘_E
Trwatosc reakeji na ogien w funkeji ciepta, -
warunkow atmosferycznych, starzenia, Trwatose wlasciwosici®! E p?,
degradacji o~
Trwatosc oporu cieplnego w funkeji ciepta, Opor cieplny | wspdtczynnik Rp patrz Tabela 2. =
warunkéw atmosferycznych, starzenia, przewodzenia ciepta® Ao 0,034 [W/mK] =
degradacji Trwatodc wladciwodci DS(70,-)2 Ej
wzgledna zmiana
grubosci
C i i Naprezenie sciskajgce przy
Wytrzymatosd na éciskanie 0% o bestaloeniu Cs{10)200
Wytrzymatosé na zginanie BS250
" . . - Wytrzymatosc na rozcigganie
Wytrzymatosé na rozcigganie/zginanie prostopadie do powisrzchn] NP
czotowych
Pelzanie przy sciskaniu NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w funkeji Odpornosc na zamrazanie- NPD
starzenia i degradacji odmrazanie
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnosc wody Masigkliwosc wody przy MNPD
diugotrwalym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
diugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
] o . Sztywnosé dynamiczna NPD
. [
Scidliwodt NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci NPD
Zarzenia
Uwolnienie sie substancji niebezpiecznych Uwolnienie si¢ substancji
do srodowiska wewnetrznego nichezpiecznych’! fiFa
Dwiasciwodci uzytkowe nieustalone, Iwiadciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie, ¥wspdtczynnik
rzewodzenia ciepta i opér cieplny nie zmieniaja sie w czasie, Yeuropejskie metody badan sa w_trakcie opracowania.

Zastosowanie:

Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna kondygnacie nadziemne $ciany zewnetrzne i przeciwdzwigkowa przy

wykonywaniu warstw posadzek.

Plyty z welny mineralnej

Plyta fasadowa z niepalnej weiny mineralnej jest skuteczng izolacjg termiczna, akustyczng i przeciwpozarowg Scian zewnetrznych.
Tym samym poprawia efektywno$¢ energetyczng catego budynku. Wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na
cafej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé. Mocowanie za pomocg systemowych kotkéw montazowych do elewacii.



taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z wetny mineralnej do i Scian.
Minimalna gteboko$¢ osadzenia tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik skfada sie z dwu elementdw: tworzywowego,
uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego Iub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i diugosé tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi byé dobrana do facznej grubosci warstw docieplajacych.

Deklarowane parametry uzytkowe:

Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleri
ZASTOSOWANIE  (ETICS), do scian zewnetrznych murowanych, monolitycznych,
prefabrykowanych.

Deklarowany wspoélczynnik przewodzenia ciepla A= 0,035 W/mK

Wytrzymalos¢ na rozigganie prostopadle

do powierzchni czolowych TR=10kra
Naprezenia sciskajace przy 10% deformacji CS(10) = 20 kPa
Obciazenie punktowe PL(5) = 200 N
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda WS = 1 kg/m?
Dlugotrwala nasigkliwosé woda WL(P) = 3 kg/m?
TRCOMEINE  temperetuse F0-0) aipomete 005 DS(7090) < 1%

Stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej

temperaturze (70°C) DS(70,) = 1%

Przenikanie pary wodnej MUT p=1

Reakcja na ogien A1 wyréb

Wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepla

w funkcji starzenia/degradacji aad

Trwatosé reakeji na ogien w funkji ciepla,

warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradacji e

Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja termiczna w strefie: kondygnacje nadziemne $ciany zewnetrzne

Maty akustyczne

Maty akustyczne stuzg do trumienia dzwiekéw uderzeniowych dzieki uniknieciu mostkéw akustycznych w obrebie szczelin. Maty
akustyczne to elastyczna ksztattka stuzaca pottumienia dzwiekdw uderzeniowych (odgtosy krokéw) oddzielajaca catkowicie
prefabrykowany spocznik/bieg schodowy od $ciany klatki schodowej.

Parametry techniczne:

- sztywno$¢ dynamiczna 90 MN/m3,

- ciezar objetosciowy 28 kg/m3,

- odpornos¢ na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,

- odksztatcenie pozostajace 24 h po zdjeciu obcigzenia 10%,
- wydtuzenie przy zerwaniu 100%,

- wchfanianie wody po 7 dniach <1% objeto$ci,

- temperatura uzytkowania -80°C do +100°C.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robdt;

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii rusztowar systemowych
przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymiw PB i ST.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.



4 2. Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
Zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcii i nr partii,

- Wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skfadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Do wykonania robot
termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem wodq deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiafach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemoziwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z
innych Zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stafg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt. Do taczenia materiatdw izolacyjnych
z sobg i podiozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podioza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dzialajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze. Przy stosowaniu
materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na Scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie
technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot;

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowa, lub przez naklejenie
dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia Scian powinna byé oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku
oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtoZenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia podana przez
Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Warstwe te rozgamia sie po
plycie szerokq stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozonym pasami wzdiuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia



W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj
jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie
elementy systemowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli
technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paraizolacii i zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi€ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sq :

- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku Scian ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- sfropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacii,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa, i detalami. Zaleca sig
aby opdr cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplac sie od zewnafrz. Ocieplanie od wewnafrz
dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie moZliwe rozwigzanie.

5.6. Montaz mat akustycznych

Maty akustyczne — betonowanie na budowie

- Wykona¢ deskowanie schodow.

- Piyty dylatacyjne przycia¢ zgodnie z geometrig biegu wzglednie spocznika schoddw.

- Przy uzyciu tamy Klejacej przyklei¢ ptyty na $cianie klatki schodowej, zwracajac przy tym uwage na Sciste przyleganie do deski
deskowania.

- Wszystkie styki czotowe i przejScia trzeba szczelnie zaklei¢ tasma klejaca dla unikniecia mostkow akustycznych.

- Za pomoca listwy o przekroju tréjkatnym ustali¢ dot plyty dylatacyjnej. (Listwa trojkatna stuzy jednoczesnie do sfazowania krawedzi
schoddw przy Scianie.) Sfazowanie utatwia pdzniej takze pofaczenie bez mostkéw akustycznych schodow z tynkiem.

- Utozy¢ zbrojenie wykonane na budowie i odeskowa¢ stopnie schodéw.

- Zabetonowac schody.

- Rozdeskowac schody.

- Obciag plyty dylatacyjne, pozostawiajac wystajace okoto 30 mm (postuza pdzniej jako ograniczenie powierzchni tynku)

Montaz mat akustycznych - w stanie surowym - prefabrykaty

- Piyty dylatacyjne naleSy przycia¢ na budowie zgodnie z geometrig biegu wzglednie opocznika

schoddw.

- Przy uzyciu tasmy klejacej przyklei¢ maty uszczelniajace na prefabrykacie. Dotem plyty dylatacyjne powinny sie licowac z krawedzig
prefabrykatu.

- Wszystkie styki czolowe i przejScia trzeba szczelnie zaklei¢ tasma klejaca dla uniknigcia mostkéw akustycznych

- Zamontowac prefabrykat we wtasciwym migjscu.

- Obciag piyty dylatacyjne, pozostawiajac wystajace okoto 30 mm.

- Ze wzgleddw akustycznych plyt dylatacyjnych nie wolno uszkodzic.

Montaz mat akustycznych — zaklad prefabrykacji - prefabrykaty

- Wykona¢ plyte spocznika z prostopadtosciennymi podporami wspomikowymi, odpowiadajacymi wymiarom wewnetrznym
elementow akustycznych.

- Przy projektowaniu wymiaréw spocznika nalezy ze wzgledéw akustycznych przewidzie¢ dostateczng szerokoS¢ szczeliny przy
Scianie.

- Po rozdeskowaniu spocznika nasuna¢ elementy akustyczne do oporu na podpory wspornikowe. Zwraca¢ przy tym uwage na
oznakowanie ,gora”.

Montaz mat akustycznych - na budowie - prefabrykaty

- Spocznik oprze¢ podporami wspornikowymi z rumieniem odgtosu krokéw na przygotowanym podtozu z zaprawy (grubo$¢ 15mm,
zaprawa grupy, co najmniej MG lla).

- Boczne powierzchnie spocznika catkowicie i bez przerw oklei ptytami dylatacyjnymi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogolne podano w ogdlinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badart materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczeg6inosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki | krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztaft plyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia Sciskajace piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badar ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ogoéinej specyfikacji technicznej. Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji
dylatacji jest [m2]. WielkoSci obmiarowe ociepleri okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podiozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jesli odbior podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidiowo$C¢ zamocowania piyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ociepler powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacii. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja, Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien
by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdinej specyfikacii technicznej.
Placi sig za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie element6w nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowari i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru  izolacj
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dia inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI

EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

SPECYFIKACJI OGOLNEJ

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolagji
przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdine”’, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku
wegla.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2 Rodzaje materiatow

1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca,
Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,

—masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

— przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

— opdr dyfuzyjny = 600 m2 hPalg

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i

dachowych.

2) Papy elaslastomero-bitumiczne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu
powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne
nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uklada¢ praktycznie
przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia; welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wiéknina poliestrowa. S to
materiaty wysokiej jakosci odpome na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie
produkty muszqg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-
asfaltowe sg materialem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z
0gdinymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna byé
bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugo$ci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

2.1) Papa elastomero-bitumiczna stropodach podktadowa

Elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podktadowa z zakladem przemiennym, powierzchnia géma laminowana folig, dolna
masa samoprzylepna (folia $ciagana), Wktadka no$na z kompozytu welonu szklanego i siatki szklanej, grubo$¢ min. 3 mm, gietko$¢
w niskiej temperaturze — 25 °C, Whasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek 1000
N/50 mm,

2.2) Papa elastomero-bitumiczna kondygnacja podziemna podktadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa, wkiadka nosna z widkniny poliestrowej 250 g/m2, grubo$¢ 4,0 mm, Gietko$¢
w niskiej temperaturze — 25 °C, Odporno$¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze 110 °C, Wtasciwo$ci mechaniczne przy
rozciaganiu: sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek 800 N/50 mm, Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz i w
poprzek 40%,

3) Folia w ptynie



Folia w plynie stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych podtozy
minerainych przed szkodliwym oddzialywaniem wilgoci i przeptywajacq, bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykonywania
szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, Scianach zewnetrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe,
pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury
ceglane wykonane na peing spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowokartonowe i
drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podioza;od +5°Cdo +25°C

—Minimalna grubo$¢ powioki: 1,5 mm

— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

— Splyw z powierzchni pionowej: brak

— Wodoszczelno$¢ przy cinieniu 0,5 MPa: brak przecieku

— Przyczepno$¢ do podioza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekla masa

— Kolor: szary

— Gestosé objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odpornos¢ na wilgoc: okresowo odporna

— Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odpoma

— Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

fwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/. Zuzycie folii w
plynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podiozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?2

4) Tasma uszczelniajgca PCW
Tasmy uszczelniajace stuzace do zabezpieczania naroznikéw w pomieszczeniach mokrych.

5) Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umoZliwiajacych gebokq
penetracje podioza i stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania
powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z
podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

— hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

— wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

— podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

— kolor czamny

- posta¢ ciecz

— temperatura powietrza i podtoSa podczas
— sfosowania od +50C do +350C

— pytosucho$¢ po 6 godzinach

— czas schniecia 12 godzin

—zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
— los¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

— powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— Czyszczenie narzedzi

— benzyna lakowg lub innym
—rozcienczalnikiem organicznym

6) Roztwér asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem Zyw, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich
warunkach Klimatycznych — tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozoéw (analogicznych do



uszkodzen drog asfaltowych), powloki silnie zwigzane z podiozem i kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia.
Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powlok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.

Dane techniczne:

- kolor czamy

- posta¢ péiciekla masa

- temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +50C do +350C

- pytosucho$¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

- ilo8¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

- czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozciericzalnikiem organicznym

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii rusztowan systemowych przy
uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymiw PBi ST.

4. PODLOZA | PODKLADY POD POKRYCIA

4.1, Wymagania ogéine

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢
wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy wyokragli¢
tukiem o promieniu nie mnigjszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Wszystkie podtoza
opisane w kolejnych podpunktach powinny spetnia¢ wymagania ogdine oraz odpowiednie wymagania szczegétowe opisane ponize;j.

Wytrzymato$C i sztywnos¢ podioza

W celu zachowania odpowiedniej wytrzymatosci i sztywnosci podioza nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

— elementy konstrukcyjne stanowigce jednoczesnie podioze pod pokrycie papowe (plyty Zelbetowe lub plyty warstwowe) powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatoSci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych,

- podioza z zaprawy cementowej powinny spefniaC wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z
wytrzymatoScig na Sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadz cementowa); wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna by¢ nizsza
niz 10 MPa,

— podioze powinno mie¢ taka wytrzymatos¢ i sztywno$¢, zeby pod wplywem obcigzen zewnetrznych nie wystapito uszkodzenie
pokrycia dachowego,

- phyly izolacji termicznej, stanowigce podioze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny speiniaé wymagania w zakresie
wytrzymatosci na ciskanie (np. plyty styropianowe) i wytrzymalo$ci na rozciaganie (np. twarde piyty z wetny mineralnej), zgodnie z
normami przedmiotowymi.

Podtoza z zaprawy cementowe;

Powierzchnia zaprawy powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m do 3 m i oddzielona od statych elementéw budynku
szczelinami dylatacyjnymi o szerokoSci nie mnigjszej niz 10 mm. Na powierzchni podioZza nie mogq wystepowac rysy skurczowe i
spekania, Wysuszong (o wilgotnosci nieprzekraczajacej 6%) oraz oczyszczong szlichte cementowa nalezy zagruntowac roztworem
asfaltowym do gruntowania. Powioka gruntujgca ma za zadanie wypetnienie poréw w plytach podtoza, co powoduje zwiekszenie
powierzchni klejenia. Nie nalezy jej traktowac jako dodatkowej warstwy klejacej. Do gruntowania szlichty cementowej wykonanej na
plytach styropianowych nalezy stosowa¢ emulsje Iub dyspersje asfaliowa; nie wolno stosowaC roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki. Przed przystapieniem do ukladania pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy asfaltowa powtoka gruntujgca wykonana na
podtozu jest dostatecznie sucha (nie brudzi palcéw przy dotyku), ciagta i wykazuje dobrg przyczepno$¢ do podioza. Nie nalezy
pozostawiaC odstonietej warstwy powltoki gruntujacej na okres diuzszy niz 48 godzin, aby uniknaé jej zapylenia. Grubo$¢ szlichty
cementowej utoZonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosic co najmniej 4 cm. Jezeli szlichta cementowa na ptytach izolacji
termicznej jest zbrojona siatka, to arkusze lub pasma siatki powinny by¢ faczone na zaktad o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm.

Podioza z ptyt styropianowych

Plyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wyrobu. Pod bezposrednie
krycie papa nalezy stosowaé plyty styropianowe samogasnace wedtug PN-EN 13163 [34], o gestoSci objetoSciowej co najmniej 30
kg/m3 i naprezeniu Sciskajacym przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa lub plyty z polistyrenu ekstrudowanego,



pianki PIR, itp. PodloZe skladajace sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinno zostaé tak wykonane, aby spoiny miedzy
ptytami w kazdej z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Phyty nalezy klei¢ do podtoza i miedzy soba lepikiem
asfaltowym na goraco bez wypelniaczy, lepikami lub klejami na zimno ocenionymi pozytywnie do takiego zakresu stosowania.

5. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.

5.2. Transport materiatow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukgji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych
fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed mrozem migjscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr parti,

- Wymiary,

- numer aprobaty techniczne;,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

6.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

6.3. Przygotowanie podioza

Obraébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegding pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunaC z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowa, wyrdwnaé zaprawq
cementowa, a nastepnie przetrzet, ale nie wygtadzac. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promieni zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia,
ktére przykleja sie do podioza.

6.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcie zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia paroprzepuszczalna pekni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacie i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni
bez pofalowar i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ ukladdw
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny byé szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejacq
aluminiowa, Uszkodzenia folii mozna naprawia stosujac faty z zastosowanej folii klejone taSma dwustronna,

6.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu
pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtiuszczona i odpylona. Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe;
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwach warstwach, z tym ze druga



warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowe;

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarska z twardym
wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podioze smolowe,

- w migjscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

6.6. Izolacje papowe
Gruntowanie podtoza
Gruntowanie podioza wykona¢ zgodnie z w/w Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej

papy.

6.7. 1zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem podioza, dokona¢ pomiaréw
powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielko$¢ spadkow izolowanych
powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman,
naderwar\, ma proste krawedzie i réwnomiernie roziozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
rozlozong posypke gruboziamisty, wzdiuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego. Prace
z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych
SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej
powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy sinym wietrze. Roboty
dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) | ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwdch koricdw do $rodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczedniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka, Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki moze
powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng staranno$cia, Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewow. Migjsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegdinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé
zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ogéinej specyfikacii techniczne;.

7.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dia
poszczegblnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty | wyroby maja zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na
podstawie badar doraznych. Wyniki badar powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ogdinej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowg posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

9.2. Zgodno$¢ z dokumentacja,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

daty pozytywny wynik.

9.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatdw,

- przygotowanie poditoza,

- prawidiowo$¢ wykonania izolacji, wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach, szczelnosc.

9.4. Odbior podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wylewania posadzek. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ogéinej specyfikacii technicznej.

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuie:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowari i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki ZUAT- 15/IV.08 Wyroby do izolacji
paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci. Instrukcje montazu materiatdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentow.
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SPIS TRESCI:
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3.SPRZET
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru obrébek blacharskich i rur spustowych dia zadania: BUDOWA
OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich,
parapetéw zewnetrznych i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY
Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Obrabki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej gr. min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej, od strony zewnetrznej
powlekanej poliuretanem,

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedaq przyjazne dla
$rodowiska.

4, TRANSPORT

4.1 Transport materiatdw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Przy za- i wyltadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ roboti wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietat o konieczno$ci



zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.3 Rury spustowe

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 | PN-B-
94702:1999

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,70 mm.,

b) faczone za pomoca lutowania,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacji deszczowej oraz wyposazone w
systemowy czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaci

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest
Obrobki blacharskie - 1 mb

7.2. Zasada obmiaru
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do montazu
obrébek. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o diugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2 Odbidr obrobek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607: 1999

8.3 Zakorczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi sig za ustalong iloS¢ m obrdbki wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe
Placi sig za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:



- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicie, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez [TB — Warszawa 2004 .
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SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

2.4. SPRZET DO WYKONYWANIA | MONTAZU SLUSARKI

3. TRANSPORT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.2. TRANSPORT MATERIALOW

3.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIAROBOT

4.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

4.3, MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

5.2. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

7.2. ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM

7.3. ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKONCZENIU
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIAROBOT
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na montazu elementéw stolarsko - lusarskich. BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI
EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, kdrych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majgce na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu,
wg projektu wykonawczego.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogéinej specyfikacii technicznej.

Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukciji stuzaca do przeniesienia st,

Stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcie,
Zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementow budowlanych zestawionych razem
albo potaczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw,

Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zigcza,

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,



Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych,
osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

Wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu plaskg ruchomg
przegroda (klapa), umoZliwiajacy wyjécie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ogdinej
specyfikacii techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej specyfikacji technicznej. Wszystkie
uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracie zgodno$ci Iub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg,

techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg
wymiaréw pobranych z natury wykoriczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatow
Slusarka okienna i drzwiowa

Uwaga: Specyfikacje techniczne stolarki okiennej i drzwiowej podanie w dokumentacji projektowej
wykonawczej - branza architektoniczna a poszczegélnych rysunkach zestawczych stolarki okiennej i
drzwiowej.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

2.4. Sprzet do wykonywania i montazu $lusarki

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymiw PB i ST.

3. TRANSPORT
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2.Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia
wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajg opakowar i moga by¢ skiadowane pod zadaszonymi

pomieszczeniami z wyjatkiem :

— $rub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

3.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,



— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
— numer aprobaty technicznej,

—nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg
gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziafajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacii techniczne;.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacé sie zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie
technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktdre powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

4.2. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:
— powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacig projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

4.3. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odleglo$ci nie wigkszej niz
200 mm od naroza,

—maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas
zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé listwa, Ustawienie elementu do wbudowania
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane s klocki podpierajace utatwiajace prawidiowe ustawienie
skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki
podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysoko$¢. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznicq materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywac po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien za pomoca taSm warstwowych. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie
w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuije sie zaprawa mur podokienny, dajac
mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uklada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

5.2. Kontrola jako$ci wyrobéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN- 67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:



—zgodno$¢ wymiaréw,

— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:

—zgodno$¢ wymiaréw

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacig techniczng,
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ogélnej specyfikacii techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa;

— [m2] - montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,

— [m2] - montowanych okien aluminiowych,

— [m] — montowanych podokiennikéw,

Wielkoci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogbline zasady odbioru robot

Ogdline wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdinej specyfikacii technicznej.
Sprawdzeniu podlegaja;

— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoSci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty naleZy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB.

7.2.0dbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

—zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

—rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

7.3 Odbior elementow po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
—zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokonaC wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoSci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty naleZy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.3. BADANIAW CZASIE ROBOT
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANC.I

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkowych i
okladzinowych posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie dia inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagarn i sposobdw oceny podtozy, wykonanie
posadzek oraz ich odbiory.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogéinej specyfikacii
technicznej, a takze podanymi ponizej:

Podfoze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonane beda roboty posadzkowe i okladzinowe z ptytek.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygfadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacie dotyczacq sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1. Phyty i phytki

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

—PN-EN 14411:2005 — Phytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj plytek i ich parametry
techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie dotyczy to plytek dla kidrych muszg by¢ okreslone takie parametry
jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpomos$¢ i twardo$é

Uwaga: Specyfikacje techniczne plytek podfogowych podano w dokumentacji projektowej wykonawczej -
branza architektoniczna w poszczegdlnych kartach katalogowych.

2. Kompozycije klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okladzin z plytek to:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatno$ci
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu”. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Dylatacje — zgodnie z zaleceniami producenta, w kazdych drzwiach pod skrzydtem drzwiowym w postaci wypetnienie fugi silikonem
w kolorze fugi.

Do fugowania nalezy uzy¢ fugi epoksydowej — dopasowanej kolorystycznie do plytek. Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed
wykonaniem zaméwienia na podstawie probek oraz akceptacii projektanta.

Nalezy stosowa¢ materiaty gtadkie, zmywalne, nie nasiakliwe, odpome na dzialanie Srodkéw dezynfekcyjnych.



2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i okfadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej (szczegolowej),
— sq wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i 0oznakowane (pefna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

—spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt pokrywczych powinien sie korczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne
jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. JeZeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic skiad
chemiczny wody.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
—faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

—mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

—whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robét posadzkowych.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu
materiatow i wyrobow workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania
robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancie mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody. Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.



5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

—roboty instalacji sanitamych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalaci
podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do tych robdt
powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukgji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy
stanu surowego. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu
chroni€ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

1. Podioza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubo$ci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podiozem — 25 mm,

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podkady ,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o diugo$ci 2 m. W podktadzie nalezy
wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnafrz budynku powierzchnia
dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w migjscach dylatacji budynku, wokot
fundamentdw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny
by¢ podane w dokumentaciji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadow betonowych stalowym
Zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiaddw cementowych wioknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy
wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(-wylewki”) samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukeji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduije jednak oszczedno$¢ kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robé6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowaé phytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania piytek. Polozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okre$lone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci
zebow pacy w zaleznosci od wielkoSci plytek:

—-50x50 mm-3mm

—100x 100 mm -4 mm

—150 x 150 mm -6 mm

—200 x 200 mm -6 mm

—250 x 250 mm -8 mm

—300 x 300 mm-10 mm

—400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rwno$ci podioza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm. Po naloZzeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci
kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej



przyczepno$ci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé catg powierzchnig,
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkag warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o
dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem Kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaC jego nadmiar, mozna tez usunaé wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utoZzeniu ptytek na podiodze
wykonuje sie cokoly. Szczegély cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same Kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuie sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
pacg gumowa, Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed, przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci posadzki i zwigkszenia odpomos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
beda wykorzystane do wykonania tych robdt. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracie zgodno$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rdwnosci i spadkéw nalezy
wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidiowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczyC sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
,Zanikajacych’”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn dotyczacych wykonanych posadzek,
aw szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,



— prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiog z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidiowo$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dugo$ci 2 m przykladanej w rdznych kierunkach,
w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na cafej ich dtugosci (dla spoin
podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokoci spoin i ich wypetnienia za pomoca, ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji Klejacej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z plytek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych réznorodno$¢ barw jest
zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$¢) ij. przy lekkim opukiwaniu phytki
nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dhugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub
szerokoSci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ogéinej specyfikacii technicznej.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wigksze od
0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podiéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioZe nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— protokdty odbioru podioza,

— protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badari laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sq pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—w przypadku, gdy nie s moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdmie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robot’. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizone
jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i okladzinach z plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ogéinej specyfikacii technicznej.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca, nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platno$ci
wykonanego i odebranego zakresu robé6t posadzkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub



— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umoZliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkow
zwiekszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegélowej specyfikacii techniczne;,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie okladanych ptytkami,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatoSci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w szczegblowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicie, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspéiczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okre$lenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.



PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prabek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci | wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z2005r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 5,
poz . 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych. BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

a) przygotowanie podioza,

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,

¢) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagar odno$nie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan
w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkdw zwyktych.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej specyfikacii
technicznej ,a takze podanymi ponize;:

Podfoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$c dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ogdinej
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogolnej specyfikacii techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdinoci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziamistej odmiany 2. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom
technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002

,Cement— Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obeych.
Wapno powinno spefnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych skiadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:
-3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegotowej),



- sg wlasciwie opakowane, frmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t tynkarskich powinien sig konczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiafow i
wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny byC ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta. Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzeti narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiomiki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadiem
wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem; Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw
po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Uwaga: JeZeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w
obnizonych temperaturach, w szczeg&owej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢
$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,



5.3 Przygotowanie podioza

Podioza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancii tlustych
mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda,

5.4 Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-
10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ogéinej specyfikacii techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét
oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice materiatdw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacii techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy
pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chfonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) Zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badar materiatow
i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze;,

b) jakosci zastosowanych materialdw i wyrobdw,

¢) prawidtowosci przygotowania podioza,



d) prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pdzniej niz
przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan
przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zafaczone wyniki badani dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
pofozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B- 04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ migdzywarstwowg tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. Sprawdzenie mrozoodpormnoéci tynkow zewnetrznych nalezy
przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpomosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych migjscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2
nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$é tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ Srednia,
pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé
jeden dodatkowy otwér. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwo$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$é powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionia, Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy: — powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
wodg za pomocg pedzla tfawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramoéw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw). Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN- 70/B-10100. Sprawdzenie wykoriczenia tynkdw
na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. ninigjszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbline zasady przedmiaru i obmiaru
Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ogélnej specyfikacii techniczne;.

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo$ci $cian w stanie surowym i wysokoSci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkdw stropow
ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow
Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Powierzchnig tynkéw zewnetrznych cian
oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gémej
krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gorej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie
pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ogéinej specyfikacii techniczne;.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
nakladania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. ninigjszej
specyfikaciji. Wyniki badan dla podioZy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidtowo przygotowane, fj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢



zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar\ oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robt,

¢) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e) protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i ninigjszej (szczegbtowe))
specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamédwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Tynki
zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidiowosci wykonania tynkow w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacii technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac
go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikéw badan,

¢) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosic¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i ustawy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.



PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — CzeS¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnoci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U.z 2005 . Nr

75, poz. 664). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV

45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie [TB — 2003
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990r



A_009 - POKRYWANIE SCIAN

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA|
SKLADOWANIA

2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NABUDOWE MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT
OKLADZINOWYCH Z PLYTEK

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT OKtADZINOWYCH
3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2. PRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT OKtADZINOWYCH

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE TRANSPORTU MATERIALOW | WYROBOW DO
ROBOT OKLADZINOWYCH

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIAROBOT

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

5.3. WYKONANIE OKLADZIN

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

5.3.2. Uktadanie plytek (oktadzin)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.3. BADANIAW CZASIE ROBOT

6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

6.5. WYMAGANIA | TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE OKtADZIN Z PLYTEK
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIAROWANIA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIAROBOT

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

10.2. USTAWY

10.3. ROZPORZADZENIA

10.4. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzinowych z
piytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie dla przedsiewziecia: BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI EMILIN

1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng okladanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuije okreslenie wymagar odno$nie wiasnosci materiatow, wymagar i sposobéw oceny podiozy, wykonanie oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogdinej specyfikacii
technicznej, a takze podanymi ponize;:

Podfoze — element budynku, na powierzchni ktdrego wykonane beda roboty posadzkowe i okladzinowe z ptytek.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej specyfikaciji techniczne;.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania robdt okfadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét okfadzinowych z plytek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1. Phyty i phytki

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj plytek i ich parametry
techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktdrych musza by¢ okreslone takie parametry jak
np. stopien Scieralno$ci, mrozoodpornosé i twardosé.

Uwaga: Specyfikacje techniczne okfadzin $ciennych podano w dokumentacji projektowej wykonawczej — branza
architektoniczna wnetrza w poszczegdlnych kartach katalogowych.

2. Kompozycije klejace i zaprawy
Kompozycje klejac € do mocowania ptytek muszg speinia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spefnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin z phytek to:

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Woda

Do przygotowania kompozycii klejacych zapraw kiejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowe;,
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét okfadzinowych z plytek



Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq Wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (pefna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do rob6t oktadzinowych z plytek materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatoéw i wyrobdw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uklfadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wezedniej przetrzymywano materiaty mogagce zmienic skiad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

—mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdinej specyfikacii technicznej.

4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materiatow i wyrob6w do robot oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu
materiatow i wyrobow workowanych muszg umoZiiwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét,
to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacii techniczne;.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:
— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podidg,



— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacii
podpodiogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do tych rob6t powinno
nastapiC po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukgji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoficzeniu budowy stanu
surowego. Roboty okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po utoZeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie okfadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:

— &ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza. Podtoza betonowe powinny byé
czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny
miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierdwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki
i uskoki wyrowna¢ zaprawg cementowa, lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych
tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno speinia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

—odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin
mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokoSC, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlinie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sig z réznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycie klejaca naktada sie na podtoze gtadka,
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebaty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie poditoza. WieloS¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji kiejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$é
warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rdwnoéci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jeZzeli wynika z rozplanowania, Zze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dia niej migjscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje
sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy
takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co moZliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczutkq do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek s nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiez zaprawe mozna



dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. JeZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktdrych znajdujq sie okladziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdlinej specyfikacii technicznej

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin z plytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycie klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

KaZzda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnoéci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokoSci i
prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w w/w punktach wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegajq na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolegjnych
faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,.zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w
szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy okfadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

—sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugoci (dla spoin podtogowych
i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleri z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkfadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin z plytek
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:



— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw
jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) . przy lekkim opukiwaniu plytki nie
powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na diugosci catej oktadziny,
— elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig i instrukcjg producenta.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ogélnej specyfikacii techniczne;

7.2.Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2. W
przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdinej specyfikacii technicznej

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dia
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— protokéty odbioru podioza,

— protokdty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badari laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnat je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez



wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny,
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin,
wykonat je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnoci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z plytek z zamdéwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;
okfadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach

z piytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ogéinej specyfikacii technicznej.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuije po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt oktadzinowych stanowi

wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robt na wysoko$ci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw
zwiekszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentaci projektowej i szczeg6lowej specyfikacii techniczne,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
okfadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét oktadzinowych,

— usuniecie zabezpiecze stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczer na elementach nie okladanych plytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowarn niezbednych do wykonania robét pokrywczych
na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicie, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspéiczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-12:1999 Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpomosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — CzeS¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnoci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwo$ci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 . Nr 120, poz. 1133).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéline Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie
ITB —2004 rok.



