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Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbidorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica Mikotaja Reja 7 (dziatka nr 176/58, obreb B-50, budynek do rozbiorki
oznaczony na zalaczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:

Specjalista

Ignacy Bednarz

Lodz, kwiecien 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.inwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina Lédz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £édz.

Loudynku” — nalezy przez to budynek gospodarczy przy ul. Mikotaja Reja 7 (dziatka nr 176/58 w obrebie
B-50).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

-warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»,£OG” — nalezy przez to rozumie¢ Lddzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lo6dz.

+~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowig:

Zarzadzenia nr 9202/VI1I/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos¢ Miasta Lodzi, {j.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
»Zaprojekiuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniami nr 9202/V11/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnosé Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Reja 7. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie rob6t rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiorkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztaftowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkoéw, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajgcych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkdéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dzialce o nr ew. 176/58 w obrebie GB-50 przy
ul. Reja 7 w todzi tj.:

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 390) — obiekt wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony.
Konstrukcja dachu drewnienia kryta kilkoma warstwami papy asfaltowej. Stolarka otworowa drewnienia.
Budynek niewyposazony w zadng instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim
stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego
miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementow
wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw. W miejscu budynku nalezy uzupetnié
ogrodzenie.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 100,00 m2,
- kubatura: ~ 120, 00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.

Po rozbiérce nalezy postawi¢ nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opatu w formie pergoli
stalowej

1. Wiata stalowa o wymiarach: szerokos¢ 6,00 m, gtebokos¢ 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m, z
podziatem wewnetrznym na 6 czesci. Drzwi wejsciowe o szer. 0,90 m i wysokos¢ min. 2,00 m. We
wszystkich scianach nalezy zostawi¢ wolng przestrzen od gory, ktéra winna zosta¢ zabezpieczona
siatkg / pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiadac petnych scian.



- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejagcym budynku nalezy
pozostawi¢ pomiedzy obiektami przestrzen (szeroko$¢ odsuniecia nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Zamawiajgcym).

- Wiate nalezy, w sposdb zgodny ze sztukg budowlana, zapewniajacy stabilnosc
oraz bezpieczenstwo konstrukciji i jej uzytkowania, posadowic.

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty.

3. Transport wiaty zgodnie z wskazang lokalizacja.
4. Przygotowanie miejsca montazu,
5. Ustawienie i montaz wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym migjscu.

Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane,
Wiata:
Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczeg6ine segmenty

mogg zosta¢ wykonane w  modutach. Wiate stalowg nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposob zapewniajgcy wymagang dla

rodzaju [ lokalizacji wznoszonego obiektu nosnosé, sztywnos$c¢ [ trwatosé
a takze bezpieczenstwo konstrukcji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zosta¢ wykonana z profili
stalowych 0 parametrach zapewniajgcych spetnienie w/w warunkéw.

W szczegéblnosci nalezy przewidzie¢ wptyw dodatkowych obcigzen wywotanych oddziatywaniem wiatru i
Sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta blachg
stalowa, trapezowa, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku o grubosci min. 0.50mm. Wiate nalezy
podzieli¢ na rowne czesci zgodnie z zatgczonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szerokosci 0.90 m.
wysokosci min. 2,00 m w stalowej oscieznicy (z katownikow) zintegrowanej z konstrukcjg $ciany. Drzwi
winny by¢ wyposazone w zamek podklamkowy z wkfadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka.
Skrzydto drzwi i oscieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia
ktddka umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od gory. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie
tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi.

Nalezy skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci - roboty oraz materiaty zwigzane
z wykonaniem komoérek w warsztacie.

We wszystkich $cianach wiaty, zostawi¢ wolng przestrzen od goéry min. 30 cm., w celu

przewietrzania. Wolng przestrzen nalezy zabezpieczy¢ siatka/pretami przed dostepem z zewnatrz.
Sciany nie mogg by¢ petne.
Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowa wiatg oraz w obszarze ok. 40 cm
wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usunaé¢ warstwe ziemi urodzajniej, wyprofilowac¢ podtoze uzyskujac 2%
spadek (spadek nalezy wykona¢ w kierunku od budynkéw sagsiednich), wykonaé¢ rowki pod krawezniki.
Ustawi¢ obrzeza betonowe. Utozy¢ podbudowe z betonu C20/25 gr. 12 cm, a nastepnie izolacje
przeciwwilgociowg z papy. Wykonaé wierzchnig warstwe posadzki betonowe;.

2. Transport:
Przygotowana wiate lub moduty wiaty nalezy przetransportowac¢ we wskazane miejsce zgodne z
docelowg lokalizacja.

3. Montaz w miejscu wczesniej przygotowanego podtoza:

Wiate nalezy zmontowac i trwale potaczy¢ w jeden zespdt w miejscu przeznaczenia (preferowany
sposéb to spawanie elementéw konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne potaczen). O ile
bedzie taka mozliwosé Zamawiajacy udostepni zrodto pradu
w miejscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu pradotwérczego
dla potrzeb wykonania zaméwienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego wczesniej
podioza, w sposob zgodny ze sztuka budowlana, zapewniajacy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukgciji i jej uzytkowania.



Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

2. Wpykonania przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe.

3. Wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST

4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale
na 6 czesci.

Odbior roboét:
Roboty odbierane sa przez Inspektora Nadzoru, ktéry z tych czynnos$ci sporzadzi ostateczny protokoét.
Rozliczenie robot:

Ostateczny Protokét Odbioru Robdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonane prace.

Platnosci:

Zgodnie z zawartg umowa.

Pogladowe zdjecie:

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczyc¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.
3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtaczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celdw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

*» Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na



rozbidrke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robé6t budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

» Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystgpienie do ,£tOG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosba o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celow projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukciji.

Zakres i zawartosé projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

6. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

7. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkdéw w strefie oddziatywania rozbiérki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédiowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.
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4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

» Zuwagi na zty stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

» Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzglednic lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

* ogrodzenie placu budowy,

* wydzielenie strefy niebezpiecznej,

» wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

* przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
» odigczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

» rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

» demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

* rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

* rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

* rozbidrka podidg,

» uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,

*  wywoOz wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

»  Opro6znienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
*  Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

*  Uzupetnienie ogrodzenia,

» Postawienie nowej wiaty stalowej jako miejsca do przechowywania opatu.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0sob trzecich.

4.2.4. Materiaty.

» Materialy pochodzace z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji

* Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
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nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddéw. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robdt.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢é miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
» Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac, skltadowa¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizaciji,
* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
» Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzatnac¢ i usunaé caty gruz,
» Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
»  Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
* Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
» Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
»  Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
*  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywéz gruzu i odpaddéw wraz z utylizacja
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.
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4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych rob6t rozbiérkowych polega na:

» wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych i zabezpieczajacych budynki w
strefie oddziatywania,

» sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

» prawidiowosci wykonanej segregacji odpaddw,

» sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

* sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla rob6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbidr rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbidorkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lddzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajacego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartosc¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnosé dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrzesnia2019 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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