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Zamawiajgcy: Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Koséciuszki 47

90-514 Lodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwienr publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamdwienia:

»Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanego
budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Zgierska 42 (dziatka nr 189/1, obreb B-47, budynek do rozbiérki oznaczony
na zataczonej mapie)

Kod zamoéwienia wg CPV:
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowatl:

Inspektor

Kamila Tomasik

todz, kwiecien 2024 r.
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2. Definicje.

llekroé¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”, ,zamierzeniu” |ub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina to6dz reprezentowana
przez Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 Lodz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny przy ul. Zgirskiej 42 (dziatka nr 189/1 w
obrebie B-47).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumiec Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

_warunki techniczne” — nalezy przez to rozumiec rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumieé niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisach” (w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegoélnych”) - nalezy przez
to rozumieé aktualne, ogoinie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

L,LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

JWUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 todz.



3. Czes$¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia;

Zarzgdzenia nr 362/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiodrki obiektu
budowlanego stanowigcego wtasnoéé Miasta Lodzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektu Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiorki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 362/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektu
budowlanego stanowigcego wtasnos$¢ Miasta t.odzi, usytuowanego na nieruchomosci potozonej w Lodzi
przy ul. Zgierskiej 42. Uzyskanie niezbgednych uzgodnien, pozwoleri. Wykonanie robét rozbidrkowych
oraz zabezpieczajacych w strefie oddzialywania rozbiérki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzgdzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzeénia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,£OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzié ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
dokiadnie zapoznac¢ si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegélowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkéw.

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt na dzialce o numerze 1891 obreb B-47 przy ul. Zgierskiej 42 w todzi
tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 1810) — obiekt pieciokondygnacyjny. Wykonany zostat jako
murowany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego stanowi papa asfaltowa na lepiku na poszyciu z
desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana i PCV. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodociaggowa, kanalizacyjng i gazowa. Lokale mieszkalne ogrzewane piecowo. Obiekt
zuzyty technicznie, znajduje sig w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany.
Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowaé ziemie.
Nalezy zasypac piwnicg pod budynkiem piaskiem i ubi¢ go warstwami. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 224,00 m?,
- kubatura; ~3920,00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiérki w tym
tynkowanie budynkéw, uzupetnienie ogrodzenia w miejscu po rozebranym budynku mieszkalnym.



3.2. Lokalizacja obiektu.
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3.3. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej



3.4. Uzbrojenie terenu.

3.5. Zielen

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.6. Sieci zewnetrzne i przytagcza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejace przytacza.

3.7. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne



4.Czesc¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiérki
(szkicowa do celdéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiorki obiektow budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolert w tym pozwolenia
na rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowe,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje rob6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy:

+ Po otrzymaniu uzgodnienia illub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

+ Roboty zabezpieczajace i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystgpienie do ,tOG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji.

Zakres i zawarto$é projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz éwiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pozn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiérki.

Forma opracowania dokumentaciji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrodtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodlowym [Word] oraz pliki w formacie zrodiowym [ath]
dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez
w odrebnym katalogu przygotowa¢ pliki w formie umozliwiajacym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagina zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywala roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegbing uwage nalezy zwrécié na zly stan
techniczny gtownych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazddw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/slusarki otworowej,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiérka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiérka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbiérkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

Oproéznienie oraz usuniecie elementdw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej

Wywoz odpaddw z terenu nieruchomosci

¢ o o o o



4.2.4. Ogblne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0s6b trzecich.

4.2.5. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.6. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem
zapewniajgcym speifnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzagdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4.2.7. Transport.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z rozbiérki musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skladowisko odpadow. Wybor érodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.8. Wykonanie robdét.

4.2.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposob prawidiowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

o zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.8.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawic niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sig osob nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osbéb.

4.2.8.3. Roboty rozbiérkowe

e Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materiaty niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpadéw nalezy przekazac do zaktadu
utylizaciji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



e Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzgtnac i usunac caty gruz,
s Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
o Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.8.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonhczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
o \Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych,
¢ \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.8.5. Wywoz gruzu i odpaddw wraz z utylizacja
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska tacznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.9. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robot rozbiorkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

e prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.10. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ziomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.11. Odbior robét.
Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokdt odbioru na zakonczenie robot
rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéow w LOG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 2.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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