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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Aderes: ulica Podgorna bez numeru (dziatka nr 310/2, obreb G-5, budynki do rozbiorki
oznaczone na zalgczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:

Specjalista

Ignacy Bednarz

todz, kwiecien 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina L6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki gospodarcze przy ul. Podgérnej bez numeru (dziatka
nr 310/2 w obrebie G-5).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pbézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenie nr 812/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych przy ul. Podgérnej bez numeru stanowigcych wtasnos$¢ Miasta Lodzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie
z Zarzagdzeniem nr 812/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektéw
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Podgérnej bez numeru. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwoleh. Wykonanie robét
rozbiérkowych oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VI1II/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiorki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem rozbiorki sg dwa obiekty gospodarcze znajdujgce sie na terenie dziatki nr 910/2 w obrebie
G-5, podwodrko kamienic znajdujgcych sie pod adresem Podgdrna 25 oraz Podgérna 27 tj.:

Budynek gospodarczy (numer geodezyjny 847) — budynek w technologii tradycyjnej wzdtuz zachodniej
granicy dziatki, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy kryty papa. Stolarka otworowa drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim
stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego
miejsce nalezy nawiezC i rozplantowacC ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementow
wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie
koniecznie prace w strefie oddziatywania celem dalszej eksploatacji sgsiednich budynkéw w tym
tynkowania i uzupetnienia ubytkbw w miejscu styku rozbieranego budynku a budynkéw o numerze
geodezyjnym 832 oraz 1148 (dz. 74 w ob. G-5). W miejscu rozbieranego obiektu nalezy uzupetni¢
ogrodzenie w formie ogrodzenia panelowego 3D,

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 98,00 m?,
- kubatura: ~ 800,00m3.

Budynek gospodarczy (bez numeru geodezyjnego) budynek w konstrukcji drewnianej znajdujgcy sie
w potudniowej czesci obiektu. Dach drewniany jednospadowy kryty papa na deskowaniu. Obiekt
niewyposazony w zadng instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie
technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce
nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementéw wyposazenia
rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw. W miejscu rozbieranego obiektu nalezy uzupetni¢
ogrodzenie w formie ogrodzenia panelowego 3D



Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~20,00 m?,
- kubatura: ~ 30,00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbidrki.
a etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonac¢ sprawdzenia instalacji doprowadzonych
do budynku. W przypadku stwierdzenia trudnosci uniemozliwiajgcych rozbiérki przedmiotowego obiektu,
nalezy na etapie wykonywania projektu poinformowac inwestora o ewentualnych problemach, uwagach.

Po rozbiorce nalezy postawi¢ nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opatu w formie pergoli
stalowej

1. Wiata stalowa o wymiarach: szerokos¢ 38,00 m, gtebokos¢ 2,00 m, wysokos$¢ od 2,10 m do 2,30 m, z
podziatem wewnetrznym na 38 czesci. Drzwi wejsciowe o szer. 0,90 m i wysokos¢ min. 2,00 m. We
wszystkich $cianach nalezy zostawi¢ wolng przestrzeh od gory, ktéra winna zostaé¢ zabezpieczona
siatkg / pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiadac petnych scian.

- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejgcym budynku nalezy
pozostawi¢ pomiedzy obiektami przestrzeh (szerokos¢ odsuniecia nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Zamawiajgcym).

-  Wiate nalezy, w sposéb zgodny =ze sztukg budowlang, =zapewniajgcy stabilnosé
oraz bezpieczenstwo konstrukciji i jej uzytkowania, posadowic.

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty.

3. Transport wiaty zgodnie z wskazang lokalizacja.
4. Przygotowanie miejsca montazu,
5. Ustawienie i montaz wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym miejscu.

Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane,
Wiata:
Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczegoline segmenty

mogg zosta¢ wykonane w  modutach. Wiate stalowg nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposob zapewniajgcy wymagang dla

rodzaju i lokalizacji wznoszonego obiektu nosnos¢, sztywnos$c¢ i trwato$¢
a takze bezpieczenhstwo konstrukcji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zosta¢ wykonana z profili
stalowych 0 parametrach zapewniajgcych spetnienie w/w warunkow.

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ wptyw dodatkowych obcigzen wywotanych oddziatywaniem wiatru i
Sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna byé zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta blachg
stalowg, trapezowa, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku o grubosci min. 0.50mm. Wiate nalezy
podzieli¢ na réwne czesci zgodnie z zatgczonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szeroko$ci 0.90 m.
wysokosci min. 2,00 m w stalowej oscieznicy (z katownikdéw) zintegrowanej z konstrukcjg sciany. Drzwi
winny by¢ wyposazone w zamek podklamkowy z wktadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka.
Skrzydto drzwi i oscieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia
ktédkg umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od géry. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie
tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi.

Nalezy skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci - roboty oraz materiaty zwigzane
z wykonaniem komérek w warsztacie.

We wszystkich $cianach wiaty, zostawi¢ wolng przestrzen od géry min. 30 cm., w celu
przewietrzania. Wolng przestrzen nalezy zabezpieczy¢ siatkg/pretami przed dostepem z zewnatrz.
Sciany nie mogg by¢ petne.

Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze ok. 40 cm
wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usung¢ warstwe ziemi urodzajniej, wyprofilowaé podtoze uzyskujac 2%
spadek (spadek nalezy wykona¢ w kierunku od budynkdéw sasiednich), wykonaé rowki pod krawezniki.
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Ustawi¢ obrzeza betonowe. Utozy¢é podbudowe z betonu C20/25 gr. 12 cm, a nastepnie izolacje
przeciwwilgociowg z papy. Wykona¢ wierzchnig warstwe posadzki betonowe;.

2. Transport:

Przygotowang wiate lub moduty wiaty nalezy przetransportowaé we wskazane miejsce zgodne z
docelowg lokalizacja.

3. Montaz w miejscu wczesniej przygotowanego podtoza:

Wiate nalezy zmontowac i trwale potgczy¢ w jeden zespot w miejscu przeznaczenia (preferowany
sposob to spawanie elementéw konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne potgczen). O ile
bedzie taka mozliwos¢é Zamawiajgcy udostepni zrédto pradu
W miejscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu pradotwoérczego
dla potrzeb wykonania zaméwienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego wczesniej
podfoza, w sposob zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnosc¢
oraz bezpieczenstwo konstrukciji i jej uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robot.

2. Wykonania przedmiotu zamodwienia pod kierownictwem os6b posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe.

3. Wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST

4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale
na 38 czesci.

Odbior robét:
Roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru, ktory z tych czynnosci sporzadzi ostateczny protokét.
Rozliczenie robot:

Ostateczny Protokét Odbioru Robot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonane prace.

Platnosci:

Zgodnie z zawartg umowa.

Pogladowe zdjecie:




3.4. Lokalizacja

3.4. Lokalizacja obiektu.

Adresy: Podgorna 25

OBIJECTID_1 103322
ADRES Podgdrna 25

Powieksz do

653101

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowaé istniejgce instalacje wewnetrzne.
. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
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rozbidrke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiorke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

« Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukc;ji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w sktad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

6. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentaciji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie Zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie Zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédiowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.
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4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdow stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiérka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywo6z wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbioérki

Oprdznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

otynkowanie i uzupetnienie ubytkéw w miejscu rozbieranego budynku,

uzupetnienie w granicy budynku dziatki stupkow parkingowych,

ustawienie nowej wiaty jako miejsca do przechowywania opatu w podziale na 38 czesci.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbidrki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw o0séb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
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Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddw. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
o Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku rob6t rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekazaé do zaktadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Po zakonhczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatngé i usung¢ caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg byé w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdét rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skfadowiska tacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.
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4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdéw obiektu budowlanego,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robo6t rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zlecié opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbior robot.

Odbidér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnosé dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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