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Limanowskiego 22 - kosztorys rozbiórka v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórka budynku mieszkalnego
1.1 Rozbiórka pokrycia z papy oraz więźby dachowej 

1
d.1.

1
kalk. własna

Rozbiórka pokrycia z pokrycia papy oraz więźby dachowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Rozebranie ścianek działowych drewnianych i gk
2

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0438-04

Rozebranie ścian drewnianych - tynk na trzcinie m2

296 m2 296,000
RAZEM 296,000

3
d.1.

2

KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2

332 m2 332,000
RAZEM 332,000

1.3 Rozebranie stropów drewnianych
4

d.1.
3

KNR-W 4-
01 0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

1490 m2 1 490,000
RAZEM 1 490,000

5
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0440-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju
ponad 300 cm2

m

59*5,73*2+46*5,73+32*5,73+21*4,6*4+18*10,8*4 m 2 287,080
RAZEM 2 287,080

6
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.4 m2 1 490,000
RAZEM 1 490,000

7
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

poz.6 m2 1 490,000
RAZEM 1 490,000

8
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki - tynk na macie
trzcinowej

m2

poz.7 m2 1 490,000
RAZEM 1 490,000

1.4 Rozebranie ścian z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
9

d.1.
4

KNR 4-04
0102-04

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad
2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej

m3

1270*0,5+1100*0,4+445*0,3+165*0,25 m3 1 249,750
RAZEM 1 249,750

1.5 Demontaż schodów wewnętrznych i balustrad
10

d.1.
5

KNR-W 4-
01 0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

1,0+1,0+1,2+1,2+8,0 m2 12,400
RAZEM 12,400

11
d.1.

5

KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondyg-
nacji

m

2,8*2 m 5,600
RAZEM 5,600

12
d.1.

5

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondyg-
nacji

m

2,8*2+5,6*5 m 33,600
RAZEM 33,600

13
d.1.

5

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygna-
cji

m

2,8*2+5,6*6 m 39,200
RAZEM 39,200

14
d.1.

5

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna-
cji

m

2,8*2+5,6*7 m 44,800
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RAZEM 44,800
15

d.1.
5

KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka schodów m3

(5,2*2+6,1*3+6,3*3+8,0*3+6,1*3+6,4*4)*0,18 m3 20,790
RAZEM 20,790

16
d.1.

5

KNR 4-04
0106-02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. m2

2,6*2+4,0*3+3,6*3+8,0*3+4,0*3+4,6*4 m2 82,400
RAZEM 82,400

1.6 Demontaż zabezpieczeń i kotwień w budynkach
17

d.1.
6

kalk. własna
Demontaż zabezpieczeń i kotwień w budynkach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Rozebranie podłóg drewnianych na parterze
18

d.1.
7

KNR-W 4-
01 0439-01

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

19
d.1.

7

KNR-W 4-
01 0439-03

Rozebranie legarów podłogowych m

59*5,33+21*4,2+18*10,0 m 582,670
RAZEM 582,670

20
d.1.

7

KNR-W 4-
01 0212-02

Mechaniczna rozbiórka posadzki piwnicy m3

395,0*0,05 m3 19,750
RAZEM 19,750

1.8 Rozebranie ściany fundamentowej 
21

d.1.
8

KNR 4-04
0101-03

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu m3

350*0,6 m3 210,000
RAZEM 210,000

1.9 Montaż i demontaż przypór ścian sąsiedniego budynku zamontowanych na czas prac rozbiórko-
wych

22
d.1.

9
kalk. własna

Montaż i demontaż przypór ścian sąsiedniego budynku zamontowanych
na czas prac rozbiórkowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.10 Zasypanie i niwelacja terenu po rozbiórce
23

d.1.
10

KNR-W 4-
01 0109-05
0109-08 

Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
(grunt kat. I-II)

m3

200 m3 200,000
RAZEM 200,000

24
d.1.
10

KNR-W 2-
02 1102-01

Zasypanie drobnym gruzem ceglanym m3

60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000

25
d.1.
10

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.21 m3 210,000
RAZEM 210,000

26
d.1.
10

KNR-W 2-
01 0229-03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-II

m3

poz.25 m3 210,000
RAZEM 210,000

27
d.1.
10

KNR 13-12
0202-01

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu
I-II

m3

(72,0*7,0+13,5*18,5)*0,4 m3 301,500
RAZEM 301,500

1.11 Rusztowanie
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28
d.1.
11

KNR 2-02
1615-02

Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości
masztu do 15 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:17,22)

2 Rozbiórka budynku gospodarczego
2.1 Rozbiórka pokrycia z papy oraz więźby dachowej 
30

d.2.
1

kalk. własna
Rozbiórka pokrycia z pokrycia papy oraz więźby dachowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Rozebranie ścian z cegły pełnej na zaprawie wapiennej
31

d.2.
2

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie wapiennej

m3

305*0,24 m3 73,200
RAZEM 73,200

2.3 Rozebranie ściany fundamentowej 
32

d.2.
3

KNR 4-04
0101-03

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu m3

47 m3 47,000
RAZEM 47,000

2.4 Rozebranie posadzki
33

d.2.
4

kalk. własna
Mechaniczna rozbiórka posadzki piwnicy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Zasypanie i niwelacja terenu po rozbiórce
34

d.2.
5

kalk. własna
Zasypanie i niwelacja terenu po rozbiórce wraz robotami towarzyszącymi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Wywóz i utylizacja gruzu,papy
35
d.3 kalk. własna

Utylizacja papy i gruzu wraz z ich transportem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego
36
d.4

Kalkulacja
Inwestora
K-I

Projekt zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego wraz z wniesie-
niem opłat.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4 kalk. własna

Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4 kalk. własna

Montaż słupków metalowych blokujących biało - czerwonych U - 12c  w
miejscu rozebranych budynków wraz z robotami towarzyszącymi

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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