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Limanowskiego 22 - kosztorys rozbiorka v1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbiérka budynku mieszkalnego
1.1 Rozbidérka pokrycia z papy oraz wiezby dachowej
1 Rozbiérka pokrycia z pokrycia papy oraz wigzby dachowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozebranie scianek dzialowych drewnianych i gk
2|KNR-W 4- Rozebranie $cian drewnianych - tynk na trzcinie m?2
d.1./01 0438-04
2
296 m?2 296,000
RAZEM 296,000
3|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie | m?2
d.1./0103-04 pojedynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyn-
2 cza
332 m?2 332,000
RAZEM 332,000
1.3 Rozebranie stropéw drewnianych
4|KNR-W 4- Rozebranie podtég drewnianych slepych m?2
d.1./01 0439-01
3
1490 m?2 1490,000
RAZEM 1490,000
5/KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju |m
d.1./01 0440-08 ponad 300 cm2
3
59*5,73*2+46*5,73+32*5,73+21*4,6*4+18*10,8*4 m 2 287,080
RAZEM 2 287,080
6|KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1./01 0440-03
3
poz.4 m? 1 490,000
RAZEM 1490,000
7|KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1.|01 0440-01
3
poz.6 m? 1 490,000
RAZEM 1490,000
8/KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki - tynk na macie | m?
d.1.|01 0440-04 trzcinowej
3
poz.7 m? 1 490,000
RAZEM 1490,000
1.4 Rozebranie $cian z cegly petnej na zaprawie wapiennej
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci ponad 9 m (ponad |m3
d.1./0102-04 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej
4
1270*0,5+1100%0,4+445*0,3+165*0,25 m3 1249,750
RAZEM 1249,750
1.5 Demontaz schodéw wewnetrznych i balustrad
10|KNR-W 4- Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.|01 0442-02
5
1,0+1,0+1,2+1,2+8,0 m?2 12,400
RAZEM 12,400
11|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV kondyg- |m
d.1./0804-04 naciji
5
2,82 m 5,600
RAZEM 5,600
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondyg- |m
d.1./0804-03 naciji
5
2,8*245,6*5 m 33,600
RAZEM 33,600
13|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygna- |m
d.1./0804-02 Cji
5
2,8*2+5,6"6 m 39,200
RAZEM 39,200
14/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygna- |m
d.1./0804-01 Cji
5
2,8*2+5,6*7 m 44,800
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RAZEM 44,800
15/ KNR-W 4- Mechaniczna rozbidrka schodéw m3
d.1.|01 0212-06
5
(5,2*2+6,1*3+6,3*3+8,0*3+6,1*3+6,4*4)*0,18 m3 20,790
RAZEM 20,790
16| KNR 4-04 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m?2
d.1.|0106-02
5
2,6*2+4,0*3+3,6*3+8,0*3+4,0*3+4,6*4 m?2 82,400
RAZEM 82,400
1.6 Demontaz zabezpieczen i kotwien w budynkach
17 Demontaz zabezpieczen i kotwien w budynkach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Rozebranie poditég drewnianych na parterze
18| KNR-W 4- Rozebranie podiég drewnianych slepych m2
d.1.|01 0439-01
7
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
19/ KNR-W 4- Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1.|01 0439-03
7
59*5,33+21*4,2+18*10,0 m 582,670
RAZEM 582,670
20|KNR-W 4- Mechaniczna rozbidrka posadzki piwnicy m3
d.1.|01 0212-02
7
395,0%0,05 m3 19,750
RAZEM 19,750
1.8 Rozebranie $ciany fundamentowej
21/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie wapiennej ponizej terenu | m3
d.1./0101-03
8
350*0,6 m3 210,000
RAZEM 210,000
1.9 Montaz i demontaz przypér scian sasiedniego budynku zamontowanych na czas prac rozbiérko-
wych
22 Montaz i demontaz przypor $cian sgsiedniego budynku zamontowanych | kpl.
d.1.|kalk. wtasna na czas prac rozbiérkowych
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Zasypanie i niwelacja terenu po rozbiérce
23|KNR-W 4- Przywéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km m3
d.1./01 0109-05 (grunt kat. I-11)
10/0109-08
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
24| KNR-W 2- Zasypanie drobnym gruzem ceglanym m3
d.1.|02 1102-01
10
60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000
25|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./01 0222-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
10
poz.21 m3 210,000
RAZEM 210,000
26|KNR-W 2- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki  |m3
d.1.|01 0229-03 kat. I-11
10
poz.25 m3 210,000
RAZEM 210,000
27|KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m?3
d.1./0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu
10 111
(72,0*7,0+13,5*18,5)*0,4 m3 301,500
RAZEM 301,500
1.1 Rusztowanie
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28|/KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci kpl.
d.1./1615-02 masztu do 15 m
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-02 . Czas pracy rusztowan
d.1./16 z.sz.5.15 (poz.:17,22)
11
2 Rozbidérka budynku gospodarczego
21 Rozbidérka pokrycia z papy oraz wiezby dachowej
30 Rozbidrka pokrycia z pokrycia papy oraz wiezby dachowej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rozebranie $cian z cegly petnej na zaprawie wapiennej
31/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.2./0102-01 dygnacji) na zaprawie wapiennej
2
305*0,24 m3 73,200
RAZEM 73,200
2.3 Rozebranie $ciany fundamentowej
32|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie wapiennej ponizej terenu | m3
d.2./0101-03
3
47 m3 47,000
RAZEM 47,000
24 Rozebranie posadzki
33 Mechaniczna rozbidrka posadzki piwnicy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Zasypanie i niwelacja terenu po rozbiérce
34 Zasypanie i niwelacja terenu po rozbidrce wraz robotami towarzyszacymi | kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wywoéz i utylizacja gruzu,papy
35 Utylizacja papy i gruzu wraz z ich transportem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego
36| Kalkulacja Projekt zmiany organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego wraz z wniesie- | szt
d.4|Inwestora niem opfat.
K-l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego kpl
d.4|kalk. witasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Montaz stupkéw metalowych blokujgcych biato - czerwonych U - 12¢ w kpl
d.4 kalk. wtasna miejscu rozebranych budynkéw wraz z robotami towarzyszgacymi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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