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1. PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic Daszynskiego - Pultuska - Swietojanska -

Strumykowa w Wyszkowie

D.07.03.01 Sygnalizacja §wietlna

Nr. |Podstawa Opis pozycji j.m. [Ilos¢
1 |IBRE 0701 0200 Reczne kopanie rowow dla kablli grunt kat. Il 89mx0,8mx0,4m o 29
2 |BRE 0702 0200 Reczne zasypywanie rowow dla kablli grunt kat. Il 89mx0,8mx0,4m | 20
3 [BRE 07050113 Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 110 mm m | 178
4 [BRE 0703-0100 Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla urzadzenia przeciskowego o1 36
5 |BRE 07220411 Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane mechanicznie w

gr. Kat. TI-IV m | 40
6 |BRE 07220811 Dodatek za kazda nastgpna rur¢ w wigzce m 29
7 |BRE 0713 0341 Uktadanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2 m | 251
8 [BRE 06020101 [Uktadanie w rurach kabli XzZTKMXpw 4 x 2 x 0,8 mm m | 171
9 |BRE 06020101 |Uktadanie w rurach kabli XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm m | 121
10 |BRE 0202 0203 Utozenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych m | 145
11 |BRE 0401 0204 |Montaz studzienek kablowych ST-400 szt 8
12 |Analiza rynkowa Montaz sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego szt 1
13 |[KNNR 5 1009-01 Montaz masztéw MS z 1 konsola w komplecie wraz z robotami

ziemnymi i fundamentem szt 8
14 |[KNNR 5 1101-07 Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg przykrecane do 4 ot 6

mocowan
15 |[KNR 5-10 1102-05  |Montaz pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 3
16 |KNR 5-10 1102-06  |Montaz podwojnych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 4
17 |Analiza rynkowa Montaz MSL (z wysiggnikiem 6 mb) wraz z robotami ziemnymi i

fundamentowymi szt 1
18 |Analiza rynkowa Montaz MSL (z wysiggnikiem 7 mb) wraz z robotami ziemnymi i

fundamentowymi szt 1
19 |Analiza rynkowa Montaz MSLw (z wysiggnikiem 10 mb) wraz z robotami ziemnymi i

fundamentowymi szt 1
20 |[KNR 5-10 1105-02  |Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub

konstrukcjach o ilogci komér do 4 LSK d=300 LED s S
21 |KNR 5-10 1105-02  |Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub

konstrukcjach - ekran kontrastowy szt S
22 |[KNR 5-10 1104-02  |Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci komor do 4 LSK

d=300LED szt 9
23 |KNR 5-10 1104-02  |Montaz latarf sygnalizacyjnych na maszcie o ilo$ci komér do 4 LSK

d=100 LED szt 1
24 |[KNR 5-10 1104-02  |Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci komoér do 2 LSP

d=200 LED szt | 10
25 |Analiza rynkowa Montaz detektoréw automatycznej detekcji kotowej szt 4
26 |KNNR 5 0406-01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5 kg - sensorowe kasety

przyciskowe dla pieszych i rowerzystow szt 4
27 |BRE 0727-0400 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16

ayh) szt 10
28 |BRE 0727-0400 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48

ayh) szt 12
29 |BRE 0201 0301 Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu uktadane w kanatkach otwartych

bez mocowania mb |20
30 |[KNR 5-08 0813-02  |Podtaczenie przewodow kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub

zaciski szt | 40
31 |[KNP 18 D 13 1357- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup

05 sygnalizacyjnych krotnos¢ - 1,05 szt 1

32 |[BRE 1302 0900 Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 Zy}) szt | 34
33 |KNNR 5 1304-01 Badanie izolacji uziemniajacej i wyrdéwnawczej (pierwszy pomiar) - 61




34 |analiza rynkowa Demontaz masztéw MS szt 6
35 |analiza rynkowa Demontaz latara sygnalizacyjnych szt | 20
36 |analiza rynkowa Demontaz masztéw MSL szt 4
37 |KNR 4 01 0108-0100 |Wywo6z materialéw z demontazu na odl. do 20 km wraz z ich utylizacja o 6




