ROSBUD Robert Rosinski ul.Putaskiego 18 C, 07-202 Wyszkéow

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kolizji - wodociggu - w ramach budowy drogi powiatowej nr 4408W ul.Daszynskiego w Wy-
szkowie

INWESTOR : Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
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Daszynskiego W OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WODOCIAG
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie, inwentary- |km
d.1./0120-03 zacja powykonawcza
1
(56.3+44.69)/1000 km 0.10
RAZEM 0.101
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
260.92 m3 260.92
A (sumaczesciowa) ] e
m3 260.92
minus roboty reczne 10%
-170.1*260.92 m3 -26.09
RAZEM 234.828
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
Roboty reczne 10%
26.09 m3 26.09
RAZEM 26.090
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - na dalsze 9 km
1 Krotnos¢ = 9
p0z.2+p0z.3 m3 260.92
RAZEM 260.918
5 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykop6éw w gruntach su- m2
d.1.|analiza indy- |chych wraz z rozbiorka
1|widualna
((26.09)/1)*2 m?2 52.18
RAZEM 52.180
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
(56.3+44.69)*1.2*0.2 m3 24.24
RAZEM 24.238
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
1 tadowczymi
poz.2+p0z.3-11.13 m3 249.79
RAZEM 249.788
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l - gruntem dowiezionym
1
poz.7 m3 249.79
RAZEM 249.788
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-11 $r.zewnetrznej 250 mm - RC
2
56.3 m 56.30
RAZEM 56.300
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
2
56.3/6 ztgcz. 9.38
RAZEM 9.383
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./{1009-16 $r.zewnetrznej 450 mm - RC
2
44.69 m 44.69
RAZEM 44.690
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-16 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 450 mm
2
44.69/6 ztgcz. 7.45
RAZEM 7.448
13/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.1./1105-05
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
-2

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483



Daszynskiego W OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.{1012-07 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 450 mm
szt 7.00
RAZEM 7.000
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2
(56.3+44.69)/200 200m - 0.51
1 préb.
RAZEM 0.505
16/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 400 mm odc.20
d.1./1611-04 Om
2
(56.3+44.69)/200 odc.20 0.51
Om
RAZEM 0.505
17/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 400 mm odc.20
d.1./1612-06 Om
2
(56.3+44.69)/200 odc.20 0.51
Om
RAZEM 0.505
18|analiza wias- |Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia isthiejgcego kpl
d.1.|na
2
5 kpl 5.00
RAZEM 5.000
1.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
19/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- posrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-02 do gtebokosci 6 m - 22 zestawy po 25 sztuk z obu stron wykopu, rozstaw 3 m
3
300 szt. 300.00
RAZEM 300
20/KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.1./0603-01
3
<przyjeto, ze jeden zestaw pracuje przez 20 dni,zestawdw jest 4 po 50sztuk> |godz. 1920.00
(20*24)*4
RAZEM 1920.000
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