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D.07.03.01  Sygnalizacja świetlna

Nr. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilość

1 BRE     0701 0200 Ręczne kopanie rowów dla kablli grunt kat. III    89mx0,8mx0,4m
m3 29

2 BRE     0702 0200 Ręczne zasypywanie rowów dla kablli grunt kat. III     89mx0,8mx0,4m
m3 29

3 BRE     0705 0113 Układanie w wykopie rur ochronnych DVR 110 mm m 178

4 BRE   0703-0100 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla urządzenia przeciskowego
m3 36

5 BRE   0722 0411 Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane mechanicznie w 
gr. Kat. III-IV

m 40

6 BRE   0722 0811 Dodatek za każdą następną rurę w wiązce m 29

7 BRE     0713 0341 Układanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2 m 251

8 BRE      0602 0101 Układanie w rurach kabli XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8 mm m 171

9 BRE      0602 0101 Układanie w rurach kabli XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm m 121
10 BRE     0202 0203 Ułożenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych m 145

11 BRE      0401 0204 Montaż studzienek kablowych ST-400 szt 8
12 Analiza rynkowa Montaż sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego szt 1

13 KNNR 5 1009-01 Montaż masztów MS z 1 konsolą w komplecie wraz z robotami 
ziemnymi i fundamentem 

szt 8

14 KNNR 5 1101-07 Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg przykręcane do 4 
mocowań 

szt 6

15 KNR 5-10 1102-05 Montaż pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 3

16 KNR 5-10 1102-06 Montaż podwójnych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 4

17 Analiza rynkowa Montaż MSŁ (z wysięgnikiem 6 mb) wraz z robotami ziemnymi i 
fundamentowymi

szt 1

18 Analiza rynkowa Montaż MSŁ (z wysięgnikiem 7 mb) wraz z robotami ziemnymi i 
fundamentowymi

szt 1

19 Analiza rynkowa Montaż MSŁw (z wysięgnikiem 10 mb) wraz z robotami ziemnymi i 
fundamentowymi

szt 1

20 KNR 5-10 1105-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach o ilości komór do 4 LSK d=300 LED

szt 5

21 KNR 5-10 1105-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach - ekran kontrastowy

szt 5

22 KNR 5-10 1104-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 4 LSK 
d=300LED

szt 9

23 KNR 5-10 1104-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 4 LSK 
d=100 LED

szt 1

24 KNR 5-10 1104-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 2 LSP 
d=200 LED

szt 10

25 Analiza rynkowa Montaż detektorów automatycznej detekcji kołowej szt 4

26 KNNR 5 0406-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - sensorowe kasety 
przyciskowe dla pieszych i rowerzystów

szt 4

27 BRE 0727-0400 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt 10

28 BRE 0727-0400 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 48 
żył)

szt 12

29 BRE 0201 0301 Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu układane w kanałkach otwartych 
bez mocowania

mb 20

30 KNR 5-08 0813-02 Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub 
zaciski

szt 40

31 KNP 18 D 13 1357-
05

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup 
sygnalizacyjnych krotność - 1,05 

szt 1

32 BRE    1302 0900 Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 żył) szt 34

33 KNNR 5 1304-01 Badanie izolacji uziemniającej i wyrównawczej (pierwszy pomiar)
szt 61

1. PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic  Daszyńskiego - Pułtuska - Swietojańska - 

Strumykowa w Wyszkowie



34 analiza rynkowa Demontaż masztów MS szt 6

35 analiza rynkowa Demontaż latarń sygnalizacyjnych szt 20

36 analiza rynkowa Demontaż masztów MSŁ szt 4

37 KNR 4 01 0108-0100 Wywóz materiałów z demontażu na odl. do 20 km wraz z ich utylizacją
m3 6


