

Gorzów Wlkp., 27.11.2023 r.

Zmiana treści dokumentów zamówienia

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont podziemnego kanału technologicznego na terenie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47”.

Na podstawie § 11 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści poniższych dokumentów zamówienia:

I. Zmiany dotyczą Wzoru umowy

Zamawiający wykreśla z § 1 ust. 2 Wzoru umowy dwa ostatnie zdania o treści poniżej:

W przypadku, gdy Zamawiający, w terminie określonym powyżej, nie będzie realizował inwestycji/robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za Etap II – nadzór autorski. Wykonawcy w przypadku nieudzielenia zamówienia w pełnym zakresie nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.

Zmienia się treść §3 ust. 3 Wzoru umowy, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy:

- 1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem (jeśli wymagane), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia określonej w §3 ust. 1 Umowy.

Zmienia się treść §3 ust. 6 Wzoru umowy, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie:

- 1) dla zapłaty 100% wynagrodzenia za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem (jeśli wymagane) - odbiór przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem odbioru bez wad istotnych określającym kompletność, prawidłowość i terminowość wykonania przedmiotu odbioru.

Wprowadzone zmiany stają się nieodłączną częścią dokumentów zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.