
wyprowadzić ponad dach, zakończyć wywiewką

np. Duofix UP320 lub równoważny
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OZNACZENIA:

odpowietrzenie pionu PVC 75 wkuć

Stelaż podtynkowy dla niepełnosprawnych

zdemontować stare grzejniki

grzejnik z odzysku z łazienki pom. 0.15 i 0.16

zdemontować grzejnik i gałązki

Przenieść grzejnik

uszkodzony grzejnik
wymienić na nowy typ C22

zdemontować stary grzejnik
przenieśc pion 35 w miejsce 35'

C11-45/0,8 i C11-45/0,7

podłączyć do istn. pionu 44
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PROJEKT TECHNICZNY

Zmiana sposobu użytkownia budynku dawn.
internatu LO na budynek biurowy wraz
zprzebudową, rozbudową oraz nadbudową
dzłk.nr 5901 w Węgrowie, ul.Piłsudskiego 23

sieci i instalacje sanitarne GPB-4224/40/32/90
mgr inż. Mariusz Baran

Instalacja wentylacji hybrydowej
06.2022

S3

1:100

sieci i instalacje sanitarne ST-594/89
mgr inż. Leszek Madej

Rzut parteru

Wewnętrzne instalacje sanitarne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Imię i nazwisko sprawdzającego specjalność i numer uprawnień: Podpis:

Tytuł (nazwa) rysunku:

Podpis:

Data:

Nr rys.

Skala:

Imię i nazwisko projektanta, specjalność i numer uprawnień:

Nasada hybrydowa 2 biegowa o wydajności 120-180m3/h
montaż w stropodachu z wykorzystaniem przejścia
dachowego z kołnierzem bitumicznym

Włącznik 2-biegowy nasady hybrydowej, umieścić
- w wentylowanym przez nasadę pomieszczeniu

Nawietrzak okienny higrosterowany  o wydajności 30m3/h

Nasada hybrydowa 2 biegowa o wydajności 200-350 m3/h
montaż w stropodachu z wykorzystaniem przejścia
dachowego istniejących wywietrzaków

Kratka wentylacyjna w drzwiach lub podcięcie wentylacyjne Fmin=220cm2


