
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSERWATORSKICH 
I RESTAURATORSKICH
1. Nazwa zadania: Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 66 w Małastowie, gmina Sękowa

2. Zakres prac objęty zamówieniem stanowią:
· Roboty budowlane  - CPV 45 000 000-7
· Roboty ziemne - CPV 45 111 000-8
· Roboty rozbiórkowe - CPV 45 111 3000-1
· Konstrukcje betonowe i żelbetonowe – CPV 45 262 300, CPV 45 262 310
· Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – CPV 45 111 291-4
· Roboty remontowe i renowacyjne – CPV 45 453 000-7

3. Przedmiotem prac jest odbudowa części kamiennego muru, konserwacja pozostałej części muru ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej nr 66 w Małastowie, wykonanie odwodnienia terenu oraz odtworzenie wnętrza cmentarza wraz z alejką  zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym, dokumentacją historyczno-odtworzeniową oraz programem prac konserwatorskich.

Zakres prac obejmuje:
1) Roboty remontowe części muru i kamiennego pylonu:
- demontaż podstemplowania
- rozbiórka zniszczonej części muru i jego fundamentów
- oczyszczenie kamienia z mchów, porostów i glonów
- usunięcie pozostałości fug
- czyszczenie kamienia 
- uzupełnienie ubytków kamienia w koniecznym zakresie
- konserwacja kamienia
- prace ziemne
- wykonanie zbrojonych fundamentów
- odbudowa muru kamiennego 
- wykonanie nowych nakryw, wymiana nakryw w koniecznym zakresie
- wykonanie spoinowania murów kamiennych

2) Roboty konserwatorskie pozostałej części muru:
- oczyszczenie kamienia i nakryw z mchów, porostów i glonów
- usunięcie pozostałości spoin  
- czyszczenie kamienia i nakryw 
- uzupełnienie ubytków kamienia w koniecznym zakresie
- konserwacja kamienia
- wykonanie spoinowania murów kamiennych
[bookmark: _Hlk168656864]- wymiana nakryw w koniecznym zakresie

3) Odtworzenie niwelety cmentarza. Wykonanie systemu odwadniającego na zewnątrz ogrodzenia cmentarza:
- wykoszenie terenu cmentarza
- plantowanie terenu
- wyprofilowanie spadków w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu cmentarza
- wykonanie rowów odwadniających na zewnątrz cmentarza
- obsianie trawą

4) Odtworzenie i utrwalenie mogił:
- odtworzenie brakującej mogiły zgodnie z dokumentacją historyczno-odtworzeniową
- wykonanie obrzeży kamiennych wokół mogił zgodnie z układem historycznym
- usypanie pryzm mogilnych
- plantowanie i obsianie mogił trawą

5) Odtworzenie i ustawienie krzyży nagrobnych:
- wykonanie fundamentów pod krzyże
- mechaniczne i chemiczne oczyszczenie kamienia i krzyży
- uzupełnienie ubytków w kamieniu
- osadzenie brakujących krzyży
- impregnacja kamienia
- malowanie krzyży

6) Odtworzenie i montaż tablic nagrobnych 
7) Odtworzenie alejki
8) Prace dodatkowe: prace ziemne w ramach uporządkowania wnętrza cmentarza i odsłaniania dolnych partii murów ogrodzeniowych, wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej, wycinka drzew i frezowanie karpiny, przemurowanie schodków wejściowych.

4. Informacje o terenie prac
Teren prac stanowi zabytkowa wojenna nekropolia, w związku z czym należy prowadzić prace 
z poszanowaniem pochowanych tam ludzkich szczątków. Zamawiający dysponuje jedynie terenem stanowiącym cmentarz w obrysie jego ogrodzenia oraz w odległości ok 1m na zewnątrz muru dlatego zachodzi konieczność bieżących dostaw materiału w ilość przeznaczonej do zużycia w ciągu kilku dni – nie jest możliwe składowanie większej ilości materiałów na terenie cmentarza. Obiekty cmentarne pozbawione są jakiejkolwiek infrastruktury, dlatego wykonawca zobowiązany jest – jeśli zachodzić będzie taka potrzeba – zapewnić we własnym zakresie agregat prądotwórczy i beczkowóz z wodą.
Należy wziąć pod uwagę, że dojazd do cmentarza może prowadzić przez działki nie będące 
w posiadaniu gminy lub Skarbu Państwa i konieczne będą uzgodnienia warunków dostępu z ich prywatnymi właścicielami. 

5. Szczegółowy opis zadania 
Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 66 w Małastowie, którego dotyczy przedmiot zamówienia, jest częścią zabytkowego zespołu zachodniogalicyjskich cmentarzy założonych przez armię austro-węgierską jeszcze podczas działań wojennych.
Realizacja prac objętych zamówieniem ma na celu przeprowadzenie koniecznych robót budowlanych i prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia cmentarza i jego ogrodzenia wraz z odtworzeniem elementów brakujących w oparciu o dokumenty archiwalne oraz odtworzenie układu mogił.
Do wykonania są prace budowlano-konserwatorskie: odcinek kamiennego muru ogrodzenia cmentarza ze względu na zły stan techniczny wymaga rozbiórki i odbudowy. Cały ten odcinek muru wymaga wykonania nowych fundamentów. Pozostała część muru ogrodzenia wymaga konserwacji i naprawy w koniecznym zakresie. Należy także odtworzyć wnętrze cmentarza wraz z alejką i uporządkować zieleń. Konieczne jest wykonanie niwelety cmentarza z wyprofilowaniem odpowiednich spadków ułatwiających odpływ wód opadowych w taki sposób, by nie tworzyły się zastoiny przy murach i krawędziach grobów. 
Podstawą do realizacji prac jest program prac konserwatorskich i dokumentacja historyczno-odtworzeniowa (część odtworzeniowa), w której opisany jest zakres zaistniałych przekształceń cmentarza i sposób przywrócenia układu historycznego.
Realizacja prac ma następować zgodnie z:
· Programem prac konserwatorskich z marca 2019 r. pn.: „Cmentarz z I wojny światowej Nr 66 w Małastów” aut. mgr Marka Sawickiego, zatwierdzonym Pozwoleniem Nr 347/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01.12.2023 r. znak DNS-I.5142.189.2023.MN.1 
· Projektem architektoniczno - budowlanym aut. mgr inż. arch. Tomasza Blinowskiego zatwierdzonym Decyzją Nr 156/2024 Starosty Gorlickiego znak AB.6740.124.2024 z 17.04.2024 r.
· Dokumentacją historyczno-odtworzeniową „Cmentarz wojenny Nr 66 Ropica Ruska (Małastów) aut. Jerzego J. P. Drogomira z 2017 r. – część odtworzeniowa
· Przedmiarem robót stanowiący element pomocniczy zakresu prac
· Dokumentacją geologiczno-inżynierską dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji: „Remont Cmentarza nr 66 w Małastowie” zatwierdzoną decyzją Starosty Gorlickiego znak: OŚ.6541.20.2023 z dnia 20.02.2024 r.  

6. Uwagi i wymagania szczególne 
Kamienne mury ogrodzeniowe często miały wykonywane specjalne otwory pozwalające na odpływ wód na zewnątrz. Otwory te aktualnie mogą być zasypane i w przypadku prac przy dolnych partiach murów należy zwrócić uwagę na konieczność udrożnienia otworów, które zostaną odnalezione. 
Wątki kamienne murów i słupów powinny mieć fugi zagłębione. Należy zwrócić uwagę aby ciosy kamienia, które wymagały będą wymiany, miały obrobioną powierzchnię jak ciosy oryginalne, szczególnie ważne jest to przy ciosach narożnych.
Szczegóły uczytelnienia zarysu mogił opisane są w dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. 
Wszystkie elementy odtwarzane muszą mieć wymiary, fakturę i kształty zgodne z zachowanymi elementami oryginalnymi w razie braku wzorów odtworzone wg rysunków, zdjęć i opisów zamieszczonych w dokumentacji historyczno-odtworzeniowej.
W przypadku zastępowania starych tablic i krzyży metalowych Wykonawca zobowiązany jest do ich ostrożnego zdemontowania i przekazania Zamawiającemu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji dokumentacji i określenia szczegółowego postępowania należy konsultować z osobą wskazaną przez Zamawiającego i przedstawiciela WUOZ Delegatura Nowy Sącz. 
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca uzyskał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych oraz zapewnienia przez Wykonawcę kierowania tymi badaniami przez osobę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, zgodnie z art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2023 r.  


Wszystkie prace należy realizować zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r., Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.   

Wszystkie prace wymagają dokumentowania fotograficznego przed i w trakcie ich prowadzenia, oraz opracowania powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

7. Materiały stosowane do prac renowacyjnych 
Rodzaj materiałów stosowanych do prac konserwatorskich i renowacyjnych wynika z programu prac konserwatorskich opracowanego dla cmentarza oraz z dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. Użyte w programie prac konserwatorskich nazwy producentów i wyrobów należy traktować jako określenie rodzaju wymaganych parametrów. Dopuszcza się stosowania materiałów innych producentów o parametrach równoważnych (nie gorszych).

8. Nadzór nad realizacją prac 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nad pracami ziemnymi nadzoru archeologicznego przed przystąpieniem do realizacji prac.
Za poprawność realizacji prac po stronie Wykonawcy odpowiada: 
1) w zakresie prac konserwatorskich - kierownik prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki posiadający kwalifikacje zgodne z art. 37 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
2) w zakresie robót remontowych – kierownik budowy posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą Prawo budowlane i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

9. Odbiory prac 
W trakcie realizacji prac w razie konieczności zwoływane będą komisje konserwatorskie z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura Nowy Sącz. Podjęte przez komisje ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac będą wiążące dla Wykonawcy. 
Odbiorów prac dokonują wskazani wyżej przedstawiciele Zamawiającego, przy udziale kierujących pracami po stronie Wykonawcy oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura Nowy Sącz.
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