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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

ST-00. czes¢ ogdlna Wymagania Ogdline
Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zaméwieniu przez zamawiajacego
Temat : REMONT MURU OGRODZENIOWEGO NA CMENTARZU NR 66 W MAtASTOWIE
Adres : dz. nr 11, obr. Matastéw, gmina Sekowa

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czest Dokumentéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu | wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest remont muru ogrodzeniowego cmentarza z okresu | wojny
Swiatowej, na dzialce ewidencyjnej nr 11, obreb Matastéw, gmina Sekowa. Zakres prac
budowlanych obejmuje caty $ciang muru od strony zachodniej oraz naroinik od strony
pétnocno-wschodniej).

Informacje o terenie budowy i obiekcie
Cmentarz wojenny nr 66 zlokalizowany jest na historycznym terenie w Matastowie na zboczu

wzgérza o potudniowo — zachodnim pochyleniu przy lesnej drodze wznoszacej sie wzdtuz
strumienia, na skraju lasu. Obecnie, niemal caly teren nekropolii, a takze jej okolice pokrywa
gesty las.

Zabytkowy cmentarz z okresu | wojny $wiatowej zostat zaprojektowany przez Hansa Mayra
i stanowi miejsce spoczynku zotnierzy, poleglych w maju 1915 roku. Na cmentarzu pochowano
w 4 mogitach zbiorowych 118 zotnierzy.

Cmentarz ma ksztatft prostokata o powierzchni okoto 340 m? po obrysie muréw zewnetrznych.
Otoczony jest z 4 stron ogrodzeniem z ociosanego kamienia o grubosci 55 cm. W prawym
dolnym narozniku cmentarza znajduje sie parometrowy kamienny obelisk, na ktérym byta
prawdopodobnie umieszczona tablica inskrypcyjna. W $rodku ogrodzenia znajduje sie
drewniana bramka wejsciowa, od ktérej biegnie wybrukowana éciezka rozdzielajaca teren
cmentarza na dwie czgsci. Na wprost wejscia znajduje sie nowy, wysoki drewniany krzyz
z blaszanym, pétkolistym zadaszeniem. Groby s3 obramowane i oznaczone nagrobkami w
formie zeliwnych krzyzy z datg 1915 oraz matych zeliwnych krzyzy lotaryriskich na betonowych
podestach.

Okreslenia podstawowe

¢ Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.



e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

* Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

* Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.

* Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu

* Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzern
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

* Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

® Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢ Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

* Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

* Przedmiar robét — wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegdétowym opisem.

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

e ST-01. Roboty ziemnie (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne) CPV 45 111 000-8

e ST-02. Roboty rozbiérkowe CPV 45 111 3000-1

e ST-03. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe CPV 45 262 300, CPV 45 262 310

» ST-04. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45 111 291-4

e ST-0S. Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45 453 000-7



1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy parstwowe, instrukcje,
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.
Wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

e Dziat — 45 roboty budowlane

* Grupa — 452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkdéw lub ich czeéci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

e Klasa — 4521 pomniki historyczne

» Kategoria — 45215 roboty w zakresie obiektow uzytecznosci publicznej

* Obiekt — 45215400-1 roboty na cmentarzach

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

1.4.2. Zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane
roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtaéciwych organéw
administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroienie s$rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.



1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzer, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru, wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczedstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyiej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.



2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskahie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do Robét, chyba e postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw stanowig inaczej. Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru,

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym
w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robé6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byt
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony



srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa [ub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uiycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeln obcigzenia na o przy
transporcie materiatédw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robot
zostang, jedli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoséé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola Jakosci Robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jako$é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy jezeli wyniki tych badad wykazg ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy



ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére :

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzania, wstrzymywania robét, z podaniem powodu,
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o zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyijasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie
wykonywania robét wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie
wykonawcy,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontroine wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
s protokoty odbioru robét,
e protokoty narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takie w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi wstepnemu,
» odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty robdt czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZ).
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e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i PZl.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przefozenie sieci, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior korcowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstepny Robét”.

9, Podstawa Ptatnosci

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty
w specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami\

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Przepisy zwigzane z wykonaniem robat.

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowal sie
do obowiazujacych przepiséw prawnych.
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ST-01. Roboty ziemnie
CPV 45 111 000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie:
e wykopy pod fundament
¢ wykopy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej kamienia znajdujgcego sie w gruncie
e uporzadkowanie mogit
e zasypywanie wykopow,
* niwelacja i uporzadkowanie terenu,
2. Materiaty
Dla w/w robét istotne materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4.Transport

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robét

Wedtug zasad okresdlonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne"
pkt 7

8.0dbiodr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

15



Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 10.

16



ST-02. Roboty rozbidrkowe
CPV 45 111 3000-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie:

® rozbidrka zachowanych betonowych nakryw,

e rozbidrka zachowanych kamiennych czeéci muru,

2. Materiaty
Dla w/w robét istotne materialy nie wystepuija.

3. Sprzet

Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4.Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogéine" pkt 4.

5.Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogélne"
pkt 7

8.0dbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogéine" pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 10.
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ST-03. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe

CPV 45 262 300, CPV 45 262 310
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji betonowych i Zelbetonowych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Konstrukcji betonowych i zelbetonowych:

e wykonanie zelbetowej fawy fundamentowej pod mur,

e wykonanie $ciany muru z kamienia z zelbetowym rdzeniem

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 3

Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru:

o szalunki systemowe lub sprzet i materiaty do wykonania szalunkéw drewnianych,
e gietarka, prostowarka, nozyce i inny sprzet potrzebny do zazbrojenia,
e betoniarka, samochéd specjalistyczny do przewozu betonu.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogéine" pkt 4.

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym (gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 min — przy temp otoczenia +15°C
e 70 min — przy temp otoczenia +20°C
e 30 min — przy temp otoczenia +30°C

5.Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

Roboty musza byé wykonane zgodnie z przepisami zwigzanymi — punkt 10.

Mieszanke betonowag naleiy wykonaé ze sktadnikéw odmierzanych wagowo
z doktadnoscig 2% (przy dodawaniu cementu i wody) lub 3% (przy dodawaniu kruszywa). Nalezy
uwzglednié¢ wilgotnos¢ kruszywa.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ zbrojenie (potozenie, zgodnosc¢
rzednych z projektem) oraz deskowanie (czystosé), a takze obecno$é wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang warstwe otuliny.

Mieszanke betonowa nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci mniejszej niz 75 cm od
powierzchni na ktdra spada. Beton nalezy zawibrowad.

Wykonany beton nalezy przykryé i podlewaé woda przez minimum 7 dni.

Deskowanie mozna usunac jesli beton osiggnie wytrzymatos¢ zgodng z norma.

Dopuszcza sie odchytki wymiarowe do 0.5% wymiaru konstrukcji.

Po wykonaniu nosnych elementéw zelbetonowych nalezy wykonaé okfadzine z kamienia
analogicznie do konstrukcji kamiennej istniejgcego muru.

6.Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdine"
pkt 7

8.0dbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt 10.
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ST-04. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 451112914

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie zagospodarowania terenu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e uporzadkowanie zieleni, drzew, krzewdw,
e przedwietlenie koron, wycinka samosiejek z terenu zewnetrznego przymurza,
» uporzadkowanie nagrobkéw,

2.Materiaty

2.1.Materiaty - ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
4.Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
5.Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéline" pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 7
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» w zatozeniach ogdlnych katalogu naktaddw rzeczowych,

7.2.0bmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3 w zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw
rzeczowych.

8.0dbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
9.Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-05. Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45 453 000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét remontowych i renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie prac:

¢ montaz zachowanych nakryw,

¢ wykonanie i montaz rekonstrukcji brakujgcych nakryw betonowych.

e fugowanie Sciany muru z kamienia,

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kamienia znajdujgcego sie w gruncie,

e konserwacja techniczna i estetyczna cokotéw i zeliwnych krzyzy.

e petny zakres prac konserwatorskich, naprawczych przy murze ogrodzeniowym

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. Sprzet

Do w/w rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4.Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robdt

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogélne"
pkt 7

8.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosdci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogoélne" pkt 10.
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