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Odpowiedzi na pytania
Dotyczy postepowania pn.: Wykonanie i montaz konteneréw zaplecza boiska Orlik przy
ul. Wislanej 69, nr zdania 2023/15.

Zamawiajacy informuj¢, ze w przedmiotowym postgpowaniu wplynety na podstawie art. 284
ust.1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023,
poz.1605) zwang dalej ustawg zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SWZ).

Zamawiajacy dzialajac na podst. art. 284 ust 2 tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamieszcza
na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki

W przypadku, gdy udzielona ponizej odpowiedz pozostaje w sprzecznosci z postanowieniami
SWZ lub tez precyzuje lub uzupetnia postanowienia SWZ, nalezy przyjaé, ze stanowi ona
zmian¢ SWZ dokonang przez Zamawiajacego w mys$l art. 286 ust. 1 ustawy i1 bedzie
stanowita podstawe dla oceny zgodnosci oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi sg sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowigzujaca
w tym zakresie nalezy przyja¢ tres¢ udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzuja lub uzupelniajag postanowienia SWZ za
obowigzujagce w tym zakresie nalezy przyja¢ tre$¢ udzielonej odpowiedzi wraz
z dotychczasowa trescig SWZ.

Pytanie 1:
Czy zamawiajacy przewiduje zmiang ze stropu na gotowa ptyte pir dachowa 15 cm,
membrana + wygluszenie + ptyta cementowo-wiorowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje specyfikacj¢ z dokumentacji projektowej tj. sufit zabudowy
modutowej zaplecza boiska wykonany z ptyty warstwowej. Dach z lekkiej konstrukcji


http://www.icds.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki

stalowej o spadku 5 stopni pokryty blachg trapezowg. Konstrukcje dachu stanowig kratownice
z profili 50x50x3 w rozstawie co 100cm wraz z tatami 50x50x3 w rozstawie co 50 cm.

Pytanie 2:
Czy zamawiajacy przewiduje wydluzenie terminu realizacji do konca kwietnia 2024r?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje termin realizacji okreslony w dokumentacji przetargowe;.

Powyzsze zmiany sa integralng czeScia SWZ 1 sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow.
Tym samym, Wykonawcy sa zobowigzani uwzglednié je, sktadajac oferty w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Pozostate zapisy nie ulegaja zmianie.
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