PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ.
Adres Inwestycji: Tomkowa nr 8, dz. nr 50/1, Obreb Tomkowa 0011.

Zamawiajacy: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Przedmiot zamowienia wraz z kodami CPV:
Nazwy i kody grup roboét:
45000000-7 Roboty budowlane,
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45232460-4 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

Nazwy i kody klas robot:

45420000-7 Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45210000-2 Roboty budowlane w budynkach,

45232140-5 Roboty w zakresie instalacji ogrzewania,

45410000-4 Tynkowanie,

45443000-4 Roboty elewacyijne,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate.

Nazwy i kody kategorii robot:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

45261910-6 Naprawa dachow,

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych i roboty pokrewne,
45262120-8 Wznoszenie rusztowan,

45262110-5 Demontaz rusztowan,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45321000-3 Izolacje termiczne,

45324000-4 Roboty tynkarskie,

45331100-7 Instalacje c.o.,

45442110-1 Malowanie budynkow,

45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,

45111100-9 Roboty w zakresie rozbidrek,

45331000-6 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne — montaz.

Zawarto$¢ opracowania:
I. Czg¢$¢ opisowa
II. Cze$¢ informacyjna

Opracowatl:
mgr inz. Mariusz Szumski upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98.
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I. Czg¢s¢ opisowa
1 Dane ogolne

1.1 Cel przedsigwzigcia
Przedsigwziecie obejmuje: wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego) remontu budynku
swietlicy wiejskiej w Tomkowej nr 8, z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen,
w tym decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot budowlanych,
wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskanie decyzji na uzytkowanie jezeli
bedzie wymagana.

Niniejszy Program F — U stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybudu;j”,

— przygotowania oferty przez wykonawce,

— zawarcia umowy z wykonawcag na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Budynek nr 8 na terenie wsi Tomkowa jest budynkiem niskim 1 kondygnacyjnym
podpiwniczonym, z czgsciowo uzytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna — $ciany z
cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, stropy piwniczne ceramiczne, stropy nadziemia
drewniane belkowe, dach konstrukcji drewnianej stromy dwuspadowy kryty dachowka karpiowka
w koronke podwojnie. Schody piwniczne ceglane i betonowe, schody prowadzace na antresole
drewniane policzkowe. Elewacja - tynk cementowo - wapienny, coko6t kamienny granitowy.
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa oraz z profili PCV z szybg zespolong. Stolarka drzwiowa
drewniana ptycinowa. Wyposazony w instalacje :

e clektryczng i odgromowsa,

e ogrzewania — elektryczne grzejniki konwektorowe,

e kanalizacyjna — kanalizacja sanitarna podtaczona do zbiornika bezodptywowego,

e zimnej wody uzytkowe;j.

Obiekt charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wielko§ciami uzytkowymi:

powierzchnia zabudowy: 227,56 m?
*  kubatura: 1.780,00 m’
powierzchnia uzytkowa: 175,97 + 19,83 (antresola) = 195,80 m?

W wyniku przeprowadzenia planowanego zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:
— zagospodarowanie terenu,
— powierzchnia zabudowy,
— sposob uzytkowania budynku,
— powierzchnia uzytkowa,
— kubatura budynku,
— oraz inne pozostale parametry charakterystyczne budynku.

Ponadto remont budynku nie wptynie w sposéb negatywny na srodowisko naturalne i jest
zgodny z przepisami Prawa Budowlanego. Budynek znajduje si¢ w ewidencji zabytkow i jest objety
ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwieniem obejmuje:

wykonanie mapy do celéow projektowych jezeli bedzie wymagana,

wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego), z podzialem na czg¢$ci, tj. projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w
rozumieniu przepiséw aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane, w ilosci po 4
egzemplarze kazdej czesci, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektroniczne;j
(format pdf) wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt
budowlany wykonana¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609) wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
umozliwiajagcymi otrzymanie pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych.

wykonanie projektu technicznego w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, projekty wykonawcze bedace uzupehlnieniem 1
uszczegotowieniem projektow budowlanych wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.zm.).
opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru zaprojektowanych
robot budowlanych 1 instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).

uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, dotyczacej projektu
budowlanego,

dokonanie zgloszenia robdt badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, wraz z
niezbednymi pozwoleniami 1 uzgodnieniami,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdt w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robot majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

wykonanie rob6t budowlanych 1 instalacyjnych oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
uzyskanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, dotyczacej odbioru przedmiotu
zamowienia.

14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

Gmina Jaworzyna SI. o$wiadcza, ze posiada prawo uzytkowania dziatki nr 50/1 Obreb 0011
Tomkowa oraz, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Obiekt posiada instalacje elektryczng, zimnej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
grzewcza (konwektory elektryczne),



e Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy udostgpni wszystkie pomieszczenia
w budynku,

e Zamawiajacy posiada inwentaryzacje architektoniczng budynku, ktora stanowi zatgcznik do
PFU,

e Teren objety inwestycja jest terenem zamknietym.

e Ogolna ocena stanu technicznego budynku — stan techniczny $redni.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa

budowlana i wykonawcza w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i

pozwolen, czego nastepstwem bedzie wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich

odbiorow.

Zaplanowano nastgpujacy zakres prac:
Remont pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze budynku stanowigcych swietlice wiejska
(sala gtowna, dwa pomieszczenia gospodarcze, scena, korytarz, klatka schodowa na
antresole, antresola), wzmocnienie i remont schodow drewnianych na antresole, wymiana
instalacji wodociggowe] doprowadzajacej wode do pomieszczen sanitarnych, wymiana
drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami, remont dwoch szt. drewnianych drzwi
wewnetrznych  (na antresole 1 do pomieszczenia kuchennego), remont schodow
wejsciowych kamiennych granitowych wraz z przemalowanie barierki przy schodach,
remont elewacji, wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian zewnetrznych budynku w technologii
przepony, remont dachu 1 kominéw. Ponadto wykonanie nowej instalacji elektrycznej z
wymiang tablic rozdzielczych, instalacja oswietleniowa oraz wtykowa i wykonanie nowego
ogrzewania obiektu.

W ramach rob6t tynkarskich i malarskich wewnatrz budynku planuje si¢ remont $cian
poprzez zdarcie istniejacych powlok malarskich i skucie uszkodzonych tynkéw oraz
wykonanie tynkéw wapiennych i cementowo - wapiennych, malowanie tynkoéw i wykonanie
tynku mozaikowego w obrebie korytarza do wysokosci do 1,5 m. Ponadto wykonanie
remontu tynkéw sufitow, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania sufitow podwieszanych.

W zakres remontu nie wchodza pomieszczenie kuchenne oraz posadzka na glownej sali
swietlicy.

Zakres zadania obejmuje ponadto zaprojektowanie 1 wykonanie zbiornika bezodptywowego
na nieczysto$ci ciekte dla potrzeb §wietlicy wiejskiej.

16 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji, powierzchnie
elewacji 1 dachu:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen podlegajacych remontowi:

— sala gtowna: 108,50 m?,

— pom. gospodarcze nr 1: 6,40 m?,

— pom. gospodarcze nr 2: 7,83 m?,

— scena: 15,41 m?,

— korytarz / przedsionek: 6,06 m?,

— klatka schodowa na antresolg: 3,96 m?,

— antresola: 15,87 m2.



Powierzchnia dachu: 364,00 m?
Powierzchnia elewacji: 420,00 m?

2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach wykonania ,,remontu budynku S$wietlicy wiejskiej” w formule ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ” przewiduje sig:
e wykonanie dokumentacji projektowej, szczegétowo opisanej w p. 1.3,
e wykonanie remontu budynku, zgodnie z zakresem opisanym w p. 1.5., przy zachowaniu
wszelkich wymogéw prawa budowlanego,
e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli b¢dzie wymagane.

21 Wymagania podstawowe
e Na etapie skladania ofert Zamawiajacy bedzie wymagat:
a) kosztorys szacunkowy calo$ci zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania
robo6t budowlanych) cena netto i brutto.

22 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli bedzie

wymagana), sanitarna, elektryczna zostang opracowane w wersji papierowej w 4 egz., elektroniczna

1 egz. zapis (PDF).

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznos$ci

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Przed wykonaniem projektu nalezy zweryfikowa¢ poprawno$¢ wymiarowania inwentaryzacji

budowlano — architektonicznej i dokona¢ jej uzupeknienia (do celoéw projektowych) o instalacje

wod-kan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swoj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,

opracowania niezbgdne do realizacji przedmiotu zamowienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane

weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swodj koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje

administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wykonania rob6t budowlanych remontowych i

ewentualnego przekazania do uzytkowania.

Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne

materialowe 1 kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewzigcia  spoczywa na

Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu

przedmiary robot. Przedmiary robot winny by¢ opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi :

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.Z 2020 r., poz. 1609 z pézn.zm.).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie

ochrony p.poz budynkéw 1 innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U 2010,Nr 109.poz.719)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)



Przy projektowaniu i robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy:

SALA GLOWNA SWIETLICY WIEJSKIEJ.

Istniejaca posadzka sali §wietlicy pozostaje bez zmian (do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robdt budowlanych) Odboje z plyty meblowej kotwione w $cianach
wewngetrznych do usunigcia 1 wymiany na nowe. Skucie odparzonych tynkéw cementowo-
wapiennych wewnetrznych $cian 1 uzupetnienie, réwniez tynkiem cementowo-wapiennym kat. II1.
Usung¢ stare powloki malarskie, zagruntowaé¢ $ciany 1 ulozy¢ siatk¢ wzmacniajaca
polipropylenowa na kleju na tynki $cian. Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ gladzie
wapienne. Sku¢ tynk trzcinowy z sufitow Sali §wietlicy wiejskiej 1 wykona¢ nowe oktadziny z ptyt
gkf/gkfi na ruszcie stalowym krzyzowym kotwionym do elementow konstrukcyjnych stropu nad
swietlicag. Pozostawi¢ 1 odrestaurowa¢ sztukateri¢ gzymsu przysufitowego. Sprawdzi¢ stan
techniczny instalacji elektrycznych podtynkowych 1 w razie konieczno$ci przewidzie¢ ich wymiang
na nowg. Wykona¢ nowe powloki malarskie farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Uzupetnié
instalacje elektryczne o okablowanie i wykonanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 108,50 m?, powierzchnia $cian 180,14 m>.

POMIESZCZENIA GOSPODRACZE NR112.

Zdemontowac¢ stare wieszaki kotwione do §cian pomieszczenia. Wykonanie skucia posadzek z
ptytek gres. Wykonanie napraw i uzupeinien istniejacego podtoza wraz z ulozeniem wylewki
samopoziomujacej. Ulozenie nowych posadzek z plytek gres wraz z cokolikami. Skucie
odparzonych tynkow cementowo- wapiennych wewngtrznych §cian i uzupekienie roéwniez tynkiem
cementowo-wapiennym kat. III. Usung¢ stare powloki malarskie, zagruntowaé $ciany 1 utozy¢
siatke wzmacniajacg polipropylenowa na kleju na tynki $cian. Na tak przygotowanej powierzchni
wykona¢ gladzie wapienne. Rozbiorka istniejacego sufitu z ptyt g-k. Sprawdzi¢ stan techniczny
instalacji elektrycznych podtynkowych i w razie koniecznosci przewidzie¢ ich wymiang na nowa.
Wykona¢ nowe okladziny z plyt gkf/gkfi na ruszcie stalowym krzyzowym kotwionym do
elementow konstrukcyjnych stropu nad pomieszczeniem gospodarczym przy scenie. Wykonad
nowe powtoki malarskie farbami o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Powierzchnia pom. gospodarczego nr 1 posadzki i sufitu: 6,40 m?, powierzchnia §cian 32,55 m?.
Powierzchnia pom. gospodarczego nr 2 - posadzki 1 sufitu: 7,83 m?, powierzchnia §cian 27,33 m?.

SCENA.

Zdemontowac stare oktadziny z paneli $ciennych wraz z rusztem. Sku¢ stare tynki. W zaleznosci od
stanu technicznego tynkow pod zdemontowanymi panelami $ciennymi wykona¢ uzupelnienia i
wzmocnienia tynkoéw jak pomieszczen powyzej, lub wykona¢ nowe tynki cementowo- wapienne
kat. III szpachlowane gtadzig wapienng. Do wysokosci 1,6 m od poziomu posadzki wykonaé w
formie lamperii tynki strukturalne mineralne malowane farbami silikatowymi paroprzepuszcalnymi.
Wykona¢ nowe powloki malarskie $cian 1 sufitéw farbami o wysokiej paroprzepuszczalnos$ci.
Rozebra¢ stare panele podlogowe sceny i wymieni¢ je na nowe o S$cieralno$ci min AC-6 z
montazem cokolikow przysciennych drewnianych. Do wymiany na nowg stolarka drzwiowa
wewngetrzna.

Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 15,41 m?, powierzchnia $cian 36,00 m?.

ANTRESOLA.

Istniejace posadzki z desek antresoli do lokalnej wymiany cyklinowania i lakierowania wraz z
uzupetnieniem listew przysciennych cokolikéw. Balustrada drewnienia antresoli do gruntownej
renowacji, polegajacej na usunigciu starych powtok malarskich, wykonaniu lokalnych napraw i
uzupetnien 1 wykonania nowych powtok malarskich z lakierobejcy.

Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 31,74 m?, powierzchnia $cian 31,11 m?.



SCHODY DREWNIANIE WEJSCIA NA ANTRESOLE i KLATKA SCHODOWA.

Schody wewnetrzne drewnienie wejscia z Sali §wietlicy na antresol¢ do gruntownej renowacji
polegajacej na wymianie stopnic na nowe, usuni¢ciu starych powlok malarskich, wykonaniu napraw
1 uzupetnien elementdw pozostawionych (belek, tralek) i wykonaniu nowych powtok malarskich z
lakierobejc.

Skucie odparzonych tynkéw cementowo- wapiennych wewnetrznych $cian i uzupetienie réwniez
tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Usung¢ stare powtoki malarskie, zagruntowa¢ $ciany 1
utozy¢ siatke wzmacniajacg polipropylenowa na kleju na tynki $cian. Na tak przygotowanej
powierzchni wykona¢ gladzie wapienne.

Powierzchnia posadzki pomieszczenia 3,90 m? powierzchnia $cian 40,37 m?, powierzchnia
schodow 4,50 m?.

LAZIENKA, PRZEDSIONEK.

Oktadziny z plytek $cian i posadzek pozostaja bez zmian. Wykona¢ wymiang rury wodociggowej
zasilajacej pomieszczenie tazienki z WC, t.j. z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia tazienki z
WC. Usung¢ stare powloki malarskie. Zagruntowa¢ S$ciany i ulozy¢ siatke wzmacniajaca
polipropylenowa na kleju na tynki Scian. Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ gladzie
wapienne a do wysokosci 1.50 m wykona¢ tynk mozaikowy. Do wymiany skrzydla drzwiowe
wejsciowe do pomieszczen WC. Sprawdzi¢ stan techniczny instalacji elektrycznych podtynkowych
1 w razie konieczno$ci przewidzie¢ ich wymiang na nowa.

Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia przedsionka 6,06 m?, powierzchnia §cian 51,15 m?.

ELEWACJA.

Do wymiany cata stolarka okienna, ta z pcv i stara drewnienia o konstrukcji skrzynkowej (w tym
piwniczna) wraz z odtworzeniem parapetow z elementéw klinkierowych. Wykona¢ nad cokotem
granitowym przepon¢ iniekcyjng przeciwwilgociowg zabezpieczajaca mury przed podcigganiem
kapilarnym wody. Do skucia wszystkie tynki cementowo- wapienne nakrapiane z pozostawieniem
detalu architektonicznego przeznaczonego do renowacji i odtworzenia. Ponadto do skucia tynki
kominéw 1 wykonanie nowych tynkoéw cementowo- wapiennych zatartych na ostro o jednorodne;j
strukturze wraz z odtworzeniem nowych powtok malarskich zewnetrznych. W poziomie przyziemia
50 cm powyzej widocznych zawilgocen wykona¢ nowe tynki renowacyjne kat. IIl. Pozostate tynki
wykona¢ jako cementowo — wapienne kat. III. Na tynki cementowo-wapienne ulozy¢ tynk
nakrapiany lub wtopi¢ siatke na kleju 1 wykona¢ tynki strukturalne malowane farbami silikatowymi
paroprzepuszczalnymi. Sku¢ stare nawierzchnie betonowe opaski wokot budynku i wykonaé nowa
opaske ograniczong obrzezem betonowym o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt
chodnikowych utozonych na podbudowie z warstwa odcinajaca z pospotki i podbudowa z
mieszanki kamiennej 0-31,5mm. Balustrada wejsciowa stalowa wejsciowa do oczyszczenia i
przemalowania.

Powierzchnia $cian elewacji: 420,00 m?, powierzchnia schodow zewnetrznych: 4,00 m?.

Dach. W poziomie dachu wykona¢ nowe cem.-wap. kat. III tynki kominéw. Wymieni¢ rynny i rury
spustowe na nowe z blachy stalowej ocynkowane;.

STOLRAKA DRZWIOWA WEWNETRZNA DREWNIANA.

Stolarke drzwiowa drewniang nietypowa poddaé gruntownej renowacji, polegajacej na usunigciu
starych powlok malarskich, wykonaniu lokalnych napraw i uzupelnien, naprawy regulacji lub
wymiany zamkoéw 1 wykonania nowych powlok malarskich z lakierobejc. Pozostata stolarke
drzwiowg wewngtrzng wymieni¢ na nowg drewniang ptytowa - skrzydia drzwiowe plytowe
wewnetrzne do pomieszczen o malym natezeniu ruchu wypetnione prasowang kanatowa ptyta
widrowa, konstrukcja skrzydta pokryta ptyta HDF 2 mm wykonczona laminowang okleing HPL lub
CPL w kolorze biatym. Skrzydto drzwiowe wyposazone w zamek podklamkowy, komplet klamek z
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szyldem, odbdj drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia. O$cieznica stalowa wykonana z
blachy glebokotloczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawigzujacym do kolorystyki drzwi.

UWAGA OGOLNA:

Dokona¢ sprawdzenia dziatania wentylacji grawitacyjnej swietlicy i w razie konieczno$ci dokonac
uzupehnienia przewodoéw wentylacji grawitacyjnej lub zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng. Do
sprawdzenia cala instalacja elektryczna i w razie ztego stanu do wymiany lub uzupetienia wraz z
oprawami oswietleniowymi 1 osprzetem elektrycznym.

W zakresie instalacji elektrveznych:

o Instalacje wykona¢ podtynkowo, w strefie sufitu podwieszanego prowadzenie
w korytach stalowych otwartych.

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
10.000,00 z1 netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych to
195,80 m* x 1600,00 z! netto = 313 280,00 zI netto
Vat 23%= 72 054,40 z1
Brutto = 385 334,40 z! brutto.

Do wykazanej szacunkowej wartosci robot nalezy dodaé¢ koszt montazu bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle dla potrzeb pomieszczen kuchennych i sanitarnych swietlicy
wraz z wykonaniem nowej instalacji z przewodow PCV Kkanalizacji sanitarnej oraz koszt
zakupu i dostosowania instalacji elektrycznej dla 7 szt. pieca akumulacyjnego dynamicznego
(2 kW).



23  Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z przekazaniem do uzytkowania
pomieszczen, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).
Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbednym do osiggni¢cia
zamierzonego efektu wraz z probami, pomiarami niezbednymi w celu przekazania
do uzytkowania.
Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.
Wszystkie inne prace niezbgdne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z przekazaniem
do uzytkowania w tym decyzjg na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.
Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robot, jego otoczenia
w celu oceny na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.
Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zapewni staraniem 1 na swo] koszt kierownika robot budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej jak réwniez kierownikow robdt branzowych.
Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposdb zapewniajacy normalne uzytkowanie
pozostatej czgsci obiektu znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac.
Wszelkie wyltaczenia pradu musza by¢ ustalone z Zamawiajagcym i nastgpi¢ po wyrazeniu
na nie zgody przez Zamawiajacego.
Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac rowniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne
ustawowo od pracy jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wywo6z gruzu 1 odpaddéw powstatych w trakcie robot, utylizacje odpaddéw niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty i zapewnié przestrzeganie
przepisow BHP.
Przechowywanie i sktadowanie materialdw. Wykonawca zapewni,aby czasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wykonania robdt, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaly swoje parametry i byly dostgpne do kontroli jakosci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
Wariantowe stosowanie materiatow. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow budowlanych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmiang. Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady kontroli jakosci robot. Celem kontroli jest osiggnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jako$¢ materiatow.
Certyfikaty i deklaracje. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia,
wbudowania, montazu, instalacji tylko te materiaty, urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku
materiatow, ktore wymagaja powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych
materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore potwierdzaja ich pochodzenie. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie spetniajace tych wymagan
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beda odrzucone.

Dokumenty budowy. Dziennik budowy (je§li wymagany), odpowiedzialno§¢ za
zarejestrowanie 1 prowadzenie dziennika budowy obcigza Wykonawce 1 jego kierownika
budowy. Ksigga obmiarow — nie dotyczy. Pozostale dokumenty budowy: decyzja
pozwolenia na budowe, protokot przekazania terenu budowy, umowa, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego.

Przechowywanie dokumentéw. Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem lub zaginigciem.
Ewentualne  zginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymog  jego
natychmiastowego odtworzenia w trybie i1 formie przewidzianym prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

24 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym
1 oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodg¢ i energi¢ elektryczng na potrzeby robot
staraniem 1 na wlasny koszt (podliczniki), optaty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane
w czystosci 1 wolne od przeszkaod.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypetlnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji 1
Rozwoju z dnia 22.05.2018 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz.963 z pozn zm.).

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i1 zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bgda bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

. Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budynek w
trakcie prowadzenia robot przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzg¢tu p.poz oraz
poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu budowy.

25 Zgodno$¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do robot dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zamoéwienia.
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Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa
o odpadach, prawo ochrony s$rodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace
przepisy prawa polskiego i UE.

26  Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

- wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowej
oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajagcym/Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

- Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnoéci w =zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia osob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia ciggow
komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastepstw prowadzonych robot,

- do rozpoczecia robot budowlanych mozna przystagpi¢ dopiero po dokonaniu stosownych
zgloszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozpoczgcia robdt w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamoéwienia w czgs$ci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany
z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich norm i przepisoOw prawa, a Wykonawca begdzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych robot, w celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonaweg 1 prowadzenia kontroli wykonanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli bedg podlegaly w szczegolnosci:

a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw zawartymi w projekcie,

¢) jakos¢ 1 doktadnos$¢ wykonania prac,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji robot nie beda widoczne. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos$¢ do danej czeSci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ 1 ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) czeSciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robdot budowlanych - polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym rob6t. Odebranie prac nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami odbioru, a
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidlowos$ci nalezy te fakty uwzgledni¢ w
protokole 1 okresli¢ w nim termin ich usunigcia.

¢) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora
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atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia,
wszelkich niezbednych prob i pomiarow elektrycznych, odbioréw niezbednych celem
uzyskania decyzji na uzytkowanie, tacznie z decyzja na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagana. Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 warto$ci, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ do
danej czeSci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego 1 bedzie on przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej niz w ciagu
siedmiu dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja, skiad ktoérej ustala Zamawiajacy, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robot, ktore zostaly uznane jako nadajace si¢ do korekt i poprawek. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nastepujagce dodatkowe dokumenty: dziennik budowy, zgloszenie
zakonczenia robot budowlanych, oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, warunkami decyzji pozwolenia na budowg
1 obowiazujacymi przepisami oraz oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, kwalifikacje
zmian dokonang przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urzadzen.

27 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania rob6t budowlanych
1 instalacyjnych.
271 Terminy wykonania prac projektowych.

e wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 90 dni
od podpisania umowy.

272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

e 0d19.02.2022 r do dnia 30.05.2022 r.
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II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

1. Informacje podstawowe i os§wiadczenia Zamawiajgcego:
e Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja budowlano - architektoniczng budynku, w
ograniczonym zakresie, zatagczong do PFU.
e Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcdw zadania zostanie dokonany w trybie
”Zaprojektuj 1 wybudu;”.
o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
okreslonych w pkt. 2.7.
o  Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
e Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
© ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wiedza techniczna,
©  obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi
i p.poz.

1.1  Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
Przepisow.

Zamawiajacy przedtozy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe.
Dokumentacja projektowa musi spetlnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy m.in.:

e Ustawa z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw wniosku
0 pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy lub przebudowy, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane, i decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke ( Dz.U z 2016 1., poz. 1493 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
p6zn. zm., tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony p.poz budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U
2010, Nr 109.poz.719).

o Inne obowigzujgce normy branzowe, wymagania norm europejskich.

1.2 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot:
Zakaczniki do PFU:

Zatacznik nr 1 do PFU — inwentaryzacja budowlano - architektoniczna.
Zatacznik nr 2 do PFU — dokumentacja zdjgciowa.

Foto nr 1 — 4 - Swietlica,

Foto nr 5, 6 - $wietlica i antresola,

Foto 517 — stolarka drzwiowa do kuchni i klatki schodowej antresoli,
Foto nr 8, 9 - $wietlica i scena,

Foto nr 10 — 11 — pom. gospodarcze 1,

Foto nr 12 — 13 — pom. gospodarcze 2,

Foto nr 14 — 15 — korytarz,

Foto nr 16 — 21 — elewacje,

Foto nr 22 — 25 — zagospodarowanie terenu.
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