
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 
Nazwa zamówienia:  REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

Adres Inwestycji: Tomkowa nr 8, dz. nr 50/1, Obręb Tomkowa  0011.
 
Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Przedmiot zamówienia wraz z kodami CPV: 
Nazwy i kody grup robót:
45000000-7 Roboty budowlane, 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45232460-4 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Nazwy i kody klas robót:
45420000-7 Roboty w zakresie montażu stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45210000-2 Roboty budowlane w budynkach,
45232140-5 Roboty w zakresie instalacji ogrzewania,
45410000-4 Tynkowanie,
45443000-4 Roboty elewacyjne,
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych,
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.
 
Nazwy i kody kategorii robót:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 
45261910-6 Naprawa dachów,
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i roboty pokrewne,
45262120-8 Wznoszenie rusztowań,
45262110-5 Demontaż rusztowań,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45321000-3 Izolacje termiczne,
45324000-4 Roboty tynkarskie,
45331100-7 Instalacje c.o.,
45442110-1 Malowanie budynków,
45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,
45111100-9 Roboty w zakresie rozbiórek,
45331000-6 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne – montaż.

Zawartość opracowania: 
I.  Część opisowa 
II. Część informacyjna 

Opracował:
mgr inż. Mariusz Szumski upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98.
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Świdnica, dnia 25.09.2021 r.
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 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu,
 1.3 Zakres przedmiotu zamówienia,
 1.4 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji,
 1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

 2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
 2.1 Wymagania podstawowe,
 2.2 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
 2.3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,
 2.4 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy,
 2.5 Zgodność z prawem,
 2.6 Warunki wykonania i odbioru,
 2.7 Terminy wykonania prac projektowych, prac budowlanych i instalacyjnych.

II. Część informacyjna.

      1. Informacje podstawowe i oświadczenia:
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I. Część opisowa

 1 Dane ogólne

 .  11 Cel przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) remontu budynku
świetlicy wiejskiej w Tomkowej nr 8, z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń,
w tym decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,
wykonanie  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  oraz  uzyskanie  decyzji  na  użytkowanie  jeżeli
będzie  wymagana.

Niniejszy Program F – U stanowi podstawę do:
 przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybuduj”,
 przygotowania oferty przez wykonawcę,
 zawarcia  umowy  z  wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  robót

budowlanych. 

 .  12 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Budynek  nr  8  na  terenie  wsi  Tomkowa  jest  budynkiem  niskim  1  kondygnacyjnym
podpiwniczonym, z częściowo użytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna – ściany z
cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, stropy piwniczne ceramiczne, stropy nadziemia
drewniane belkowe, dach konstrukcji drewnianej stromy dwuspadowy kryty dachówką karpiówką
w koronkę podwójnie.  Schody piwniczne ceglane  i  betonowe,  schody prowadzące na  antresolę
drewniane  policzkowe.  Elewacja  -  tynk  cementowo  -  wapienny,  cokół  kamienny  granitowy.
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa oraz z profili PCV z szybą zespoloną. Stolarka drzwiowa
drewniana płycinowa. Wyposażony w instalację :

 elektryczną i odgromową, 
 ogrzewania – elektryczne grzejniki konwektorowe,
 kanalizacyjną – kanalizacja sanitarna podłączona do zbiornika bezodpływowego,
 zimnej wody użytkowej.

Obiekt charakteryzuje się następującymi wielkościami użytkowymi:

 powierzchnia zabudowy:     227,56 m2

 kubatura:          1.780,00 m³

 powierzchnia użytkowa:  175,97 + 19,83 (antresola) = 195,80 m2

W wyniku przeprowadzenia planowanego zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie:
 zagospodarowanie terenu,
 powierzchnia zabudowy,
 sposób użytkowania budynku,
 powierzchnia użytkowa,
 kubatura budynku,
 oraz inne pozostałe parametry charakterystyczne budynku. 

Ponadto remont budynku nie wpłynie w sposób negatywny na środowisko naturalne i jest
zgodny z przepisami Prawa Budowlanego. Budynek znajduje się w ewidencji zabytków i jest objęty
ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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 .  13 Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówieniem obejmuje:
 wykonanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,
 wykonanie  projektu  budowlanego (wielobranżowego),  z  podziałem na części,  tj.  projekt

zagospodarowania  terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany  i  projekt  techniczny,  w
rozumieniu  przepisów aktualnie  obowiązującej  ustawy Prawo budowlane,  w ilości  po  4
egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej
(format  pdf)  wraz z  niezbędnymi decyzjami administracyjnymi  i  uzgodnieniami,  projekt
budowlany wykonanać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz.  1609)  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  administracyjnymi
umożliwiającymi  otrzymanie  pozwolenia  na  budowę lub  zgłoszenia  zamiaru  wykonania
robót budowlanych. 

 wykonanie  projektu  technicznego  w  ilości  2  egzemplarze  w  formie  papierowej  oraz  1
egzemplarz  w  formie  elektronicznej,  projekty  wykonawcze  będące  uzupełnieniem  i
uszczegółowieniem projektów budowlanych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  11  września  2020r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych   oraz
programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z późn.zm.). 

 opracowanie szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych
robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej  oraz 1
egzemplarz  w formie elektronicznej,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego  ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z późn.zm.). 

 uzyskanie  opinii  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków,  dotyczącej  projektu
budowlanego, 

 dokonanie  zgłoszenia  robót  bądź  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę,  wraz  z
niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

 wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie
papierowej  oraz  1  egzemplarz  w  formie  elektronicznej,  kosztorysy  inwestorskie  i
przedmiary robót mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji,  dotyczącej  odbioru  przedmiotu

zamówienia.   

 .  14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

 Gmina Jaworzyna Śl. oświadcza, że posiada prawo użytkowania działki nr  50/1 Obręb 0011
Tomkowa oraz, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 Obiekt  posiada  instalację  elektryczną,  zimnej  wody  użytkowej,  kanalizacji  sanitarnej,
grzewczą (konwektory elektryczne),
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 Dla  potrzeb  wykonania  projektu  Zamawiający  udostępni  wszystkie  pomieszczenia
w budynku,

 Zamawiający posiada inwentaryzację architektoniczną budynku, która stanowi załącznik do
PFU,

 Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym.
 Ogólna ocena stanu technicznego budynku – stan techniczny średni. 

 .  15 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

W  wyniku  wykonywania  prac  projektowych  powinna  powstać  dokumentacja  projektowa
budowlana i  wykonawcza w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji  i
pozwoleń, czego następstwem będzie wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich
odbiorów. 
Zaplanowano następujący zakres prac:

Remont pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku stanowiących świetlicę wiejską
(sala  główna,  dwa  pomieszczenia  gospodarcze,  scena,  korytarz,  klatka  schodowa  na
antresolę, antresola), wzmocnienie i remont schodów drewnianych na antresolę, wymiana
instalacji  wodociągowej  doprowadzającej  wodę  do  pomieszczeń  sanitarnych,  wymiana
drzwi  wewnętrznych  wraz  z  ościeżnicami,  remont  dwóch  szt.  drewnianych  drzwi
wewnętrznych   (na  antresolę  i  do  pomieszczenia  kuchennego),  remont  schodów
wejściowych  kamiennych  granitowych  wraz  z  przemalowanie  barierki  przy  schodach,
remont  elewacji,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wykonanie  izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ścian zewnętrznych  budynku w technologii
przepony,  remont  dachu  i  kominów.  Ponadto  wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  z
wymianą tablic rozdzielczych, instalacja oświetleniowa oraz wtykowa i wykonanie nowego
ogrzewania obiektu.

W ramach  robót  tynkarskich  i  malarskich  wewnątrz  budynku  planuje  się  remont  ścian
poprzez  zdarcie  istniejących  powłok  malarskich  i  skucie  uszkodzonych  tynków  oraz
wykonanie tynków wapiennych i cementowo - wapiennych, malowanie tynków i wykonanie
tynku  mozaikowego  w  obrębie  korytarza  do  wysokości  do  1,5  m.  Ponadto  wykonanie
remontu tynków sufitów, dopuszcza się możliwość wykonania sufitów podwieszanych. 

W zakres  remontu nie  wchodzą pomieszczenie kuchenne oraz posadzka na głównej  sali
świetlicy. 

Zakres zadania obejmuje ponadto zaprojektowanie i wykonanie zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy wiejskiej.  

 .  16 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, powierzchnie
elewacji i dachu:

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń podlegających remontowi:
 sala główna: 108,50 m²,
 pom. gospodarcze nr 1: 6,40 m²,
 pom. gospodarcze nr 2: 7,83 m²,
 scena: 15,41 m²,
 korytarz / przedsionek: 6,06 m²,
 klatka schodowa na antresolę: 3,96 m²,
 antresola: 15,87 m².
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Powierzchnia dachu: 364,00 m²
Powierzchnia elewacji: 420,00 m²

 2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W  ramach  wykonania  „remontu  budynku  świetlicy  wiejskiej” w  formule ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ” przewiduje się:

 wykonanie dokumentacji projektowej, szczegółowo opisanej w p. 1.3., 
 wykonanie  remontu budynku, zgodnie z zakresem opisanym w p. 1.5., przy zachowaniu

wszelkich wymogów prawa budowlanego,
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane.

 .  21 Wymagania podstawowe
 Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał:

a) kosztorys szacunkowy całości zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania 
     robót budowlanych) cena netto i brutto.

 .  22 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

Projekt  budowlany  (wielobranżowy),  branża  architektoniczna,  konstrukcyjna  (jeżeli  będzie
wymagana), sanitarna, elektryczna zostaną opracowane w wersji papierowej w 4 egz., elektroniczna
1 egz. zapis (PDF).
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.
Przed  wykonaniem  projektu  należy  zweryfikować  poprawność  wymiarowania  inwentaryzacji
budowlano – architektonicznej  i  dokonać jej  uzupełnienia (do celów projektowych) o instalację
wod-kan.
Do  wykonania  projektu  wykonawca  pozyska  na  swój  koszt  materiały,  analizy,  ekspertyzy,
opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  dokumenty  Wykonawcy  były  poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne  niezbędne  do  zaprojektowania,  wykonania  robót  budowlanych  remontowych  i
ewentualnego przekazania do użytkowania.
Projekt  winien  zawierać  optymalne  rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe,  konstrukcyjne
materiałowe i kosztowe.
Pełna  odpowiedzialność  za  osiągniecie  zakładanych  celów  przedsięwzięcia   spoczywa  na
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu
przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.
Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :                                               
-Rozporządzenia   Ministra  Infrastruktury z  dnia  11  września  2020r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z późn.zm.). 
-Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010r.  w sprawie
ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010,Nr 109.poz.719) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie 
  przeciwpożarowego zapatrzenia w  wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)
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Przy projektowaniu i robotach budowlanych należy uwzględnić następujące elementy:

SALA GŁÓWNA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.
Istniejąca posadzka sali  świetlicy pozostaje  bez  zmian (do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
podczas  prowadzenia  robót  budowlanych)  Odboje  z  płyty  meblowej  kotwione  w  ścianach
wewnętrznych  do  usunięcia  i  wymiany  na  nowe.  Skucie  odparzonych  tynków  cementowo-
wapiennych wewnętrznych ścian i uzupełnienie, również tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.
Usunąć  stare  powłoki  malarskie,  zagruntować  ściany  i  ułożyć  siatkę  wzmacniającą
polipropylenową na  kleju  na  tynki  ścian.  Na  tak  przygotowanej  powierzchni  wykonać  gładzie
wapienne. Skuć tynk trzcinowy z sufitów Sali świetlicy wiejskiej i wykonać nowe okładziny z płyt
gkf/gkfi na ruszcie stalowym krzyżowym kotwionym do elementów konstrukcyjnych stropu nad
świetlicą.  Pozostawić  i  odrestaurować  sztukaterię  gzymsu  przysufitowego.  Sprawdzić  stan
techniczny instalacji elektrycznych podtynkowych i w razie konieczności przewidzieć ich wymianę
na nową. Wykonać nowe powłoki malarskie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności. Uzupełnić
instalacje elektryczne o okablowanie i wykonanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 108,50 m², powierzchnia ścian 180,14 m².

POMIESZCZENIA GOSPODRACZE NR 1 I 2.
Zdemontować  stare  wieszaki  kotwione  do  ścian  pomieszczenia.  Wykonanie  skucia  posadzek  z
płytek  gres.  Wykonanie  napraw  i  uzupełnień  istniejącego  podłoża  wraz  z  ułożeniem wylewki
samopoziomującej.  Ułożenie  nowych  posadzek  z  płytek  gres  wraz  z  cokolikami.  Skucie
odparzonych tynków cementowo- wapiennych wewnętrznych ścian i uzupełnienie również tynkiem
cementowo-wapiennym kat.  III.  Usunąć  stare  powłoki  malarskie,  zagruntować  ściany i  ułożyć
siatkę wzmacniającą polipropylenową na kleju na  tynki ścian. Na tak przygotowanej powierzchni
wykonać gładzie wapienne. Rozbiórka istniejącego sufitu z płyt g-k. Sprawdzić stan techniczny
instalacji elektrycznych podtynkowych i w razie konieczności przewidzieć ich wymianę na nową.
Wykonać  nowe  okładziny  z  płyt  gkf/gkfi  na  ruszcie  stalowym  krzyżowym  kotwionym  do
elementów  konstrukcyjnych  stropu  nad  pomieszczeniem  gospodarczym  przy  scenie.  Wykonać
nowe powłoki malarskie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności.
Powierzchnia pom. gospodarczego nr 1 posadzki i sufitu: 6,40 m², powierzchnia ścian 32,55 m².
Powierzchnia pom. gospodarczego nr 2 - posadzki i sufitu: 7,83 m², powierzchnia ścian 27,33 m².

SCENA.
Zdemontować stare okładziny z paneli ściennych wraz z rusztem. Skuć stare tynki. W zależności od
stanu  technicznego  tynków pod zdemontowanymi  panelami  ściennymi  wykonać  uzupełnienia  i
wzmocnienia tynków jak pomieszczeń powyżej, lub wykonać nowe tynki cementowo- wapienne
kat. III szpachlowane gładzią wapienną. Do wysokości 1,6 m od poziomu posadzki wykonać w
formie lamperii tynki strukturalne mineralne malowane farbami silikatowymi paroprzepuszcalnymi.
Wykonać  nowe  powłoki  malarskie  ścian  i  sufitów  farbami  o  wysokiej  paroprzepuszczalności.
Rozebrać  stare  panele  podłogowe  sceny  i  wymienić  je  na  nowe  o  ścieralności  min  AC-6  z
montażem  cokolików  przyściennych  drewnianych.  Do  wymiany  na  nową  stolarka  drzwiowa
wewnętrzna. 
Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 15,41 m², powierzchnia ścian 36,00 m².

ANTRESOLA.
Istniejące posadzki  z  desek antresoli  do lokalnej  wymiany cyklinowania i  lakierowania wraz z
uzupełnieniem listew przyściennych  cokolików.  Balustrada  drewnienia  antresoli  do  gruntownej
renowacji,  polegającej  na usunięciu starych powłok malarskich,  wykonaniu lokalnych napraw i
uzupełnień i wykonania nowych powłok malarskich z lakierobejcy.
Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia 31,74 m², powierzchnia ścian 31,11 m².
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SCHODY DREWNIANIE WEJŚCIA  NA ANTRESOLĘ i KLATKA SCHODOWA.
Schody wewnętrzne  drewnienie  wejścia  z  Sali  świetlicy  na  antresolę  do  gruntownej  renowacji
polegającej na wymianie stopnic na nowe, usunięciu starych powłok malarskich, wykonaniu napraw
i uzupełnień elementów pozostawionych (belek, tralek) i wykonaniu nowych powłok malarskich z
lakierobejc.
Skucie odparzonych tynków cementowo- wapiennych wewnętrznych ścian i uzupełnienie również
tynkiem cementowo-wapiennym kat.  III.  Usunąć stare powłoki malarskie, zagruntować ściany i
ułożyć  siatkę  wzmacniającą  polipropylenową  na  kleju  na   tynki  ścian.  Na  tak  przygotowanej
powierzchni wykonać gładzie wapienne. 
Powierzchnia  posadzki  pomieszczenia  3,90  m²,  powierzchnia  ścian  40,37  m²,  powierzchnia
schodów 4,50 m². 

ŁAZIENKA, PRZEDSIONEK.
Okładziny z płytek ścian i posadzek pozostają bez zmian.  Wykonać wymianę rury wodociągowej
zasilającej pomieszczenie łazienki z WC, t.j. z pomieszczenia kuchni do pomieszczenia łazienki z
WC.  Usunąć  stare  powłoki  malarskie.  Zagruntować  ściany  i  ułożyć  siatkę  wzmacniającą
polipropylenową na  kleju  na  tynki  ścian.  Na  tak  przygotowanej  powierzchni  wykonać  gładzie
wapienne a  do wysokości  1.50  m wykonać tynk mozaikowy.  Do wymiany skrzydła  drzwiowe
wejściowe do pomieszczeń WC. Sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznych podtynkowych
i w razie konieczności przewidzieć ich wymianę na nową.
Powierzchnia posadzki i sufitu pomieszczenia przedsionka 6,06 m², powierzchnia ścian 51,15 m².

ELEWACJA.
Do wymiany cała stolarka okienna, ta z pcv i stara drewnienia o konstrukcji skrzynkowej (w tym
piwniczna) wraz z odtworzeniem parapetów z elementów klinkierowych. Wykonać nad cokołem
granitowym przeponę iniekcyjną  przeciwwilgociową zabezpieczającą  mury przed podciąganiem
kapilarnym wody. Do skucia wszystkie tynki cementowo- wapienne nakrapiane z pozostawieniem
detalu architektonicznego przeznaczonego do renowacji  i  odtworzenia.  Ponadto do skucia tynki
kominów i wykonanie nowych tynków cementowo- wapiennych zatartych na ostro o jednorodnej
strukturze wraz z odtworzeniem nowych powłok malarskich zewnętrznych. W poziomie przyziemia
50 cm powyżej widocznych zawilgoceń wykonać nowe tynki renowacyjne kat. III. Pozostałe tynki
wykonać  jako  cementowo  –  wapienne  kat.  III.  Na  tynki  cementowo-wapienne  ułożyć  tynk
nakrapiany lub wtopić siatkę na kleju i wykonać tynki strukturalne malowane farbami silikatowymi
paroprzepuszczalnymi. Skuć stare nawierzchnie betonowe opaski wokół budynku i wykonać nową
opaskę  ograniczoną  obrzeżem  betonowym  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  lub  płyt
chodnikowych  ułożonych  na  podbudowie  z  warstwą  odcinającą  z  pospółki  i  podbudową  z
mieszanki  kamiennej  0-31,5mm.  Balustrada  wejściowa  stalowa  wejściowa  do  oczyszczenia  i
przemalowania.
Powierzchnia ścian elewacji: 420,00 m², powierzchnia schodów zewnętrznych: 4,00 m².
Dach. W poziomie dachu wykonać nowe cem.-wap. kat. III tynki kominów. Wymienić rynny i rury
spustowe na nowe z blachy stalowej ocynkowanej.

STOLRAKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DREWNIANA.
Stolarkę drzwiową drewnianą nietypową poddać gruntownej renowacji, polegającej na usunięciu
starych  powłok  malarskich,  wykonaniu  lokalnych  napraw  i  uzupełnień,  naprawy regulacji  lub
wymiany  zamków   i  wykonania  nowych  powłok  malarskich  z  lakierobejc.  Pozostałą  stolarkę
drzwiową  wewnętrzną  wymienić  na  nową  drewnianą  płytową  -  skrzydła  drzwiowe   płytowe
wewnętrzne  do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu  wypełnione prasowaną kanałową płytą
wiórową, konstrukcja skrzydła pokryta płytą HDF 2 mm wykończona laminowaną okleiną HPL lub
CPL w kolorze białym. Skrzydło drzwiowe wyposażone w zamek podklamkowy, komplet klamek z

8



szyldem, odbój drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia.  Ościeżnica stalowa wykonana z
blachy głębokotłoczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawiązującym do kolorystyki drzwi.

UWAGA OGÓLNA:
Dokonać sprawdzenia działania wentylacji grawitacyjnej świetlicy i w razie konieczności dokonać
uzupełnienia przewodów wentylacji grawitacyjnej lub zaprojektować wentylację mechaniczną. Do
sprawdzenia cała instalacja elektryczna i w razie złego stanu do wymiany lub uzupełnienia wraz z
oprawami oświetleniowymi i osprzętem elektrycznym.

W zakresie instalacji elektrycznych:

o Instalacje  wykonać  podtynkowo,  w  strefie  sufitu  podwieszanego  prowadzenie
w korytach stalowych otwartych.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBÓT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 
przebudowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę to koszt 
10.000,00 zł netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych to 
195,80 m2 x 1600,00 zł netto = 313 280,00 zł netto
                           Vat 23%=  72 054,40 zł
                                  Brutto = 385 334,40 zł brutto. 

Do  wykazanej  szacunkowej  wartości  robót  należy  dodać  koszt  montażu  bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb pomieszczeń kuchennych i sanitarnych świetlicy
wraz z  wykonaniem nowej  instalacji  z  przewodów PCV kanalizacji  sanitarnej  oraz  koszt
zakupu i dostosowania instalacji elektrycznej dla 7 szt. pieca akumulacyjnego dynamicznego
(2 kW). 
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 .  23 Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

 Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem do użytkowania
pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym). 

 Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
zamierzonego  efektu  wraz  z  próbami,  pomiarami  niezbędnymi  w  celu  przekazania
do użytkowania.  

 Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów. 
 Wszystkie  inne  prace  niezbędne  do  kompletnego  zrealizowania  zadania,  uzyskania

wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń,  uzgodnień  związanych  z  przekazaniem
do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana. 

 Wskazana  wizja  lokalna  na  obiekcie  celem  sprawdzenia  miejsca  robót,  jego  otoczenia
w  celu  oceny  na  własną  odpowiedzialność,  koszt  i  ryzyko  wszelkich  czynników
koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych. 

 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy. 
 Wykonawca  zapewni  staraniem  i  na  swój  koszt  kierownika  robót  budowlanych

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej jak również kierowników robót branżowych. 
 Należy  uwzględnić  prowadzenie  prac  w  sposób  zapewniający  normalne  użytkowanie

pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.
 Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu

na nie zgody przez Zamawiającego.
 Należy uwzględnić  prowadzenie  prac  również  w godzinach  nocnych  oraz  w dni  wolne

ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych,

wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 
 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie

przepisów BHP. 
 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni,aby czasowo składowane

materiały,  do czasu,  gdy będą potrzebne do wykonania robót,  były zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowały swoje parametry i były dostępne do kontroli jakości przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane  na  terenie  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego.   

 Wariantowe stosowanie materiałów. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewidują  możliwość  wariantowego  stosowania  materiałów  budowlanych,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmianą. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Zasady kontroli  jakości  robót.  Celem kontroli  jest  osiągnięcie  wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 Certyfikaty  i  deklaracje.  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia,
wbudowania,  montażu,  instalacji  tylko te materiały,  urządzenia i  sprzęt,  które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności,
dokumenty  potwierdzające  sprawność  techniczną  urządzeń  i  sprzętów.  W  przypadku
materiałów,  które  wymagają  powyższych  dokumentów,  każda  partia  dostarczonych
materiałów powinna zawierać dokumenty,  które potwierdzają ich pochodzenie.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały nie spełniające tych wymagań
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będą odrzucone.  
 Dokumenty  budowy.  Dziennik  budowy  (jeśli  wymagany),  odpowiedzialność  za

zarejestrowanie i  prowadzenie dziennika budowy obciąża Wykonawcę i  jego kierownika
budowy.  Księga  obmiarów  –  nie  dotyczy.  Pozostałe  dokumenty  budowy:  decyzja
pozwolenia na budowę, protokół  przekazania terenu budowy,  umowa, protokoły odbioru
robót,  protokoły  z  narad  i  instrukcje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego. 

 Przechowywanie  dokumentów.  Dokumenty  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym  przed  ich  uszkodzeniem  lub  zaginięciem.
Ewentualne  zginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymóg  jego
natychmiastowego  odtworzenia  w  trybie  i  formie  przewidzianym  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 .  24  Wymagania dotyczące terenu budowy

 Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem. 
 Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym

i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót 

 staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy. 
 Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia 

będą  naprawiane  na  koszt  Wykonawcy.  Wszelkie  drogi  wjazdowe  będą  utrzymane
w czystości  i wolne od przeszkód. 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie
tablicy  informacyjnej  z  wypełnionymi  danymi  zgodnie  z  Rozp.  Ministra  Inwestycji  i
Rozwoju  z  dnia  22.05.2018 w sprawie  dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz.963 z poźń zm.). 

 Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi 
 dokumentami do właściwego organu. 

 Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robót budowlanych. 

 Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania 
umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót.

 Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby 
 odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo. 

 Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, 
 co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. 
 Wykonawca winien  przedsięwziąć  wszelkie  środki,  aby zabezpieczyć  budynek  w
trakcie prowadzenia robót przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz
poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy. 

 .  25  Zgodność z prawem 

 Wykonawca  zapozna  się  z  odpowiednimi  uregulowaniami  prawnymi,  ustawami
i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi
normami  europejskimi,  które  w  jakikolwiek  sposób  odnoszą  się  do  robót  dla  działań
podejmowanych przy realizacji zamówienia. 
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  Niezależnie  od  wymienionych  regulacji  prawnych  Wykonawca  powinien  postępować
zgodnie  z  następującymi  polskimi  regulacjami  prawnymi:  prawo  budowlane,  ustawa
o  odpadach,  prawo  ochrony  środowiska,  kodeks  pracy  i  przepisy  dotyczące  ochrony
zdrowia i  bezpieczeństwa pracy i  higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące
przepisy prawa polskiego i UE.

 .  26   Warunki wykonania i odbioru

 Na etapie projektowania : 
-  wymaga się od Wykonawcy udzielania wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji projektowej
oraz uzgodnienia jej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem.

 Na etapie wykonania robót: 
- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności  w  zakresie:  organizacji  robót,  zabezpieczenia  osób  trzecich,  ochrony  
środowiska,  warunków  bhp,  zabezpieczenia  terenu  i  robót,  zabezpieczenia  ciągów  
komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,
- do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych
zgłoszeń  i  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  oraz  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

 Przedmiot  zamówienia  w  części  budowlanej,  oraz  instalacyjnej  zostanie  wykonany
z materiałów własnych Wykonawcy. 

 Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać 
 wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
 potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonanych  robót,  w  celu  zapewnienia

współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonanych  robót,  Zamawiający
przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

 Kontroli będą podlegały w szczególności: 
 a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, 

 warunkami umowy, 
b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie, 
c) jakość i dokładność wykonania prac, 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 a)  odbiór robót  zanikowych i  ulegających zakryciu – polega na finalnej  ocenie jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót nie będą widoczne. Odbiór 
ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  
Inwestorskiego.  Gotowość  do  danej  części  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu 
podstawowych robót budowlanych -   polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych  
robót,  dokonuje  go  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  
końcowym robót. Odebranie prac należy potwierdzić odpowiednimi protokółami odbioru, a 
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidłowości należy te fakty uwzględnić w 
protokole i określić w nim termin ich usunięcia.
c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora  
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atestów,  certyfikatów,  deklaracji  CE,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia,  
wszelkich   niezbędnych  prób  i  pomiarów  elektrycznych,  odbiorów niezbędnych  celem  
uzyskania  decyzji  na  użytkowanie,  łącznie  z  decyzją  na  użytkowanie  jeżeli  będzie  
wymagana.  Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość do 
danej  części  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz  
Zamawiającego  i  będzie  on  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  
siedmiu  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  
końcowego dokonuje komisja, skład której ustala Zamawiający,  w obecności Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  odbiorów  częściowych,  
zwłaszcza w zakresie robót, które zostały uznane jako nadające się do korekt i poprawek. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  komisja przerwie swoje  
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  końcowego.  Ponadto  Wykonawca  przekażę  
Zamawiającemu  następujące  dodatkowe  dokumenty:  dziennik  budowy,  zgłoszenie  
zakończenia robót budowlanych, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami decyzji pozwolenia na budowę 
i obowiązującymi przepisami oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i  
porządku terenu budowy, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, kwalifikację 
zmian dokonaną przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych  
urządzeń. 

 .  27 Terminy  wykonania  prac  projektowych  oraz  wykonania  robót  budowlanych
i instalacyjnych.

 . .  271 Terminy wykonania prac projektowych.

 wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 90 dni
od podpisania umowy.

 . .  272 Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

 od 19.02.2022 r do dnia 30.05.2022 r.
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II.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego.

1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego: 
 Zamawiający  dysponuje  inwentaryzacją  budowlano  -  architektoniczną  budynku,  w

ograniczonym zakresie, załączoną do PFU.
 Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie 

 ”Zaprojektuj i wybuduj”. 
◦ Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  w  terminach

określonych w pkt. 2.7.
 Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

 Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 
 Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

◦  ustawą  „Prawo  Budowlane”,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  wiedzą techniczną, 

◦  obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi
i p.poż. 

1.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
Przepisów. 

Zamawiający  przedłoży  oświadczenie  stwierdzające  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja  projektowa  musi  spełniać  obowiązujące  przepisy  Prawa  Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.:

 Ustawa  z  dnia  07  lipca  2020  r.  –  Prawo budowlane  (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1333 z
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r.,  poz.
1609 z późn.zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie  rodzajów i
zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133 ). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy, oświadczenia o
posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane,  i  decyzji  o
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę ( Dz.U z 2016 r., poz. 1493 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
późn. zm., tekst jednolity). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
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projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie
funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 
◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401). 
◦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w 

sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U
2010, Nr 109.poz.719). 

◦ Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich. 

1.2 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót:

Załączniki do PFU:

Załącznik nr 1 do PFU – inwentaryzacja budowlano - architektoniczna.

Załącznik nr 2 do PFU – dokumentacja zdjęciowa.

Foto nr 1 – 4 - świetlica,
Foto nr 5, 6 - świetlica i antresola,
Foto 5 i 7 – stolarka drzwiowa do kuchni i klatki schodowej antresoli,
Foto nr 8, 9 - świetlica i scena,
Foto nr 10 – 11 – pom. gospodarcze 1,
Foto nr 12 – 13 – pom. gospodarcze 2,
Foto nr 14 – 15 – korytarz,
Foto nr 16 – 21 – elewacje,
Foto nr 22 – 25 – zagospodarowanie terenu.
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