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Przedmiar robót

Dostosowanie budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej

Obiekt lub rodzaj robót: Elektrociepłownia Piaskówka
Lokalizacja: ul. Spokojna, 33-100 Tarnów

Inwestor: MPEC S.A. ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
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Kosztorys Dostosowanie budynku Elektrociepłowni Piaskówka przy ul. Spokojnej w
Tarnowie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do 
aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej

1 Element Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej
1.1 KNRW 508/207/1 Sterowanie i komunikacja central z Centalą Systemu Sygnalizacji Pożaru: HTKsH ekw PH90  

prod. BITNER  Przewody kabelkowe mocowane uchwytami systemowymi: Trasa kablowa E90  
prod. BAKS m 259

2 Element Wyposażenie klatki schodowej w Budynku Głównym w grawitacyjny system 
oddymiania

2.1 KNR 1323/110/2 
(2) analogia

Rozbiórka stropu nad biegiem schodów
m2 7

2.2 KNKRB 3/303/2 Likwidacja ściany na biegu schodów
Wyliczenie ilości robót:

10*0,24 2,400000
RAZEM: 2,400000 m3 2

2.3 KNRW 202/2701/1 Wykonanie sufitu REI 60 nad klatką schodową prod. Knauf m2 24
2.4 KNKRB 3/702/6 Montaż klapy oddymiajacej prod. Boxmet

Wyliczenie ilości robót:
1,2*1,8 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160
2.5 KNNR 2/504/6 (3) Obróbki blacharskie, włazów dachowych w dachach krytych blachą, z cynku 0.60·mm szt 1
2.6 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa urządzeń oddymiania prod. D+H + zasilacz pożarowy prod. PULSAR

kpl 1
2.7 KNR 506/1601/2 Montaż Centrali Systemu Oddymiania prod. POLON UCS 6000

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
2.8 Kalkulacja własna Zasilacz pożarowy z miejscem na 2 akumulatory prod. PULSAR

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
2.9 KNR 506/1605/6 Przycisk oddymiania: Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - 

przycisków, podłoże ceglane prod. POLON model PO 63
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.10 KNR 506/1609/3 Przycisk oddymiania: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu 
zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: cegła  prod. POLON model PO 63
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.11 KNR 506/1603/4 Montaż w Centrali dodatkowych modułów: Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w 
centralkach i przystawkach SAP, programowany zespół sterujący PZG prod. POLON
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż akumulatorów w Centrali prod. POLON i w obudowie zasilacza prod. PULSAR

Wyliczenie ilości robót:
Centrala 2 2,000000
Zasilacz 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
2.13 Kalkulacja własna Siłowniki do drzwi ppoż. napowietrzajacych na parterze prod. D+H

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
2.14 KNNR 5/310/3 Montaż puszek instalacyjnych, rozgałęźnych  prod. W2 / Eltcrac System

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
2.15 KNRW 508/207/1 HTKsH Uchwyt P90   Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowane uchwytami prod. BAKS

Wyliczenie ilości robót:
Sterowanie domofonem / System kontroli 50
dostępu drzwi wejściowych 50,000000
Okablowanie przycisków oddymiania 90 90,000000

RAZEM: 140,000000 m 140
2.16 KNRW 508/207/1 HDGs Uchwyt P90     Przewody kabelkowe  prod. BITNER mocowanie uchwytami  prod. BAKS

Wyliczenie ilości robót:
Zasilanie siłownika drzwi wejściwowych 35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35
3 Element Wydzielenie klatki schodowej w Budynku Głównym
3.1 KNR 202/1604/3 Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - ponad 15 do 20 m, dla kpl. 

100 m2 m2 100
3.2 KNNR 2/1504/2 

(1)
Koszt 1 m-g pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30, o wysokości - ponad 10 do 20 
m, dla kpl. 300 m2

Wyliczenie ilości robót:
100 m-g dla 100m2 100*100/300 33,333333

RAZEM: 33,333333 m-g 33,333
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3.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rynien i rur spustowych na czas wymiany ściany osłonowej
Wyliczenie ilości robót:

18+8 26,000000
RAZEM: 26,000000 m 26,000

3.4 KNRO 
929/0105/05

Rozbiórka demolacyjna obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt 
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2, okładzina podwójna m2 17

3.5 KNR 19/929/4 (1) 
analogia

Demontaż okien
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Klatka schodowa: 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,000
3.6 KNR 1323/110/2 

(2) analogia
Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej ścian z ociepleniem

Wyliczenie ilości robót:
7,0*18,0-30.000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
3.7 KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa ściany zewnętrznej klatki schodowej płytami EI 60 prod. PRUSZYŃSKI

Wyliczenie ilości robót:
30.000+96.000-15.600 110,400000

RAZEM: 110,400000 m2 110,400
3.8 KNRSEK 

202/1517/01 
analogia

Dostosowanie koloru okładzin do istniejącego koloru lub wg zaleceń Inwestora

Wyliczenie ilości robót:
110.400 110,400000

RAZEM: 110,400000 m2 110,400
3.9 Kalkulacja własna 

analogia
Izolacje ognioochronne słupów, belek, rygli, stężeń i podkonstrukcji ściany osłonowej z płyt 
CONLIT 150 prod. ROCKWOOL do klasy R60 m2 265,11

3.10 Kalkulacja własna Uszczelnienie połaczeń wełnianych płyt zabezpieczenia ogniochronnego klej CONLIT GLUE  
prod. ROCKWOOL m2 35,55

3.11 KNR 202/2007/3 
analogia

Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z pojedynczych kształtowników 
metalowych

Wyliczenie ilości robót:
265.11 265,110000

RAZEM: 265,110000 m2 265,110
3.12 KNRO 

929/0302/03 (01)
Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynków), przy 
powierzchni uzupełnienia do 2 m2 - każda następna warstwa, płyty zwykłe prod. Knauf

Wyliczenie ilości robót:
265.11 265,110000

RAZEM: 265,110000 m2 265,110
3.13 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne 

malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych
Wyliczenie ilości robót:

265.110 265,110000
RAZEM: 265,110000 m2 265,110

3.14 KNP 5/234/6 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej okien
Wyliczenie ilości robót:
Podkonstrukcja nośna okien 8*55 440,000000

RAZEM: 440,000000 kg 440
3.15 KNNR 7/503/5 Okna stałe EI 30 w ścianie zewnętrznej klatki schodowej prod. ALUFIRE

Wyliczenie ilości robót:
8 okien 1,3x1,5 8*1,3*1,5 15,600000

RAZEM: 15,600000 m2 15,600
3.16 KNNRS 2/504/2 

(2)
Obróbki blacharskie wokół projektowanych okien EI 30

Wyliczenie ilości robót:
8 okien 1,5x1,3m 8*(2*1,3+2*1,5)*0,32 14,336000

RAZEM: 14,336000 m2 14,336
3.17 KNR 202/1204/4 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 1-stronne prod. Padilla

Wyliczenie ilości robót:
Parter drzwi wejściowe: 1 szt 1*1,2*2,2 2,640000

RAZEM: 2,640000 m2 2,640
3.18 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne prod. Padilla

Wyliczenie ilości robót:
Parter: 2 szt 2*0,9*2 3,600000
II piętro: 1 szt 1*0,9*2 1,800000
IV piętro: 2 szt. 2*0,9*2 3,600000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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3.19 KNNRS 2/1003/5 Montaż drzwi przeszklonych EIS 60 90x200 prod. Alufire
Wyliczenie ilości robót:
Parter: 1 szt 1 1,000000
I piętro 1 szt. 1 1,000000
II piętro 1 szt. 1 1,000000
II piętro 1 szt. 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
3.20 NNRNKB 

202/519/5 (1)
Ponowny montaż rynien i rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:
26.000 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000
4 Element Wyposażenie w oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne
4.1 Kalkulacja własna Oprawy przeciwybuchowe Galeria Nawęglania z modułami awaryjnymi prod. EATON szt 14
4.2 Kalkulacja własna Oprawy oświetlenia awaryjnego dla całego obiektu - Typ 1 prod. TM Technologie szt 17
4.3 Kalkulacja własna Oprawy oświetlenia awaryjnego dla całego obiektu - Typ 2 prod. TM Technologie szt 22
4.4 Kalkulacja własna Oprawy oświetlenia awaryjnego dla całego obiektu - Typ 3 prod. TM Technologie szt 19
4.5 Kalkulacja własna Oprawy oświetlenia awaryjnego dla całego obiektu - Typ 4 prod. TM Technologie szt 22
4.6 Kalkulacja własna Oprawy przeciwybuchowe Galeria Nawęglania prod. EATON szt 24
4.7 KNR 403/1117/4 Demontaż istniejących instalacji oświetlenia w Estakadzie Nawęglania m 195
4.8 KNNR 9/501/6 Demontaż istniejących opraw w Estakadzie Nawęglania szt. 25
4.9 Kalkulacja własna Oprawy oświetlenia standardowego Estakada Nawęglania prod. EATON szt 32
4.10 KNR 1314/101/3 Połącznie opraw oświetlenia standardowego Estakady Nawęglania przedodami prod. 

TECHNOKABEL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 89

4.11 KNR 518/1002/6 Podłączenie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do istniejącej instalacji zasilajacej 
oświetlenie przewodami prod. TECHNOKABEL, odgałężnik prod. ELEKTRO-PLAST 
OPATÓWEK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Zasilanie lamp 400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,000
4.12 KNR 1314/101/3 Podłączenie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Estakady Nawęglania przewodami  

prod. TECHNOKABEL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 249

4.13 KNR 1314/101/3 Podłączenie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Galerii Nawęglania  prod. 
TECHNOKABEL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 283

4.14 KNR 508/308/4 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem prod. 
Elektro-Plast Nasielsk szt 2

4.15 KNR 508/308/4 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem prod. 
Elektro-Plast Nasielsk szt 3

4.16 KNR 202/1611/2 Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 
4 do 6 m, dla 1 kol. kolumna 2

4.17 KNR 202/1611/2 
(1)

Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - ponad 4 do 6 
m, dla 1 kol. m-g 100

4.18 KNR 202/1612/6 
(1)

Przesunięcie na następne stanowisko rusztowań ramowych warszawskich, przesuwnych, o 
wysokości kolumny - ponad 4 do 6 m kolumna 135

4.19 DC 8/112/5 Montaż bezpiecznika 1p z zabezpieczeniem prod. SCHRACK szt 2
5 Element Wyposażenie w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu
5.1 KNRW 508/207/1 HTKsH ekw PH90   Przewody kabelkowe prod. TECHNOKABEL  mocowane uchwytami 

systemowymi prod. BAKS: Trasa kablowa E90 prod. BAKS
Wyliczenie ilości robót:
Przewód sterujący 117 117,000000

RAZEM: 117,000000 m 117
6 Element Oddzielenie pożarowe budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania 

Wody
6.1 KNR 19/929/4 (1) 

analogia
Demontaż okien
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Parter: 8 okien 100x120 8*1,00*1,20 9,600000
I piętro: 21 okien 100x120 + 6 okien 100x120 (21+6)*1,00*1,20 32,400000

RAZEM: 42,000000 m2 42,000
6.2 KNR 1323/110/2 

(2) analogia
Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej ścian z ociepleniem

Wyliczenie ilości robót:
Parter: Pas nad oknami 8*0,5 4,000000
I Piętro: Ściana przyległa do rozdzielni 25*3,5-(21+6)*1,00*1,20
elektrycznych 55,100000

RAZEM: 59,100000 m2 59,100
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6.3 KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa ściany zewnętrznej płytami EI 120 prod. PRUSZYŃSKI
Wyliczenie ilości robót:
Parter: 8*1,00*1,20+8*0,5 13,600000
I Piętro: 25*3,5+6*1,00*1,20 94,700000

RAZEM: 108,300000 m2 108,300
6.4 KNRSEK 

202/1517/01 
analogia

Dostosowanie koloru okładzin do istniejącego koloru lub wg zaleceń Inwestora

Wyliczenie ilości robót:
108.300 108,300000

RAZEM: 108,300000 m2 108,300
6.5 KNR 929/201/4 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni 

demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza
Wyliczenie ilości robót:
I piętro (4,5+3,5)/2*9 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000
6.6 KNR 929/203/4 Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt 

gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw słupków ponad 50 cm
Wyliczenie ilości robót:

36.000 36,000000
RAZEM: 36,000000 m2 36,000

6.7 Kalkulacja własna Ścianka REI 120 prod. Knauf
Wyliczenie ilości robót:

36.000 36,000000
RAZEM: 36,000000 m2 36,000

6.8 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI 60 prod. Padilla
Wyliczenie ilości robót:
Rozdzielnia elektryczna 3*0,9*2 5,400000
Przewiązka 1*0,9*2 1,800000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
6.9 KNR 1323/110/2 

(2) analogia
Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej ścian z ociepleniem

Wyliczenie ilości robót:
Przewiązka- obudowa (4+3)*2*6,5 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,000
6.10 KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa ściany zewnętrznej klatki schodowej płytami EI 60 prod. PRUSZYŃSKI

Wyliczenie ilości robót:
Przewiązka- obudowa 91.000 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,000
6.11 KNRSEK 

202/1517/01 
analogia

Dostosowanie koloru okładzin do istniejącego koloru lub wg zaleceń Inwestora

Wyliczenie ilości robót:
Przewiązka- obudowa 91.000 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,000
6.12 Kalkulacja 

indywidualna
Ogniochronne zabezpieczenie przepustów instalacyjnych do klasy EI 120 w obrębie przewiązki 
prod. PROMAT kpl 1

7 Element Wyposażenie obiektu w części wielokondygnacyjnej w hydranty 25 oraz Galerii 
Nawęglania w hydranty 52

7.1 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm m 9
7.2 KNR 403/1004/15 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 

30·cm, rura Fi do 100·mm otwór 6
7.3 KNR 403/1004/13 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 

30·cm, rura Fi do 60·mm otwór 4
7.4 KNR 403/1004/11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 

30·cm, rura Fi do 25·mm otwór 5
7.5 KNNR 4/302/9 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, o średnicy 100 mm m 51,71
7.6 KNR 215/104/6 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 

50 prod. Viega m 99,97
7.7 KNNR 4/106/3 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy

25 mm prod. Viega m 7,38
7.8 KNNRSEK 

4/0150/02 (01)
Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 52 mm, prądownica, wąż płasko 
składany o dł. 20 m prod. BOXMET kpl. 4

7.9 KNRW 215/115/6 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w 
rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 50 mm szt. 4

7.10 KNNRSEK 
4/0150/01 (01)

Montaż szafek hydrantowych na ścianie, zawór hydrantowy fi 25 mm, prądownica, wąż 
półsztywny o dł. 30 m prod. BOXMET kpl. 5

7.11 KNRW 215/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w 
rurociągach stalowych, o połączeniu sztywnym, fi 25 mm szt. 5
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7.12 KNNRS 4/406/5 
(4)

Elektrozawór napełaniający instalację hydrantów wewnętrznych 52 prod. Danfoss
szt 1

7.13 KNNR 4/1601/1 
(1)

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 100 mm
próba 1

7.14 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

51.71+99.97+7.38 159,060000
RAZEM: 159,060000 m 159,060

7.15 Kalkulacja własna Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych 25 i 52, sporządzenie protokołu z badania
Wyliczenie ilości robót:

4+5 9,000000
RAZEM: 9,000000 kpl 9,000

8 Element Wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pożaru
8.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru

kpl 1
8.2 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup i dostawa w miejsce budowy urządzeń potrzebnych do budowy systemu - zbiorczo wg 
wyceny producenta SSP kpl 1

8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa w miejsce budowy czujek liniowych ciepła z kablem sensorycznym, kontroler, 
moduły podłączeniowe, uchwyty montażowe, oprogramowanie kpl 1

8.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa w miejsce budowy zasilaczy pożarowych - zbiorczo wg wyceny producentów
kpl 1

8.5 Kalkulacja własna Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych prod. SCHRACK SECONET 
Integral IP CXF szt 1

8.6 Kalkulacja własna Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah w komplecie z Centralą szt 2
8.7 Kalkulacja własna Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania 

w wykonaniu adresowalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem prod. SCHRACK SECONET model BX-UPI szt 21

8.8 Kalkulacja własna Montaż gniazd w wykonaniu adresowalnym czujek prod. SCHRACK SECONET dla czujki  
CUBUS MTD 533X szt 135

8.9 Kalkulacja własna Montaż czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach prod. SCHRACK SECONET model 
CUBUS MTD 533X

Wyliczenie ilości robót:
135 135,000000

RAZEM: 135,000000 szt 135
8.10 Kalkulacja własna Montaż czujek liniowych dymu prod. Fireray 5000 szt 6
8.11 Kalkulacja własna Montaż obudowy do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych dla ROP prod. SCHRACK SECONET  

MCP 545X
Wyliczenie ilości robót:

23+5 28,000000
RAZEM: 28,000000 szt 28

8.12 Kalkulacja własna Montaż Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych w obudowie, wewnętrzny prod. SCHRACK 
SECONET MCP 545X szt 23

8.13 Kalkulacja własna Montaż Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych w obudowie, zewnętrzny  prod. SCHRACK 
SECONET MCP 545X szt 5

8.14 Kalkulacja własna Montaż obudowy modułu sterującego do 8 wejść / wyjść dla prod. SCHRACK SECONET  
BX-O2I4 szt 5

8.15 Kalkulacja własna Montaż modułu sterującego do 8 wejść / wyjść w obudowie prod. SCHRACK SECONET 
BX-O2I4 szt 5

8.16 Kalkulacja własna Montaż zasilaczy pożarowych MPL POWER ELECTRO szt 4
8.17 Kalkulacja własna Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah do zasilacza MPL POWER ELECTRO

Wyliczenie ilości robót:
2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
8.18 Kalkulacja własna Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnętrznego SA-K7 prod. W2 szt 11
8.19 Kalkulacja własna Montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego wewnętrznego prod. SCHRACK SECONET PA X

1-0524VDC szt 28
8.20 Kalkulacja własna Montaż kabla sensorycznego model LISTEC d-LIST SEC 15 m 150
8.21 Kalkulacja własna Montaż modułu podłączeniowego kabla sensorycznego prod. SCHRACK SECONET model 

CBO5-SEK szt 3
8.22 Kalkulacja własna Montaż kontrolera SCU do kabla sensorycznego LISTEC d-LIST SCU800/16 szt 1
8.23 Kalkulacja własna Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych 

(instrukcji) kpl 1
8.24 Kalkulacja własna Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów kpl 1
8.25 KNRW 508/207/1 HTKsH ekw PH90   Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowane uchwytami systemowymi: 

Trasa kablowa E90prod. BAKS
Wyliczenie ilości robót:
Pętle dozorowe 2175 2 175,000000
Sterowanie urządzeń 75 75,000000
Sterowanie elektrozaworu 35 35,000000

RAZEM: 2 285,000000 m 2 285
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8.26 KNRW 508/207/1 HDGs Uchwyt P90     Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowanie uchwytami prod. BAKS
Wyliczenie ilości robót:
Zasilanie centrali 53 53,000000
Zasilanie zasilaczy pożarowych 135 135,000000
Zasilanie Sygnalizatorów Pożarowych 209 209,000000

RAZEM: 397,000000 m 397
8.27 KNR 526/517/1 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył, ilość żył 2-10

R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

21+135+6+23+5+4+11+28 233,000000
RAZEM: 233,000000 odcinek 233

9 Element Wyposażenie przenośników taśmowych w półstałą instalację gaśniczą 
zraszaczową z przyłączem dla straży 2xDN75

9.1 KNR 403/1004/15 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
30·cm, rura Fi do 100·mm otwór 2

9.2 KNNRS 7/209/6 
analogia

Prefabrykacja i montaż podkonstrukcji skręcanych na śruby rurociągów instalacji zraszaczowej

Wyliczenie ilości robót:
DN 100 88.19*0,7*7,5/1000 0,462998
DN 80 5.03*0,7*5,7/1000 0,020070
DN 65 44.95*0,7*4,6/1000 0,144739
DN 50 108.61*0,7*3,47/1000 0,263814
DN 40 15*0,7*1,87/1000 0,019635
DN 25 13.56*0,7*1,13/1000 0,010726

RAZEM: 0,921982 t 0,922
9.3 KNNR 4/106/9 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach 

budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm m 88,19
9.4 KNR 215/104/8 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach 

budynków niemieszkalnych, średnica 80 mm m 5,03
9.5 KNNR 4/106/7 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach 

budynków niemieszkalnych, o średnicy 65 mm m 44,95
9.6 KNR 215/104/6 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 

50 mm prod. Viega m 108,61
9.7 KNR 215/104/5 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 

40 mm prod. Viega m 15
9.8 KNRW 215/106/3 Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych na ścianach budynków niemieszkalnych, średnica 

25 mm prod. Viega m 13,56
9.9 KNRW 215/522/4 

(1) analogia
Zawór spustowy Dn100·mm prod. VALVEX

szt 1
9.10 KNRW 215/522/3 

(1) analogia
Zawór spustowy Dn50·mm prod. VALVEX

szt 6
9.11 KNRW 215/522/2 

analogia
Zawór spustowy Dn40·mm prod. VALVEX

szt 1
9.12 KNNR 4/1601/1 

(1)
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 100 mm

próba 3
9.13 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
88.19+5.03+44.95+108.61+15+13.56 275,340000

RAZEM: 275,340000 m 275,340
9.14 KNR 215/114/6 Montaż zraszaczy prod. ARMCO szt 60
9.15 KNNR 4/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zraszaczy szt. 60
9.16 KNRW 215/522/4 

(1) analogia
Wykonanie podejścia dla straży pożarnej kolektor + 2x nasada tłoczna DN75

kpl 1
9.17
10 Element Prace porządkowe
10.1 MR 2.40.SEK 001 Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki na składowiska poza terenem budowy na odl. 1,0 km m3 10
10.2 MR 2.40.SEK 002 Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki na składowiska poza terenem budowy na dalszy 1,0 km

Wyliczenie ilości robót:
5 km do wysypiska 5*10 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50
10.3 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg - folią

Wyliczenie ilości robót:
5*20 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000
10.4 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich - posadzek lastrykowych i betonowych m2 1 000
10.5 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych

Wyliczenie ilości robót:
8*1,3*1,3 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 Element Dokumentacja powykonawcza
11.1 Kalkulacja własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt




