Przedmiar roboét

Dostosowanie budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt lub rodzaj robét: Elektrocieptownia Piaskowka
Lokalizacja: ul. Spokojna, 33-100 Tarnow
Inwestor: MPEC S.A. ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow

Data opracowania:
2020-07-10



Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Dostosowanie budynku Elektrocieptowni Piaskdéwka przy ul. Spokojnej w
Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do
aktualnych wymogoéw ochrony przeciwpozarowej
1 Element Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
11 KNRW 508/207/1 |Sterowanie i komunikacja central z Centalg Systemu Sygnalizacji Pozaru: HTKsH ekw PH90
prod. BITNER Przewody kabelkowe mocowane uchwytami systemowymi: Trasa kablowa E90
prod. BAKS m 259
2 Element Wyposazenie klatki schodowej w Budynku Gtéwnym w grawitacyjny system
oddymiania
21 KNR 1323/110/2 |Rozbidrka stropu nad biegiem schodow
(2) analogia m2 7
2.2 KNKRB 3/303/2 |Likwidacja sciany na biegu schodow
Wyliczenie ilosci robot:
110*0,24 2,400000
RAZEM: 2,400000|m3 2
2.3 KNRW 202/2701/1|Wykonanie sufitu REI 60 nad klatkg schodowg prod. Knauf m2 24
24 KNKRB 3/702/6  |Montaz klapy oddymiajacej prod. Boxmet
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*1,8 2,160000
RAZEM: 2,160000|m2 2,160
2.5 KNNR 2/504/6 (3) |Obrobki blacharskie, wtazow dachowych w dachach krytych blachg, z cynku 0.60-mm szt 1
2.6 Kalkulacja Dostawa urzadzen oddymiania prod. D+H + zasilacz pozarowy prod. PULSAR
indywidualna kpl 1
2.7 KNR 506/1601/2 |Montaz Centrali Systemu Oddymiania prod. POLON UCS 6000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.8 Kalkulacja wiasna |Zasilacz pozarowy z miejscem na 2 akumulatory prod. PULSAR
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
29 KNR 506/1605/6 |Przycisk oddymiania: Instalowanie puszek podtynkowych do recznych ostrzegaczy pozarowych -
przyciskow, podtoze ceglane prod. POLON model PO 63
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
210 |KNR 506/1609/3 |Przycisk oddymiania: Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu
zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podtoze: cegta prod. POLON model PO 63
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
21 KNR 506/1603/4 |Montaz w Centrali dodatkowych modutéw: Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow w
centralkach i przystawkach SAP, programowany zespot sterujgcy PZG prod. POLON
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
212 Kalkulacja Montaz akumulatoréw w Centrali prod. POLON i w obudowie zasilacza prod. PULSAR
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Centrala 2 2,000000
Zasilacz 2 2,000000
RAZEM: 4,000000(szt 4
213 |Kalkulacja wtasna |Sitowniki do drzwi ppoz. napowietrzajacych na parterze prod. D+H
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
214  |KNNR 5/310/3 Montaz puszek instalacyjnych, rozgateznych prod. W2 / Eltcrac System
Wyliczenie ilosci robot:
i5 5,000000
RAZEM: 5,000000|szt 5
2.15 |KNRW 508/207/1 |HTKsH Uchwyt P90 Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowane uchwytami prod. BAKS
Wyliczenie ilosci robot:
Sterowanie domofonem / System kontroli 50
dostepu drzwi wejsciowych 50,000000
Okablowanie przyciskéw oddymiania 90 90,000000
RAZEM: 140,000000{m 140
216 |KNRW 508/207/1 |HDGs Uchwyt P90  Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowanie uchwytami prod. BAKS
Wyliczenie ilosci robot:
Zasilanie sitownika drzwi wejsciwowych i35 35,000000
RAZEM: 35,000000{m 35
3 Element Wydzielenie klatki schodowej w Budynku Gtéwnym
3.1 KNR 202/1604/3 |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych, o wysokosci - ponad 15 do 20 m, dla kpl.
100 m2 m2 100
3.2 KNNR 2/1504/2  |Koszt 1 m-g pracy rusztowan ramowych zewnetrznych RR-1/30, o wysokosci - ponad 10 do 20
(1) m, dla kpl. 300 m2
Wyliczenie ilosci robot:
100 m-g dla 100m2 :100*100/300 33,333333
RAZEM: 33,333333|m-g 33,333
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3.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rynien i rur spustowych na czas wymiany sciany ostonowej
Wyliczenie ilosci robot:
i18+8 26,000000
RAZEM: 26,000000{m 26,000
3.4 KNRO Rozbidrka demolacyjna obudéw pionéw instalacyjnych, stupdw i belek z ptyt
929/0105/05 gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2, oktadzina podwdjna m2 17
3.5 KNR 19/929/4 (1) |Demontaz okien
analogia R=0,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Klatka schodowa: 30 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30,000
3.6 KNR 1323/110/2  |Rozbiorki lekkiej obudowy jednostronnej Scian z ociepleniem
(2) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
i7,0*18,0-30.000 96,000000
RAZEM: 96,000000{m2 96,000
3.7 KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa $ciany zewnetrznej klatki schodowej ptytami El 60 prod. PRUSZYNSKI
Wyliczenie ilosci robot:
:30.000+96.000-15.600 110,400000
RAZEM: 110,400000|{m2 110,400
3.8 KNRSEK Dostosowanie koloru okfadzin do istniejgcego koloru lub wg zalecen Inwestora
202/1517/01
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
:110.400 110,400000
RAZEM: 110,400000|{m2 110,400
3.9 Kalkulacja wiasna |Izolacje ognioochronne stupdw, belek, rygli, stezen i podkonstrukcji $ciany ostonowe;j z ptyt
analogia CONLIT 150 prod. ROCKWOOL do klasy R60 m2 265,11
3.10 |Kalkulacja wtasna |Uszczelnienie potaczen wetnianych ptyt zabezpieczenia ogniochronnego klej CONLIT GLUE
prod. ROCKWOOL m2 35,55
3.1 KNR 202/2007/3 |Montaz konstrukcji rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z pojedynczych ksztattownikéw
analogia metalowych
Whyliczenie ilosci robot:
1265.11 265,110000
RAZEM: 265,110000|m2 265,110
3.12 |KNRO Uzupetnienie okfadzin stupdw i belek z ptyt g-k grub. 12,5 mm (suchych tynkéw), przy
929/0302/03 (01) [powierzchni uzupetnienia do 2 m2 - kazda nastepna warstwa, ptyty zwykte prod. Knauf
Wyliczenie ilosci robot:
i265.11 265,110000
RAZEM: 265,110000|m2 265,110
3.13 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnetrznych - dwukrotne
malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem ptyt gipsowych spoinowanych
Wyliczenie ilosci robot:
i265.110 265,110000
RAZEM: 265,110000|m2 265,110
3.14  |KNP 5/234/6 Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji wsporczej okien
Wyliczenie ilosci robot:
Podkonstrukcja nosna okien i8*55 440,000000
RAZEM: 440,000000 kg 440
3.15 |KNNR 7/503/5 Okna state El 30 w Scianie zewnetrznej klatki schodowej prod. ALUFIRE
Wyliczenie ilosci robot:
8 okien 1,3x1,5 i8*1,3*1,5 15,600000
RAZEM: 15,600000{m2 15,600
3.16  |KNNRS 2/504/2 |Obroébki blacharskie wokét projektowanych okien EI 30
@)
Wyliczenie ilosci robot:
8 okien 1,5x1,3m 18%(2*1,3+2*1,5)*0,32 14,336000
RAZEM: 14,336000{m2 14,336
3.17 KNR 202/1204/4 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2-m2, 1-stronne prod. Padilla
Wyliczenie ilosci robot:
Parter drzwi wejsciowe: 1 szt i1*1,2*2,2 2,640000
RAZEM: 2,640000|m2 2,640
3.18 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, 1-stronne prod. Padilla
Wyliczenie ilosci robot:
Parter: 2 szt 2%0,9*2 3,600000
Il pigtro: 1 szt 1*0,9*2 1,800000
IV pietro: 2 szt. 2%0,9*2 3,600000
RAZEM: 9,000000{m2 9,000
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3.19  |KNNRS 2/1003/5 |Montaz drzwi przeszklonych EIS 60 90x200 prod. Alufire
Wyliczenie ilosci robot:
Parter: 1 szt 1 1,000000
| pietro 1 szt. 1 1,000000
Il pietro 1 szt. 1 1,000000
Il pietro 1 szt. 1 1,000000
RAZEM: 4,000000(szt 4,000
3.20 NNRNKB Ponowny montaz rynien i rur spustowych
202/519/5 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
i26.000 26,000000
RAZEM: 26,000000{m 26,000
4 Element Wyposazenie w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne
4.1 Kalkulacja wiasna |Oprawy przeciwybuchowe Galeria Naweglania z modutami awaryjnymi prod. EATON szt 14
4.2 Kalkulacja wiasna |Oprawy oswietlenia awaryjnego dla catego obiektu - Typ 1 prod. TM Technologie szt 17
4.3 Kalkulacja wiasna |Oprawy oswietlenia awaryjnego dla catego obiektu - Typ 2 prod. TM Technologie szt 22
4.4 Kalkulacja wiasna |Oprawy oswietlenia awaryjnego dla catego obiektu - Typ 3 prod. TM Technologie szt 19
4.5 Kalkulacja wiasna |Oprawy oswietlenia awaryjnego dla catego obiektu - Typ 4 prod. TM Technologie szt 22
4.6 Kalkulacja wiasna |Oprawy przeciwybuchowe Galeria Naweglania prod. EATON szt 24
4.7 KNR 403/1117/4  |Demontaz istniejgcych instalacji oswietlenia w Estakadzie Naweglania m 195
4.8 KNNR 9/501/6 Demontaz istniejgcych opraw w Estakadzie Naweglania szt. 25
4.9 Kalkulacja wlasna |Oprawy oswietlenia standardowego Estakada Naweglania prod. EATON szt 32
4.10 |KNR 1314/101/3 |Potgcznie opraw oswietlenia standardowego Estakady Naweglania przedodami prod.
TECHNOKABEL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 89
4.11 KNR 518/1002/6 |Podtgczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do istniejacej instalacji zasilajacej
oswietlenie przewodami prod. TECHNOKABEL, odgateznik prod. ELEKTRO-PLAST
OPATOWEK
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Zasilanie lamp :400 400,000000
RAZEM: 400,000000|{m 400,000
4.12 |KNR 1314/101/3 |Podtaczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego Estakady Naweglania przewodami
prod. TECHNOKABEL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 249
4.13 |KNR 1314/101/3 |Podtgczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego Galerii Naweglania prod.
TECHNOKABEL
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 283
4.14  |KNR 508/308/4 (1)[Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z podtgczeniem prod.
Elektro-Plast Nasielsk szt 2
4.15 |KNR 508/308/4 (1)[Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z podtgczeniem prod.
Elektro-Plast Nasielsk szt 3
4.16 |KNR 202/1611/2 |Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokosci - ponad
4 do 6 m, dla 1 kol. kolumna 2
4.17 |KNR 202/1611/2 |Koszt pracy rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokosci - ponad 4 do 6
(1) m, dla 1 kol. m-g 100
4.18 |KNR 202/1612/6 |Przesunigcie na nastepne stanowisko rusztowan ramowych warszawskich, przesuwnych, o
(1) wysokosci kolumny - ponad 4 do 6 m kolumna 135
4.19 DC 8/112/5 Montaz bezpiecznika 1p z zabezpieczeniem prod. SCHRACK szt 2
5 Element Wyposazenie w Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu
5.1 KNRW 508/207/1 |HTKsH ekw PH90 Przewody kabelkowe prod. TECHNOKABEL mocowane uchwytami
systemowymi prod. BAKS: Trasa kablowa E90 prod. BAKS
Whyliczenie ilosci robot:
Przewdd sterujgcy 117 117,000000
RAZEM: 117,000000{m 117
6 Element Oddzielenie pozarowe budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania
Wody
6.1 KNR 19/929/4 (1) |Demontaz okien
analogia R=0,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Parter: 8 okien 100x120 8%1,00*1,20 9,600000
| pietro: 21 okien 100x120 + 6 okien 100x120 :(21+6)*1,00*1,20 32,400000
RAZEM: 42,000000{m2 42,000
6.2 KNR 1323/110/2  |Rozbiorki lekkiej obudowy jednostronnej Scian z ociepleniem
(2) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Parter: Pas nad oknami 80,5 4,000000
| Pigtro: Sciana przylegta do rozdzielni 25"3,5-(21+6)*1,00*1,20
elektrycznych 55,100000
RAZEM: 59,100000{m2 59,100
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6.3 KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa $ciany zewnetrznej ptytami EI 120 prod. PRUSZYNSKI
Wyliczenie ilosci robot:
Parter: 8%1,00*1,20+8%0,5 13,600000
| Pigtro: 25*3,5+6*1,00%1,20 94,700000
RAZEM: 108,300000|m2 108,300
6.4 KNRSEK Dostosowanie koloru okfadzin do istniejgcego koloru lub wg zalecen Inwestora
202/1517/01
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
:108.300 108,300000
RAZEM: 108,300000|m2 108,300
6.5 KNR 929/201/4 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, okfadzina pojedyncza
Wyliczenie ilosci robot:
| pietro i(4,5+3,5)/2*9 36,000000
RAZEM: 36,000000{m2 36,000
6.6 KNR 929/203/4 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2, rozstaw stupkéw ponad 50 cm
Wyliczenie ilosci robot:
:36.000 36,000000
RAZEM: 36,000000{m2 36,000
6.7 Kalkulacja wtasna |Scianka REI 120 prod. Knauf
Wyliczenie ilosci robot:
:36.000 36,000000
RAZEM: 36,000000{m2 36,000
6.8 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI 60 prod. Padilla
Wyliczenie ilosci robot:
Rozdzielnia elektryczna 3%0,9"2 5,400000
Przewigzka 1*0,9*2 1,800000
RAZEM: 7,200000|m2 7,200
6.9 KNR 1323/110/2  |Rozbiorki lekkiej obudowy jednostronnej Scian z ociepleniem
(2) analogia [
Wyliczenie ilosci robot:
Przewigzka- obudowa i(4+3)*2*6,5 91,000000
RAZEM: 91,000000{m2 91,000
6.10 |KNNR 7/601/2 Lekka metalowa obudowa $ciany zewnetrznej klatki schodowej ptytami El 60 prod. PRUSZYNSKI
Wyliczenie ilosci robot:
Przewigzka- obudowa :91.000 91,000000
RAZEM: 91,000000{m2 91,000
6.11 KNRSEK Dostosowanie koloru okfadzin do istniejgcego koloru lub wg zalecen Inwestora
202/1517/01
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Przewigzka- obudowa :91.000 91,000000
RAZEM: 91,000000{m2 91,000
6.12 |Kalkulacja Ogniochronne zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy El 120 w obrebie przewigzki
indywidualna prod. PROMAT kpl 1
7 Element Wyposazenie obiektu w czesci wielokondygnacyjnej w hydranty 25 oraz Galerii
Naweglania w hydranty 52
7.1 KNR 402/308/3 Demontaz rurociggoéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o srednicy 40-50 mm m 9
7.2 KNR 403/1004/15 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
30-cm, rura Fido 100-mm otwor 6
7.3 KNR 403/1004/13 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
30-cm, rura Fi do 60-mm otwor 4
7.4 KNR 403/1004/11 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
30-cm, rura Fi do 25-mm otwor 5
7.5 KNNR 4/302/9 Montaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o Srednicy 100 mm m 51,71
7.6 KNR 215/104/6 Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, srednica
50 prod. Viega m 99,97
7.7 KNNR 4/106/3 Montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o Srednicy
25 mm prod. Viega m 7,38
7.8 KNNRSEK Montaz szafek hydrantowych na $cianie, zawér hydrantowy fi 52 mm, prgdownica, waz ptasko
4/0150/02 (01) sktadany o dt. 20 m prod. BOXMET kpl. 4
7.9 KNRW 215/115/6 |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., w
rurociggach stalowych, o potgczeniu sztywnym, fi 50 mm szt. 4
7.10 KNNRSEK Montaz szafek hydrantowych na $cianie, zawér hydrantowy fi 25 mm, pradownica, waz
4/0150/01 (01) pétsztywny o dt. 30 m prod. BOXMET kpl. 5
7.11 KNRW 215/115/3 |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., w
rurociggach stalowych, o potgczeniu sztywnym, fi 25 mm szt. 5
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7.12  |[KNNRS 4/406/5 |Elektrozawor napetfaniajacy instalacje hydrantéw wewnetrznych 52 prod. Danfoss
(4) szt 1
7.13 |KNNR 4/1601/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o srednicy do 100 mm
(1) préba 1
7.14  |KNNR 4/128/2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
i51.71+99.97+7.38 159,060000
RAZEM: 159,060000{m 159,060
7.15 |Kalkulacja wlasna |Pomiar wydajnosci i cisnienia hydrantow wewnetrznych 25 i 52, sporzgdzenie protokotu z badania
Wyliczenie ilosci robot:
i4+5 9,000000
RAZEM: 9,000000|kpl 9,000
8 Element Wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pozaru
8.1 Kalkulacja Demontaz istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru
indywidualna kpl 1
8.2 Kalkulacja Zakup i dostawa w miejsce budowy urzadzen potrzebnych do budowy systemu - zbiorczo wg
indywidualna wyceny producenta SSP kpl 1
8.3 Kalkulacja Zakup i dostawa w miejsce budowy czujek liniowych ciepta z kablem sensorycznym, kontroler,
indywidualna moduty podtgczeniowe, uchwyty montazowe, oprogramowanie kpl 1
8.4 Kalkulacja Zakup i dostawa w miejsce budowy zasilaczy pozarowych - zbiorczo wg wyceny producentow
indywidualna kpl 1
8.5 Kalkulacja wiasna |Montaz modutowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych prod. SCHRACK SECONET
Integral IP CXF szt 1
8.6 Kalkulacja witasna |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah w komplecie z Centralg szt 2
8.7 Kalkulacja wlasna |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania
w wykonaniu adresowalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem prod. SCHRACK SECONET model BX-UPI szt 21
8.8 Kalkulacja wlasna |Montaz gniazd w wykonaniu adresowalnym czujek prod. SCHRACK SECONET dla czujki
CUBUS MTD 533X szt 135
8.9 Kalkulacja wtasna |Montaz czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach prod. SCHRACK SECONET model
CUBUS MTD 533X
Wyliczenie ilosci robot:
135 135,000000
RAZEM: 135,000000|szt 135
8.10 |Kalkulacja wtasna |Montaz czujek liniowych dymu prod. Fireray 5000 szt 6
8.1 Kalkulacja wiasna |Montaz obudowy do Recznych Ostrzegaczy Pozarowych dla ROP prod. SCHRACK SECONET
MCP 545X
Whyliczenie ilosci robot:
i23+5 28,000000
RAZEM: 28,000000|szt 28
8.12  |Kalkulacja wtasna |Montaz Recznych Ostrzegaczy Pozarowych w obudowie, wewnetrzny prod. SCHRACK
SECONET MCP 545X szt 23
8.13 |Kalkulacja wtasna |Montaz Recznych Ostrzegaczy Pozarowych w obudowie, zewnetrzny prod. SCHRACK
SECONET MCP 545X szt 5
8.14  |Kalkulacja wtasna |Montaz obudowy modutu sterujgcego do 8 wejs¢ / wyjs¢ dla prod. SCHRACK SECONET
BX-0214 szt 5
8.15  |Kalkulacja wtasna |Montaz modutu sterujgcego do 8 wejs¢ / wyjs¢ w obudowie prod. SCHRACK SECONET
BX-0214 szt 5
8.16  |Kalkulacja wtasna |Montaz zasilaczy pozarowych MPL POWER ELECTRO szt 4
8.17 |Kalkulacja wtasna |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah do zasilacza MPL POWER ELECTRO
Wyliczenie ilosci robot:
i2*4 8,000000
RAZEM: 8,000000|szt 8
8.18 |Kalkulacja wtasna |Montaz sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnetrznego SA-K7 prod. W2 szt 11
8.19 |Kalkulacja wtasna |Montaz sygnalizatora akustyczno - optycznego wewnetrznego prod. SCHRACK SECONET PA X
1-0524VDC szt 28
8.20 |Kalkulacja wtasna |Montaz kabla sensorycznego model LISTEC d-LIST SEC 15 m 150
8.21 Kalkulacja wiasna |Montaz modutu podtgczeniowego kabla sensorycznego prod. SCHRACK SECONET model
CBO5-SEK szt 3
8.22  |Kalkulacja wtasna |Montaz kontrolera SCU do kabla sensorycznego LISTEC d-LIST SCU800/16 szt 1
8.23  |Kalkulacja wtasna |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw programowych
(instrukciji) kpl 1
8.24  |Kalkulacja wtasna |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementow kpl 1
8.25 KNRW 508/207/1 |HTKsH ekw PH90 Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowane uchwytami systemowymi:
Trasa kablowa E9Oprod. BAKS
Wyliczenie ilosci robot:
Petle dozorowe 2175 2 175,000000
Sterowanie urzgdzen 75 75,000000
Sterowanie elektrozaworu 35 35,000000
RAZEM: 2 285,000000{m 2285
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8.26 |KNRW 508/207/1 |HDGs Uchwyt P90  Przewody kabelkowe prod. BITNER mocowanie uchwytami prod. BAKS
Wyliczenie ilosci robot:
Zasilanie centrali 53 53,000000
Zasilanie zasilaczy pozarowych 135 135,000000
Zasilanie Sygnalizatoréw Pozarowych 209 209,000000
RAZEM: 397,000000|m 397
8.27 |KNR 526/517/1 Pomiar rezystanciji izolacji kabli i ciggtosci zyt, ilos¢ zyt 2-10
R=0,700 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
i21+135+6+23+5+4+11+28 233,000000
RAZEM: 233,000000|odcinek 233
9 Element Wyposazenie przenosnikow tasmowych w pélistatg instalacje gasnicza
zraszaczowaq z przytaczem dla strazy 2xDN75
9.1 KNR 403/1004/15 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
30-cm, rura Fi do 100-mm otwor 2
9.2 KNNRS 7/209/6 |Prefabrykacja i montaz podkonstrukcji skrecanych na sruby rurociggéw instalacji zraszaczowe;j
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
DN 100 88.19*0,7*7,5/1000 0,462998
DN 80 5.03*0,7*5,7/1000 0,020070
DN 65 44.95%0,7*4,6/1000 0,144739
DN 50 108.61*0,7*3,47/1000 0,263814
DN 40 15*0,7*1,87/1000 0,019635
DN 25 13.56*0,7%1,13/1000 0,010726
RAZEM: 0,921982|t 0,922
9.3 KNNR 4/106/9 Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
budynkdéw niemieszkalnych, o $rednicy 100 mm m 88,19
9.4 KNR 215/104/8 Montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych, o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, srednica 80 mm m 5,03
9.5 KNNR 4/106/7 Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, o $rednicy 65 mm m 44,95
9.6 KNR 215/104/6 Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, srednica
50 mm prod. Viega m 108,61
9.7 KNR 215/104/5 Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych na scianach budynkow niemieszkalnych, srednica
40 mm prod. Viega m 15
9.8 KNRW 215/106/3 |Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, Srednica
25 mm prod. Viega m 13,56
9.9 KNRW 215/522/4 |Zawor spustowy Dn100-mm prod. VALVEX
(1) analogia szt 1
9.10 |KNRW 215/522/3 |Zawoér spustowy Dn50-mm prod. VALVEX
(1) analogia szt 6
9.1 KNRW 215/522/2 |Zawor spustowy Dn40-mm prod. VALVEX
analogia szt 1
9.12 |KNNR 4/1601/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o srednicy do 100 mm
(1) préba 3
9.13 |KNNR 4/128/2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
:88.19+5.03+44.95+108.61+15+13.56 275,340000
RAZEM: 275,340000|m 275,340
9.14  |KNR 215/114/6 Montaz zraszaczy prod. ARMCO szt 60
9.15 |KNNR 4/115/3 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zraszaczy szt. 60
9.16 |KNRW 215/522/4 |Wykonanie podejscia dla strazy pozarnej kolektor + 2x nasada ttoczna DN75
(1) analogia kpl 1
9.17
10 Element Prace porzadkowe
10.1 MR 2.40.SEK 001 |Wywiezienie odpaddw z terenu rozbiorki na sktadowiska poza terenem budowy na odl. 1,0 km m3 10
10.2 |MR 2.40.SEK 002 [Wywiezienie odpadow z terenu rozbidrki na sktadowiska poza terenem budowy na dalszy 1,0 km
Wyliczenie ilosci robot:
5 km do wysypiska i5*10 50,000000
RAZEM: 50,000000{m3 50
10.3 |KNNRW 3/1013/1 |Zabezpieczenie podtdg - folig
Wyliczenie ilosci robot:
i5*20 100,000000
RAZEM: 100,000000|m2 100,000
10.4 |KNR 401/1215/8 |Mycie po robotach malarskich - posadzek lastrykowych i betonowych m2 1000
10.5 |KNR 401/1215/4 |Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych
Wyliczenie ilosci robot:
i8*1,3*1,3 13,520000
RAZEM: 13,520000{m?2 13,520
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1 Element Dokumentacja powykonawcza
1.1 Kalkulacja wiasna |Wykonanie dokumentacji powykonawczej

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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