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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) Uzgodnienia z Zamawiającym, 

b) Wizję lokalną w terenie, 

c) Mapę zasadniczą, 

d) Inwentaryzację i pomiary uzupełniające. 

 

Kody CPV grup, klas i kategorii robót: 

45233120 -6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni  

 autostrad i dróg  

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  

  Energetycznych 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania 
ścieków 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu 
kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 
niezbędnych uzgodnień, opinii) oraz wykonaniu robót dla  zadania pn.: 

„Budowy drogi łączącej strefę gospodarczą z drogą wojewódzką nr 434 w Czachorowie”. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z 
koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, 
uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami 
szczególnymi oraz wybudować i oddać do użytkowania przedmiotową drogę zatwierdzoną przez 
zamawiającego , zgodną z STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych 
przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści 
programu funkcjonalno-użytkowego.  
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.). 

1.1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej 
podstawie robót budowlanych polegających na budowie drogi w strefie gospodarczej Czachorowo. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Strefy gospodarczej Czachorowo miasta Gostyń, Powiat 
Gostyński, Województwo Wielkopolskie. 

Na omawianym odcinku obowiązuje MPZP dla terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz 
z Gostyniu, Uchwała XXIV/287/21 z dnia 2021-02-04. 

 

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi    ̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 1455 m. 

Przyjęte parametry projektowe pod budowę drogi: 

 Droga         gminna    

 Klasa drogi       L 

 Prędkość projektowa      Vp = 40 km/h 

 Obciążenie nawierzchni      115 KN/oś 

 Kategoria ruchu       KR 3 

 Szerokość jezdni:      7,00 m 

 Miejsca postojowe  dla pojazdów osobowych  2,50x5,00 

 Szerokość parkingu dla pojazdów ciężarowych  3,00 

 Szerokość chodnika      2,00 m  

 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 
2019 r. poz. 1643). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.). 

 

W zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem wystąpią w szczególności:  

a) prace projektowe  

 

 opracowanie, na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu 
budowlanego i uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, 

 uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii wszystkich gestorów sieci, oraz wszystkich 
wymaganych prawem opinii i uzgodnień i dostosowanie się do wymogów i ich zaleceń w celu 
uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
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 zamawiający wymaga uzgodnienia i opinii,  a w razie potrzeby uzyskania decyzji, pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i  w razie konieczności ustanowienia pełnienia 
nadzoru archeologicznego na koszt wykonawcy, 

 opracowanie projektów technicznych obejmujących następujące branże:  

 Branża sanitarna - wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz ewentualne 
kolizje, 

 Branża elektryczna - oświetlenie uliczne wraz z doprowadzeniem prądu do przepompowni 
oraz ewentualne kolizje, 

 Branża teletechniczna – kanał technologiczny oraz ewentualne kolizje,  

 Branża drogowa – droga wraz z jej elementami, 

 pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

b) roboty budowlane  

 roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty 
rozbiórkowe  

 jeżeli zajdzie potrzeba przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; przebudowa 
kabli energetycznych oświetlenia ulicznego, przebudowa elektrycznej linii napowietrznej, 
przebudowa doziemnej sieci elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia, przebudowa 
istniejącej sieci teletechnicznej, przebudowa istniejącego gazociągu, regulacja wysokościowe 
włazów studni, kratek ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych, budowa sieci 
kanalizacji deszczowej,  

 budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kanału technologicznego, oraz 
oświetlenia ulicznego, 

 budowa przepustów, 

 wykonanie krawężników, obrzeży i  oporników,  

 wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów, 

 wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników, 

 wykonanie, odmulenie, umocnienie skarp rowów,  

 roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą, 

 wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,  

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721), 
zwanej Specustawą. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego i projektów technicznych jest zobowiązany 
uszczegółowić rozwiązania, które są zawarte w projekcie koncepcyjnym oraz opisane w niniejszym 
PFU, a także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla 
jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów, a także 
usprawniających proces budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 
odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  
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Planowane roboty zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego jak i również poza nim 
na działkach, które będą przeznaczone do podziału i wykupu przez inwestora.  

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i 
wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań, 
oraz uzyskane warunki przebudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, kolidujących z planowanymi robotami sporządzi niezbędną dokumentację 
projektową, oraz uzyska jej uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w 
Starostwie Powiatowym.  

Wykonawca zamówienia winien uzyskać, dla przedmiotowej inwestycji, prawomocną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Wykonawca winien opracować operaty wodno – prawne i uzyskać decyzję wodno – prawną , a w 
razie konieczności pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych i nadzór archeologiczny nad 
wykonywaną inwestycją wraz z pokryciem kosztów tego nadzoru.  

Z uwagi na konieczność regulacji granic pasa drogowego, Wykonawca winien opracować projekty 
podziału nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia przedmiotowych 
podziałów.  

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania, przez Wykonawcę, prawomocnej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji 
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien 
uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 
ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót.  

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w trakcie 
opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego nie będą powodowały zwiększenia Ceny 
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość 
zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienia projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji 
będący podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, mapę do celów 
projektowych oraz badania geotechniczne podłoża. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

 sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i techniczną, 
uwzględniającego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie 
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie 
ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający 
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i 
uzyskania stosownych decyzji ) w terminie umownym, 

 opracowania projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, 
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 opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: 
obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 
2072) oraz w oparciu o SST opracowane przez GDDKiA. 

 opracowania dokumentacji geodezyjno kartograficznej (podziały nieruchomości), 

 wykonanie dokumentacji pn: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych z mocy 
prawa na rzecz Gminy Gostyń, określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej i nabywanie praw do nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z 
opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej, 

 opracowania operatu wodno-prawnego, 

 opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni w szczególności drzew i krzewów 
przewidzianych do wycinki, 

 opracowanie ewentualnego planu nasadzeń rekompensacyjnych, 

 uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzja środowiskowa, decyzje 
o pozwoleniach wodno-prawnych, w razie konieczności pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych, decyzja o wycince drzew, decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 
Drogowej (ZRID), 

 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i 
wdrożeniem,  

 opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:  

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r. 
poz. 602 – z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( 
Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729. )  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 
2003 pn. )  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. nr 
43, poz. 430 z 1999r.). 

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku. 
poz. 1393), 

1.1.3 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
szczególności wynikającymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
2016 poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353). 
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 W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy uzyskać zgodę 
wodno-prawną. 

 Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: Opinia geotechniczna jest 
opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, 
ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne 
warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu 
budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii 
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii 
geotechnicznych. 

 Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz 
właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez 
projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu 
drogi, wymianę gruntów). 

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy 
drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych 
warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną. 

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej 
budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych 
zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 
podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia 
nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyższej 
dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 
wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. 

Na potrzeby przedmiotowego opracowania zostały wykonane badania geotechniczne. 
Powyższe dokumenty mogą, za zgodą inwestora, zostać wykorzystane przy realizacji 
inwestycji lub w razie konieczności uszczegółowione przez przyszłego Wykonawcę. 

 Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
dla całego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze 
zm.) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych. 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia 
teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i 
ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie 
i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i 
zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w 
pasie drogowym. 
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 Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą 
spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, 
powinny w miarę możliwości znaleźć się w pasie drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i technicznych, dla 
wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 
wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów 
przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zarządcy drogi na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z 
prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne. 

 Wykonawca na własny koszt przygotuje: 

- projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych 
opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, 

- opracowania raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży 
obowiązek jego opracowania, 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia 
projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 
potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową włączeń do dróg innych kategorii oraz zjazdów na obszarze 
objętym umową. 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania 
uzgodnień związanych z inwestycją. 

 Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót. 

 Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 
zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 
ruchu. 

 Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

 Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 Prowadzenia dziennika budowy. 

 Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych. 

 Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych ponosi 
Wykonawca. 
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 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 
powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z przepisami, pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny 
dokument potwierdzający skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. (Przez 
skuteczne zgłoszenie zakończenia robót Zamawiający rozumie dostarczenie zawiadomienia o 
zakończeniu robót do  Inżyniera Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.) 

 Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *pdf). 

 Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 Sprawowania nadzoru archeologicznego nad realizowanymi robotami. 

 Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 
 

1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 Dokumentacje projektowe powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a także muszą być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być wybudowany odcinek drogi gminnej zgodnie z koncepcją 
projektową. 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1643), to znaczy 
konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat. 

 Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 
ze zm.). 

 Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 3. 

 Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 
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• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. Dz.U z 2019 r. poz. 1643), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 
Warszawa, 2001, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 
Politechnika Gdańska, 2012 r., 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 
wydane przez IBDiM. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 
wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 
wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Określenie zakresu wyceny całości robót  

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy wypełnić 
załącznik pn Kalkulacja ofertowa  

Koszty związane z:  

 uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 
kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego,  

 opracowaniem map do celów projektowych, wykonaniem i przygotowaniem kompletnej 
dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego, należy uwzględnić w 
ofercie cenowej wliczając je w ceny jednostkowe wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych wymienionych w załączniku pn.: Kalkulacja ofertowa załącznik nr 1A.  

W przypadku nie wystąpienia którejś z pozycji Tabeli opracowań projektowych nie będzie ona 
płatna. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.  

Koszty związane z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych dla wszystkich branż należy 
uwzględnić w ofercie cenowej wliczając je w ceny jednostkowe wykonania poszczególnych robót 
wymienionych w załączniku pn.:  

 Kalkulacja ofertowa  załącznik nr 1B – branża drogowa + kanał technologiczny 

 Kalkulacja ofertowa  załącznik nr 1C – branża sanitarna (sieć wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa) 

 Kalkulacja ofertowa  załącznik nr 1D – branża elektryczna 

1.4 Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej :  
 

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą, uwzględniającego 
czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego 
zamierzenia budowlanego oraz wykonania robót w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych 
czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego w 
terminie umownym.  
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Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować 
„Rady Techniczne” w ilości zależnej od potrzeb celem omówienia postępu prac projektowych i 
ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Do kompletu dokumentacji 
projektowej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych. 

 

2. Opracowania projektów wykonawczych i budowlanych dla wszystkich branż w formie cyfrowej 
na nośniku CD w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz edycję treści (np. .doc, 
.xls, .dwg, .pdf, .dxf) oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze i budowlane muszą być przedstawione do 
akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o 
wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi 
w tym zakresie.  

Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej 
branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,  przebudowy infrastruktury technicznej i 
innej jeżeli jest w zakresie przedmiotu zamówienia.  

 

Projekty zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na:  

 aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500,  

 na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji.  

Projekt techniczny części drogowej winien zawierać:  

I. Część opisową  

 opis techniczny  

 wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych  

II. Część rysunkową  

 orientację w skali 1:25 000 lub 1:10 000 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 l( na aktualnej mapie) 

 profil podłużny w skali 1:500/100 powinien zawierać między innymi: kilometraż, rzędne 
istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome , projektowane spadki i łuki 
pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne 
studzienek ściekowych, rzednę , spadki oraz niweletę projektowanych rowów  

 przekroje normalne w skali 1:50,  

 przekroje poprzeczne w skali 1:100 ( wykonane w odległościach minimum co 20 m , a także 
w miejscach charakterystycznych)  

 rysunki ewentualnych szczegółów  

Projekty techniczne branżowe winny zawierać:  

I. Część opisową  

 opis techniczny,  

 wyciąg z ewentualnych wyników obliczeń,   

II. Część rysunkową  

 orientację w skali 1:25 000 lub 1:10 000 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 l( na aktualnej mapie) 

 szczegółowe rysunki i rozwiązania poszczególnych elementów sieci w skali od 1:10 do 1:50. 
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3. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych 
robót sporządzonych na podstawie: wydanych przez GDDKIA Ogólnych Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązujących norm i przepisów. 

4. Opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej ( podziały nieruchomości)  

Jednostka obmiarowa:  

Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki. 

5. Regulacji stanu prawnego nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Wronki, 
określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nabywanie praw do 
nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji 
formalno-prawnej.  

Jednostka obmiarowa:  

Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki. 

6. Opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni przewidzianej do usunięcia wraz z planem 
nasadzeń rekompensacyjnych,  

7. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań :  

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r. 
poz. 602 – z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( 
Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729. )  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 
2003 pn. )  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. nr 
43, poz. 430 z 1999r.).  

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku. 
poz. 1393), 

Wymagania szczegółowe do oznakowania poziomego i pionowego:  

Projekt ma obejmować docelową organizację ruchu obowiązującą na drodze. Istniejące 
oznakowanie pionowe przewidzieć do demontażu.  

Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne ze 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.  

Kolorystyka i treść znaków pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego, powinna 
odpowiadać wzorcom zawartym w w/w szczegółowych warunkach. Każdy znak ma posiadać swój 
symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji  

- trójkątów widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy i 
końcowy. Oznakowanie poziome wykonywane jako oznakowanie grubowarstwowe  
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Zatwierdzone Projekty organizacji ruchu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej. 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego  

 PZT i PAB - 2 egzemplarze, 

 PT z podziałem na poszczególne branże – po 2 egzemplarze,  

 Operat wodno-prawny wraz z decyzjami wodno-prawnymi - 2 egzemplarze, 

 PB/W stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze  

 PB/W organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 2 egzemplarze  

 Mapa do celów projektowych, ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów 
wraz z sąsiadującymi działkami – 1 egzemplarz, 

 Projekty podziału działek - po 1 egzemplarzu oryginałów dla każdej działki,  

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, 

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze  

 Przedmiary robót - 2 egzemplarze,  

 Informacja dotycząca BIOZ. 

Wykonawca jest zobowiązany, podczas projektowania, uwzględniać optymalizację kosztów realizacji 
i późniejszego utrzymania drogi i obiektów inżynierskich w ich przewidywanym okresie eksploatacji.  

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu 
Technicznego, jest zobowiązany przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 
eksploatacji danego elementu.  

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie.  

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych 
koniecznych dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń.   

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w 
terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 

Po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

 projekt koncepcyjny,  

 mapę do celów projektowych,  

 badania geotechniczne. 

1.4.2 Wymagania zamawiającego dotyczące realizacji robót budowlanych 

Przygotowanie terenu budowy. 

Teren przewidziany pod roboty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID, należeć będzie do 
zarządcy drogi, będącego Zamawiającym. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów 
odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały 
rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania (kostka betonowa, krawężniki, opornik, 
pofrez, bariery drogowe, znaki pionowe) należy wywieźć na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego. Pozostałe materiały jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na własność 
Wykonawcy i to on jest odpowiedzialny za wywóz, utylizację wraz z opłatą. 

Realizacja robót budowlanych. 
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Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 
projektów technicznych należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i 
technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wynieść w terenie nowo powstałe granice 
prawne pasa drogowego. 

Roboty w zakresie instalacji. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci 
podziemnych o przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia 
podziemnego podlega odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od 
rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z 
uzgodnionym projektem technicznym. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem 
prowadzonym przez administratorów sieci. 

Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. 
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 
pokryć warstwą humusu grubości min. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych na 
działanie czynników występujących w pasie drogowym. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą 
wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, projektem 
organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac projektowych i 
robót przygotowawczych i budowlanych.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w 
zakresie: 

 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być 
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:  
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 rozwiązania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem do 
Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz innymi 
warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w 
odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

 wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami, 
podanymi w projekcie wykonawczym,  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
technicznymi i specyfikacjami technicznymi  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy,  

 odbiór końcowy,  

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

 jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 poprawność połączeń.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku, a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw 
związanych z budową itp. 

W odniesieniu do konstrukcji.  

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania wymienionych w 
niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszących normy europejskie. Ponadto elementy 
konstrukcji winny spełniać szczegółowe zasady określone w projekcie, jak: profil podłużny 
(nawiązanie do istniejących dróg) i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) 
zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie 
technicznym.  

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.  

Technologia robót nawierzchniowych winna być opracowana przez Wykonawcę w oparciu o projekt 
koncepcyjny przekazany przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii robót nawierzchniowych w stosunku do projektu 
koncepcyjnego, przy zachowaniu parametrów wyjściowych dotyczących kategorii ruchu oraz 
nośności zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 
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Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie realizacji 
inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki 
wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza 
to min. prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była 
zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. 
Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Wykonawca 
powinien zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów 
po zakończeniu robót.  

Gospodarkę odpadami Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i 
składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów 
obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się 
utylizacją.  

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Klimat akustyczny  

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane 
powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakości 
sprzętu (generującego możliwie niski hałas). 

 

Odpady  

Wytwórca i posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z zasadami 
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.  

W szczególności: 

 Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) 
była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu 
robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimego humusu do 
rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. Po wykonaniu obiektów podziemnych (takich 
jak kanalizacja, podłoże drogi) pozostanie niewykorzystana część gruntu, który stanowi 
odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo, w 
miarę możliwości w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować 
uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i 
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.  

 Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narażone są na zanieczyszczenie spowodowane 
wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary, benzyny, płyny 
chłodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczoną glebę lub ziemię należy 
zebrać i wywieźć na składowisko odpadów niebezpiecznych lub, o ile to możliwe, poddać 
odzyskowi za pośrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe składowanie 
zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno się odbywać na zaizolowanym 
podłożu, oraz powinny być one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. 
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Najlepiej umieścić ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej 
wytrzymałości. 

 Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz ma tytuł 
prawny. Miejsce magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie oznakowane lub 
opisane.  

 Usunięta roślinność może zostać spalona, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli nie zostaną 
naruszone odrębne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewów 
przebiegało w taki sposób, aby było możliwe ich ponowne posadzenie lub jeżeli to nie jest 
realne, wykorzystanie do innych celów podczas realizacji przedsięwzięcia. W trakcie fazy 
budowy zostanie usunięta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, która zostanie 
wykorzystana w późniejszym etapie.  

1.5 Szczegółowe wymagania inwestora 

1.5.1. Szczegółowy zakres oraz wskaźnikowy przedmiar robót 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w 
szczególności następujące roboty budowlane:  

 roboty pomiarowe, 

 wyniesienie w sposób trwały granic pasa drogowego, 

 usunięcie w-wy ziemi urodzajnej,  

 usunięcie drzew i krzewów, 

 przebudowa kabli energetycznych – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

 budowa oświetlenia ulicznego wraz z doprowadzeniem prądu do przepompowni, 

 budowa kanału technologicznego wraz z studniami i rurami osłonowymi, 

 budowa wodociągu wraz z hydrantami, 

 budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni, przykanalików i wpustów, 
separatorów oraz skrzynkami rozsączającymi, 

 budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z montażem 
przepompowni, przykanalików i studni rewizyjnych 

 budowa przepustów pod drogami, 

 zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych,  

 regulacja wysokościowe włazów studni, kratek ściekowych, zasuw wodociągowych i gaz.  

 roboty rozbiórkowe, chodników, krawężników i obrzeży, jedni,  

 ustawienie nowych krawężników 15x30cm, 15x22, oporników 12x25x100 oraz obrzeży 
8x30cm na ławie betonowej z oporem,  

 wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni,  

 wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki związanej hydraulicznie cementem,  

 wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie,  

 wykonanie nawierzchni jezdni z trylinki 

 wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej 

 wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 Wykonani oznakowania poziomego i pionowego,  

 Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. 
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć 
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zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości min. 10 cm i obsiać mieszankami traw 
niskich odpornych na działanie czynników występujących w pasie drogowym. 

 Dokona przywrócenia dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 
do stanu przed rozpoczęciem budowy 

Wykonawca jest zobowiązany, podczas projektowania, uwzględniać optymalizację kosztów realizacji 
i późniejszego utrzymania drogi w ich przewidywanym okresie eksploatacji.  

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu 
Wykonawczego, jest zobowiązany przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 
eksploatacji danego elementu.  

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie.  

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych 
koniecznych dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 
wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) Wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla 
sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,  

c) Przygotowania dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Opracowania projektów technicznych (z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z 2 września 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) dla wszystkich 
branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.  

d) Roboty będą realizowane w oparciu o projekty techniczne przedstawione przez Wykonawcę po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  

e) Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST.  

f) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta.  

g) Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w 
terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 

Ilość drzew oraz krzewów przewidziana do wycinki, ujęta w szacunkowym przedmiarze oraz we 
wzorze kalkulacji ofertowej, została przyjęta szacunkowo na podstawie wizji w terenie. Ostateczne 
oszacowanie nastąpi na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez Wykonawcę oraz faktycznie 
wykonanych robót.   

1.5.2 Zakres robót 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać roboty polegające na budowie drogi 
łączącej istniejącą drogę w strefie z drogę powiatową nr 4949P na długości ok 1455m.  

Załącznik do niniejszego PFU stanowi przedmiar robót dla zadania inwestycyjnego. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 
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 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 wywiadem geodezyjnym, 

 analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz  ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z 
wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z 
powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 
stronie Wykonawcy. Inwestor przekazuje wykonawcy wszelkie posiadane informacje o zakresie 
zamówienia jednakże z uwagi na fakt uzyskania odpowiednich opinii z gestorami sieci oraz innych 
wymaganych prawem uzgodnień zakres opracowania może ulec zmianom, na które inwestor nie ma 
wpływu.  

 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – 
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 
(wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.5.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem 

Ogólne uwarunkowania realizacyjne  

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na 
czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien 
uwzględniać między innymi schematy utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania harmonogramu. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny 
spełniać obowiązujące przepisy i normy.  

Wykonawca jest zobowiązany, za zgodą Zamawiającego, dokonać uzgodnień projektów dotyczących 
infrastruktury technicznej nie związanej z budową drogi, a przebiegającej w obszarze realizowanego 
odcinka drogi, jeżeli o to zwrócą się inwestorzy tej infrastruktury. 

1.5.4 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 
wykonania i odbioru poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do charakterystycznych 
elementów 

1.5.4.1 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej 
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Roboty budowlane mogą zostać zrealizowane na podstawie dokumentacji wykonanej w 
oparciu o niniejszy program funkcjonalno – użytkowy. 

Przyjęte do składania ofert rozwiązanie polega na wykonaniu w ramach budowy drogi w strefie 
gospodarczej uzbrojenia przedmiotowego terenu w kanalizację sanitarną o systemie grawitacyjno-
ciśnieniowym, kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym oraz sieci wodociągowej.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia w ofercie innego rozwiązania systemu  kanalizacji 
sanitarnej,  z  wyjątkiem  sytuacji  uzyskania  na  etapie  uzgodnień  innych wskazań  przebiegu 
niniejszej  infrastruktury. Wówczas oferent dołączy koncepcję  techniczno  –  ekonomiczną 
zawierającą:  

- proponowane trasy sieci, 

- opis zastosowanego systemu odprowadzenia ścieków,  

- lokalizację podstawowych budowli tj. przepompowni, zbiorników itp.,  

- rodzaj i typ zastosowanych urządzeń z określeniem zapotrzebowania na energię elektryczną, 

- kalkulację przewidywanych kosztów eksploatacyjnych. 

 

Kanalizacja sanitarna, i deszczowa oraz sieć wodociągowa zlokalizowana ma być w pasach 
drogowych projektowanych dróg wewnętrznych na terenie przedmiotowej strefy gospodarczej.  

Przedmiotowy teren przewidziany pod lokalizację strefy gospodarczej aktualnie jest nie 
zagospodarowany. Na rozpatrywanym terenie nie występują  użytkowane obiekty  kubaturowe. Do 
terenu planowanej inwestycji dochodzą odcinki  dróg  dojazdowych, przez niniejszy teren 
opracowania przebiega rów odwadniający. 

 

Zakres inwestycji opisanej w niniejszej części Programu Funkcjonalno Użytkowego obejmuje:  

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej związaną na potrzeby strefy 
gospodarczej wraz z przepompownią, armaturą i urządzeniami odprowadzający ścieki ze strefy 
gospodarczej do istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy dn 200 zlokalizowanego na działce 
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45,  

• sieć kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji ściekowy 
grawitacyjny odprowadzający wody deszczowe ze strefy gospodarczej  do  istniejącego kolektora 
deszczowego o średnicy dn 400 zlokalizowanego na działce drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz  

z armaturą i urządzeniami, 

• sieć kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji 
grawitacyjny odprowadzający wody deszczowe ze strefy gospodarczej do skrzynek rozsądzających o 
pojemności 72,6m3 w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji wraz z armaturą i urządzeniami 
(typu m.in. separator lamelowy 1500mm z osadnikiem 10/100/1000), 

• sieć kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji ściekowy 
grawitacyjny odprowadzający ścieki ze strefy gospodarczej do istniejącego rowu w pasie drogowym 
przedmiotowej inwestycji wraz z armaturą i urządzeniami (typu m. in. separatory lamelowe 
1500mm z osadnikiem 10/100/1000 - 2 szt.), 

• sieć wodociągowa związana na potrzeby strefy gospodarczej z rur o średnicy Ø160 mm z 
płaszczem ochronnym, odporne na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia, powinny spełniać 
wymagania zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW, Średnice zewnętrzne rur powinny być 
zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umożliwiać bezpośrednie zgrzewanie 
doczołowe, za pomocą kształtek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy 
ochronnej.  
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Inwestycja ma na celu utrzymanie i poprawę standardu stanu środowiska  naturalnego i 
stworzenie wysokiego  standardu  warunków sanitarnych na  tworzonej  Strefie  Gospodarczej. 
Podstawowym celem realizacji projektu jest uzbrojenie Strefy Gospodarczej w sieć: 

• wodociągową która zabezpieczy powyższą strefę w wodę do celów socjalno- bytowych jak i 
również p.poż, 

• sieć kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych z trenu inwestycji oraz z przyległego do niej terenu, 

• sieć sanitarną która zapewni ciągły odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych  z terenu  
planowanej strefy gospodarczej. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na podłączenie do niej nowych 
obiektów socjalnych zakładów w  planowanej  Strefie Gospodarczej. Cel ten umożliwi spełnienie 
wymagań zawartych w:  

- Dyrektywie 91/271/EWG zmienionej Dyr. 98/15/WE, dotyczącej     oczyszczania  ścieków 
komunalnych. 

 

W wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi utworzenie wysokiego standardu obsługi 
pracowników obszaru gospodarczego oraz stanu ich zdrowia  i  bezpieczeństwa, w tym  sanitarnego  
i przeciwpożarowego, jak również podniesie  się  poziom  życia wraz  z  poprawą  stanu środowiska  
naturalnego. Dodatkowo stworzone zostaną  warunki  do  rozwoju  obszaru  objętego 
oddziaływaniem projektu, w  tym powstawania nowych zakładów tworzących nowe miejsca pracy, 
co z kolei przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu zadowolenia społeczeństwa lokalnego. 

 

Instalacja powinna spełniać wymogi technologiczne i procesowe określone w dyrektywach Unii 
Europejskiej. 

Istotnym elementem doboru technologii będzie idea BAT (najlepszej osiągalnej technologii) oraz 
dobór technologii, która spełniła się w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium oceny i 
doboru, obok możliwie minimalnego oddziaływania  na  środowisko,  będą  koszty „produkcji” w 
przeliczeniu na jednostkę odprowadzanych ścieków. Kryterium ekonomiczne, w głównej mierze 
związane jest z bilansem odprowadzenia ścieków oraz zużyciem materiałów i mediów 
technologicznych.  

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 
przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z 
niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie  w  swoim  zakresie  również  te  dodatkowe roboty  i  
elementy  instalacji, które  nie  zostały  wyszczególnione  w  SIWZ,  lecz  są  ważne  i niezbędne  dla  
poprawnego  funkcjonowania  i  stabilnego  działania  oraz  wymaganych  prac  konserwacyjnych, jak 
również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania przedmiotu  zamówienia,  w  
tym  uwzględni  odtworzenie  infrastruktury  placu  budowy  oraz pozostałej, służącej wykonaniu 
zadania, a zniszczonej w wyniku jego realizacji. 

Wymaga się, że w przedłożonej ofercie znajdą się informacje odnośnie sposobów i terminów 
realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano montażowych, dane 
techniczne wszystkich urządzeń wraz z podaniem  ich  energochłonności,  określeniem gwarancji 
oraz zobowiązaniem się do dokonania wszystkich uzgodnień, których konieczność pojawi się 
zarówno w trakcie przetargu jak i na etapie rozmów kontraktowych. Wszystkie fazy inwestycji 
powinny być zrealizowane w oparciu  o  obowiązujące przepisy formalno prawne i normy.   
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Zamawiający oczekuje realizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci kanalizacji 
deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie Strefy Gospodarczej. 

 Zakres rzeczowy:  

• sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100, PN16, Ø160 mm                        

o długości ............................................................................................- 867,5 m,  

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, Ø200 mm         

o długości.......................................................................................... - 1343,5 m, 

• przepompownia ścieków z polimerobetonu DN1500 mm...................... - 1,0 kpl. 

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, 400 i 300 mm o łącznej 
długości.............................................................................. - 1221,0 m, 

• skrzynki rozłączające do kanalizacji deszczowej o wymiarach 33,6mx2,4m x0,9 
m...................................................................................... -objętość 72,6m3 

• Separator koalescencyjny 10/100/1000  bet. DN1500 mm, zintegrowany z osadnikiem 
piasku, z wewn. by-passem.................................................- 3,0 kpl.  

• przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, SN8,Ø160mm .... 286,8m 

•    sieć wodociągowa z rur z materiału PE100 o średnicy Ø160 mm szeregu SDR11, PN16, gr. 
ścianki 14,6 mm, z o długości .............................. 1443,0mb 

•    hydranty p.poż. nadziemne z zasuwą odcinającą DN80 mm....................10 kpl. 

 

Do budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej należy zastosować następujące 
materiały: 

• rury ciśnieniowe do sieci wodociągowych z tworzywa PE100 o średnicy Ø160 mm, szeregu 
SDR11, PN16, gr. ścianki 14,6 mm; 

• mufy elektrooporowe do rur PE100 SDR11 oraz SDR17; 

• hydranty przeciwpożarowe DN80, nadziemne, niełamliwe, z pojedynczym odcięciem, 
automatycznym odwodnieniem; siedzisko tłoka zaworu z mosiądzu odpornego na ocynkowanie; 
zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu; tłok z rdzeniem z żeliwa sferoidalnego pokryty PUR 
(poliuretanem); Głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie powłoką z farby 
epoksydowej; głowica dodatkowa pokryta powłoką poliestru odpornego na promieniowanie UV; 
podziemna kolumna wewnętrznie emaliowana; kolumna nadziemna ze stali nierdzewnej; otulina 
części podziemnej hydrantu składająca się z korpusu z PE-HD oraz tkaniny ochronnej z włókniny; 

• zasuwy klinowe kołnierzowe wg PN-EN 1171, o średnicach DN150 mm, DN100 mm, DN80 
mm, z żeliwa sferoidalnego min. GGG-45, powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 μm, 
z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod ciśnieniem,; trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021; 
uszczelnienie trzpienia – pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa 
z gumy NBR; 

• skrzynki uliczne do zasuw; korpus PA+, pokrywa z żeliwa szarego GG-20; podstawa skrzynki 
ulicznej z HDPE; 
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• przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kołpak przedłużacza, kostka 
trzpienia ze stali nierdzewnej, profile ze stali ocynkowanej; kołnierze, pierścienie oporowe, pokrywy 
z PE; 

• kształtki kołnierzowe (trójniki, kolana, łuki, zwężki, króćce) do sieci wodociągowych, o 
średnicach DN150 mm, DN80 mm, PN16, z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką z farby 
epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 μm;  

• rury i kształtki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC 160 mm, sztywności 8 kN/m2, 
łączone na uszczelkę gumową, które dostarcza producent rur, 

• studnie kanalizacyjne o średnicy DN1000 mm, wykonane z materiałów zapewniających ich 
całkowitą szczelność z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego 
F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, komin włazowy ze stopniami 
złazowymi, pokrywa żelbetowa DN1000/600, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym  - klasy 
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, 

• studzienki ściekowe Ø500 z osadnikiem min. 1,0m bez  syfonu konstrukcji prefabrykowanej 
łączone na klej, szczelne, pusty żeliwne jezdne płaskie  klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem  
wg.PN-EN 124:2000, 

• separator lamelowy betonowy prefabrykowany, C35/45 DN1500 mm,  

o przepływie min. 10,0 l/s, z wewnętrznym obejściem hydraulicznym (by-passem) na przepływ 100,0 
l/s; zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemności min. 1,0 m3; separator typu przejazdowego, z 
włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000, 

• przepompownia ścieków z polimerobetonu DN1500 mm, z pompami zatapialnymi do 
ścieków bytowo-gospodarczych, z wirnikiem jednokanałowym otwartym lub zamkniętym; system 
dwupompowy działający naprzemiennie; wyposażenie wewnątrz przepompowni ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej (drabinka, pomost, piony tłoczne, łańcuchy), kominek wentylacyjny z 
PVC; na każdym z pionów tłocznych zabudować zawór zwrotny z żeliwa sferoidalnego oraz 
przepływomierz DN80 mm; na zewnątrz pompowni zabudować w gruncie zasuwy klinowe wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką żeliwną do zasuw; Na zewnątrz pompowni przy ogrodzeniu 
zamontować szafkę sterowniczą, z wbudowanym modułem GSM oraz przetwornikiem 
przepływomierza; 

• żwir na podsypkę rur; 

• pospółka na obsypkę rur;  

• pianka poliuretanowa; 

• płozy do rur ochronnych; 

• piasek, 

• woda do betonu i zapraw,  

• zaprawy cementowe. 

• materiały izolacyjne, 

 - kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne, 

  - lepik asfaltowy, 

  - papa izolacyjna. 
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Wymagania zamawiającego 

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia  w ofercie  innego  rozwiązania systemu  niż wskazanego w 
programie,  z  wyjątkiem  sytuacji  uzyskania  na  etapie  uzgodnień  innych  wskazań  przebiegu  
niniejszej infrastruktury.   

Oferowana instalacja winna się odznaczać wysoką dyspozycyjnością  i  niezawodnością  oraz 
spełniać  gwarancyjne  wymogi  jakościowe  i  ilościowe.   

W  szczególności  oferent  winien wykazać  się  zbudowaniem,  jako  generalny  wykonawca,  członek  
konsorcjum  działającego jako  generalny  wykonawca  lub  podwykonawca  generalnego  
wykonawcy, podobnych instalacji pracujących z pomyślnym skutkiem.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia obiektu wykazanych w liście referencyjnej. Oferent 
powinien przedstawić referencje, że w  ciągu  ostatnich  5  lat  (przed  terminem  składania  ofert),  a  
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, zrealizował      minimum 
jednego  zamówienia  polegającego  na  wybudowaniu  sieci kanalizacyjnej deszczowej o dł. nie 
mniejszej niż 0,3 km, sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dł. nie mniejszej niż 0,3 km, sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej tłocznej o dł. nie mniejszej niż 0,3 km, sieci wodociągowej o dł. nie mniejszej niż 0,3 km. 

Pozostałe wymogi dotyczące dokumentów wymaganych od oferentów  zawarte zostaną  w SIWZ. 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces 
technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa  dla  obsługi  urządzeń,  otoczenia  i  osób  trzecich  w  czasie  uruchomienia, 
normalnego  ruchu,  planowanych  odstawień,  odstawień  awaryjnych,  przerw  w  zasilaniu  i 
remontów. W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie 
omyłkowe działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy systemu kanalizacyjnego. 

Oferent zagwarantuje, że niezawodność pracy sytemu będzie taka, że  zapewni ciągły, bezawaryjny 
odbiór ścieków. Planowane prace remontowe wymagające zatrzymania systemu będą się mogły 
odbywać głównie w okresach o najmniejszym natężeniu przepływu ścieków. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Orientacyjne  zestawienie  długości  sieci do  wykonania kompleksowego uzbrojenia strefy 
gospodarczej:  

- sieć  kanalizacji sanitarnej  tłocznej  o  długości  867,5 m  

          - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1395,5 m 

          - sieć kanalizacji grawitacyjnej deszczowej o długości 1221,0 m 

I.  Sieci  kanalizacji  sanitarnej   

 Sieć grawitacyjna 

Kolektorem kanalizacji odprowadzane będą ścieki ze strefy gospodarczej do istniejącego 
kolektora sanitarnego o średnicy dn 200 zlokalizowanego na działce drogowej o nr ewid. gruntu 
118/45 wraz z armaturą i urządzeniami. 
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Zaprojektowano sieć  kanalizacji sanitarnej  winna  być  projektowana  jako  rurociągi  z  rur  o  
ścianach  litych i sztywności 8 kN/m2, łączone na uszczelkę gumową, które dostarcza producent rur. 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne należy wykonać o średnicy Ø1000mm z materiałów zapewniających 
ich całkowitą szczelność (beton B45), z prefabrykowaną kinezą. Studnia kanalizacyjna rozprężna o 
średnicy Ø1200 mm, wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45), z 
prefabrykowaną kinezą. Przejścia przez ściany studzienek dla wprowadzenia rur osadzone w trakcie 
prefabrykacji studzienek, a prefabrykowane kręgi studzienek łączone na uszczelki gumowe. W 
pokrywach studzienek betonowych zastosować włazy żeliwne oraz pierścienie odciążające. 
Studzienki betonowe winny być izolowane na zewnątrz i wewnątrz roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza się zastosowanie studzienek z systemów polietylenu, lub pokrewnych, pod warunkiem 
wykazania ich wytrzymałości materiałowej na obciążenia ciężkim taborem samochodowym. 

 Sieć tłoczna 

W ramach sieci kanalizacji tłocznej planowane jest wykonanie jednej przepompowni oraz jednej 
studni rozprężnej w miejscu „przejścia” kanalizacji tłocznej w grawitacyjną. Całość sieci podłączona 
zostanie do istniejącego kolektora sanitarnego o średnicy dn 200 zlokalizowanego na działce 
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz z armaturą i urządzeniami. Kolektor ciśnieniowy należy 
wykonać z rur PE 3-warstwoweych które są lekkie, a więc łatwe do montażu, odporne na korozje i 
gładkie. W systemie kanalizacji ciśnieniowej sieć układana jest tuż poniżej głębokości przemarzanie, 
zgodnie z przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci ciśnieniowej jest znacznie łatwiejsze niż sieci 
grawitacyjnej, gdyż nie jest tu wymagane zachowane spadków, ani też prostych odcinków w planie.  

Rury PE 3-warstwowe charakteryzują się większą wytrzymałością na obciążenia punktowe, jednak w 
ramach zadania inwestycyjnego projektuje się stosowanie podsypki i obsypki dla rur PE, w celu 
optymalnego zagęszczenia gruntu. 

 Przepompownia ścieków 

Teren przepompowni należy ogrodzić z siatki stalowej ocynkowanej i utwardzić nawierzchnię. 
Do  przepompowni należy zapewnić dojazd. Przepompownie ścieków z polimerobetonu 
prefabrykowane o średnicy Ø1500 mm, z pompami zatapialnymi z wirnikiem jednokanałowym 
otwartym lub zamkniętym. W celu przeciwdziałania wyporowi przez wodę gruntową, należy 
przewidzieć dociążenie przepompowni, poprzez element przeciw wyporowy. 

Wyposażenie przepompowni obejmuje: 

 Pompy( typy pomp wg tabeli) - szt.2 

Lp. 
Zbiornik przepompowni  
z polimerobetonu [mm] 

Pompy zatapialne do 
ścieków 

PA 1500 x 5470  [ok. 5 kW-7kW] 

 

 Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                        

- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm, 

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) 
Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura 
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może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 
kleju epoksydowego. 

 Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  

- łańcuch do podestu 

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne - PCV 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 

- zawory zwrotne kulowe szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

 

 Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: 

a) Obudowa szafy sterowniczej: 

- wykonana z tworzywa sztucznego  

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są 
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii 
ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; 
wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); 
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem 

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

- posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne: 

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1” 
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- moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości 
wymienione w podpunkcie e) 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny sieć-agregat 60A 

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B10 

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

- stycznik dla każdej pompy 

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 

- syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego 

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z 
dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz  

z łańcuchem ze stali nierdzewnej 

- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego  

(w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

- Oświetlenie wewnętrzne szafy 

- Miejsce dla przetwornika przepływomierza 

c)  Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały  

(UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych) 

 Wejścia (24VDC): 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
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- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) 

- awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

- awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

- kontrola pływaka suchobiegu 

- kontrola pływaka alarmowego – przelania 

- kontrola rozbrojenia stacyjki 

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 

- załączanie pompy nr 1 

- załączenie pompy nr 2 

- załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 

- naprzemienną pracę pomp 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 
tylko dla pracy ręcznej 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 
dwóch pływaków  

e) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym 
modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM 

- 8 wejść binarnych 

- 8 wyjść binarnych 

- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA 

- Port szeregowy RS 232 

- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany 

- Wejścia licznikowe 

- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach 

- Stopień ochrony IP40 

- Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 

- Napięcie stałe 24V 

- Wyjście antenowe 

- Gniazdo karty SIM 

- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o: 
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- stanach wejść i wyjść binarnych  

- zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody 

- poprawności zasilania sterownika 

- o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS 

Możliwości: 

- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do 
stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 

- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy 
hydrostatycznej 

Szafy powinny posiadać Certyfikat Zgodności CE  oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa 
„B”. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.  

W razie braku miejsca w pasie drogowym możliwa jest lokalizacja przepompowni w miejsce 
jednego miejsca postojowego. 

II. Sieci  wodociągowa   

Proponowana trasa wodociągu zgodnie z załącznikiem graficznym. Sieć wodociągową należy 
zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. Rozmieszczenie hydrantów należy projektować 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r, nr 124, 
poz. 1030). Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur dwuwarstwowych z materiału PE100RC, 
PN10, SDR17,  o średnicy Ø160 mm z płaszczem ochronnym, odporne na ścieranie oraz zewnętrzne 
uszkodzenia, powinny spełniać wymagania zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW, Średnice 
zewnętrzne rur powinny być zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umożliwiać 
bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, 
bez zdejmowania warstwy ochronnej. Sieć należy wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 
mm, na działce 223/1. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy  Ø 80 
mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy hydrantu 
nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. 
dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. Projekt sieci wodociągowej nie obejmuje 
budowy przyłączy wodociągowych.  

Obliczenia: 

Zużycie wody d/c sanitarnych przez pracowników strefy. 

Przyjęto: 

n = 300 pracowników strefy 

qj = 90,0 l/s/j.o.,* 

*na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  
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w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, dla zakładów pracy przy pracach szczególnie 
brudzących lub ze środkami toksycznymi 

Bilans wody 

Qdśr = 90 x 300 = 27,0 m3/d 

Qdmax = 27,0 x 1,15 = 31,05 m3/d 

Qhśr = 31,05/24 = 1,29 m3/h 

Qhmax = 1,29 x 1,25 = 1,61 m3/h = 0,45 l/s 

Zużycie wody d/c p.poż. 

Przyjęto: 

Qp.poż. = 10,0 l/s * 

*na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych . 

Dobrana średnica rur w sieci wodociągowej zapewnia zabezpieczenie w/w miejscowości w wodę do 
celów socjalno-bytowych jak i p.poż. 

 

III. Sieci kanalizacji deszczowej 

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur korugowanych PP-B o średnicy DN/ID 400 i DN/ID 
300 mm i nośności min. 8 kN/m2 zgodnie z średnicami wskazanymi na rysunkach profili. Kanalizacja 
deszczowa będzie odbierać wody opadowe z proj. wg odrębnego opracowania drogi wewnętrznej 
oraz z terenów utwardzonych działek pod zabudowę (przyszłych potencjalnych Inwestorów strefy). 
W celu przechwycenia wód opadowych z powierzchni projektowanej drogi zaprojektowano 51 
kompletów wpustów deszczowych z betonu C35/45, o średnicy DN 500 mm, z osadnikiem piasku 
oraz z nasadami żeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano ponadto 
przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm o ściance z jednolitego materiału i sztywności obwodowej 8 
kN/m2, stanowiące połączenie projektowanych wpustów deszczowych z projektowanymi odcinkami 
sieci kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o średnicy DN1000 
mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, 
nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, komin włazowy ze stopniami 
złazowymi, zwężka betonowa DN1000/600, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym  - klasy D400, 
zgodnie z PN-EN 124:2000. 

W miejscu odprowadzenia wód do istniejącego rowu (proj. studnia D11) przed włączeniem do 
studni D11 zaprojektowano po obu stronach włączenia do studni separatory lamelowe o średnicy 
DN1500 mm z osadnikiem 10/100/1000 (2 sztuki – na odcinku o ozn. D11-D11.7 i D11-D19), dzięki 
którym wody deszczowe zostaną oczyszczone z substancji ropopochodnych. Separator zintegrowany 
z osadnikiem jest urządzeniem służącym do oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin 
zawartych w ściekach opadowych odprowadzanych m.in. z dróg. Korpus separatora stanowi 
prefabrykowany, monolityczny zbiornik z bet. C35/45, przykryty płytą żelbetową. Zbiornik 
separatora podzielony jest za pomocą przegrody na część osadczą (osadnik piasku) oraz część 
separacyjną. Separator wyposażony jest w automatyczne urządzenie zamykające odpływ, 
uruchomione przez nagromadzoną ciecz lekką. Separator należy posadowić na warstwie podsypki 
piaskowej grubości 20 cm. Ponadto w zakresie włączenia odcinków sieci do istniejącego przepustu 
należy dokonać wykoszenie, niwelacje i humusowanie rowu na odcinku 100,0 mb. 
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Kolejnym odcinkiem kolektora deszczowego planuję się odprowadzającego wody deszczowe do 
skrzynek rozsądzających o pojemności 72,6m3. Przed włączeniem do skrzynek planuję się 
wykonanie separatora lamelowego o parametrach j.w, , gdzie wody deszczowe po podczyszczeniu z 
substancji ropopochodnych zostaną wprowadzone w grunt poprzez system rozsączający np. 
Stormbox firmy PIPELIFE. 

Ostatni odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody deszczowe ze Strefy 
Gospodarczej do  istniejącego kolektora deszczowego o średnicy dn 400 zlokalizowanego na działce 
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz z armaturą i urządzeniami. 

Zakres prac do wykonania:  

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333 ze zm.): 

 Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektów 
budowlanych, technicznych, dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej konieczności) 
dla całości robót budowlanych i uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń (w tym 
pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności),   

 Wykonanie projektu technicznego,  

 Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),  

 Dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnień 
należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,  

 Opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie edytowalnej – 
(odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – na elektronicznym 
nośniku danych CD/pendrive. 

 Dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.   

Zakres prac budowlanych:  

 Prace ziemne.  

 Zakup i dostawy armatury, rurociągów i urządzeń technologicznych. 

 Montaż sieci i powiązanie ich z istniejącymi urządzeniami. 

 Uruchomienie, testy i rozruch. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odwodnienie dna wykopu 

W trakcie układania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, kanalizacji deszczowej oraz sieci 
wodociągowej należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 

Dla zapewnienia właściwych warunków wykonywania robót budowlano - montażowych należy 
przewidzieć odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów o średnicy do 50 mm, 
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montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką. W gruntach gliniastych należy 
dodatkowo stosować powierzchniowe odwodnienia liniowe w czasie wykonywania robót. 

W wycenach ofertowych należy przewidzieć łączne koszty wpłukiwania zestawów igłofiltrowych, 
odwodnienie agregatami pompowymi i odprowadzeniem wody pofiltracyjnej do odbiorników 
istniejących w obrębie działania robót montażowych 

1.5.4.4 Branża elektryczna 

Kolizje 

Inwestycję przecina linia średniego napięcia. Przy nie zachowaniu odpowiedniej odległości 
przewodów od niwelety jezdni istnieje duże prawdopodobieństwo przebudowy z sieci naziemnej na 
podziemną. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tymi robotami i projektem. (o warunki 
wystąpić do Enea operator i wszelkie prace wykonać zgodnie z wytycznymi i warunkami 
przebudowy kolizji) 

Przyłącze 

Po stronie wykonawcy będą koszty zaprojektowania, wykonania doprowadzenia przyłącza do 
przepompowni ścieków oraz wszystkie inne z tym związane. (o warunki wystąpić do Enea operator) 

 Oświetlenie 

 zasilanie 

Na potrzeby oświetlenia przewiduje się montaż szafki oświetleniowej zlokalizowanej na działce 
drogowej (o warunki wystąpić do Enea Operator). 

 latarnie 

Oświetlenie drogi wykonać przy zastosowaniu latarni stalowych lub aluminiowych o wysokości 
h=10,0m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m.  Wszystkie latarnie posadowić na betonowym 
fundamencie prefabrykowanym jednoczęściowym dostarczonym w komplecie. 

W latarni i wysięgniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzić przewód YDY-750V 5x2,5mm² 

Dwie wolne żyły wykorzystać do podłączenia zasilacza w oprawie. Żyły przeznaczone do podłączenia 
zasilacza należy zakończyć we wnęce słupowej złączką 2-biegunową. Rozwiązanie takie zapewni 
dostęp do zasilacza oprawy (np. przeprogramowanie oprawy) bez użycia podnośnika koszowego, z 
poziomu terenu. 

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosować komplet złączy słupowych IZK z wkładką DO1 
2A. 

Połączenia pomiędzy latarniami wykonać kablem YAKY 4x35mm². 

 oprawy oświetleniowe 

Parametry techniczne oprawy: 

 Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w 
kolorze słupa, 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08; 

 Szczelność komory optycznej – IP66; 

 Szczelność komory elektrycznej – IP66; 

 Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm; 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

 Ochrona przed przepięciami – 10kV; 

 Klasa ochronności – II; 

 Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C; 

 Układ zasilający umożliwiający dowolną redukcję mocy; 
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 Źródło światła - LED; 

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła: 4000K; 

 Wskaźnik oddawania barw Ra>70; 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h; 

 Oprawa powinna zapewnić parametry oświetlenia na odpowiednim poziomie (po ustaleniu klasy 
oświetleniowej). 

 

 obliczenia parametrów oświetleniowych (przykład) 
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 zestawienie materiałów 

Lp. Materiał ilość jedn. 

1 szafka oświetlenia ulicznego wyposażeniem i fundamentem 1 kpl. 

2 słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 
2,0m 

36 szt. 

3 fundament prefabrykowany pod latarnię h=10m 36 szt. 

4 oprawa LED  o mocy 55W  84 szt. 

5 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm² 1626 m 

6 komplet złączy słupowych IZK 1x25A z DO1 4A 36 szt. 

7 złączka dwubiegunowa 36 szt. 

8 rura HDPE110 (DVK) do układania w wykopie 60 m 

9 przewód elektroenergetyczny YDYżo 5x2,5mm² 432 m 

10 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1625 m 

11 oznacznik kablowy OKI 163 szt. 

12 bednarka FeZn 30x4mm 1520 m 

13 uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn śr. 18mm 80 m 

14 piasek 112,8 m³ 

 

 

1.5.4.5 Kanał technologiczny 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, projektuje się 
kanalizację teletechniczną o parametrach: 
 
a) Studnie kanału technologicznego: SKR-1  jedno lub dwuelementowa 
 

 
b) Kanał technologiczny uliczny (KTu)  
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 RO 125/108         RS 3 szt. 40x3,7   WMR 7x12 

 
 

- 1 rura (RO) RHDPE karbowana dwuścienna czarna z uszczelką wodoszczelną w odcinkach 6,0m o 
średnicy 125/108, 
- 3 rury światłowodowe (RS) RHDPE w zwojach o średnicy 40x3,7mm, 
- 1 prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) 7x12mm o średnicy 37,5mm+5, grubościenna do 
umieszczania bezpośrednio w ziemi, 
- taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokości min. 200mm koloru pomarańczowego z napisem 
„UWAGA! KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w połowie głębokości ułożenia 
 
c) kanał technologiczny przepustowy (KTp) 

 
RO 125/110,8x7,1 
RO 125/110,8x7,1  RS 3 szt. 40x3,7   WMR 7x12 

 
 

- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa grubościenna czarna do łączenia na złączki w odcinkach 6,0m o 
średnicy 125/110,8x7,1mm, 
- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa grubościenna czarna do łączenia na złączki w odcinkach 6,0m o 
średnicy 125/110,8*7,1mm, w której zostaną umieszczone: 
a) 3 rury światłowodowe (RS) RHDPE w zwojach o średnicy 40x3,7mm, 
b) 1 prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) 7x12mm o średnicy 37,5mm+5, grubościenna do 
umieszczania bezpośrednio w ziemi. 
- taśma ostrzegawczo lokalizacyjna o szerokości min 200mm koloru pomarańczowego z napisem 
„UWAGA! KANAŁ TECHNOLOGICZNY” w połowie głębokości ułożenia 
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d) Rury osłonowe  
W miejscach, w których kanał technologiczny KTu przechodzi pod zjazdami należy dodatkowo  na 
rurze RHDPE 125/108 zastosować rury osłonowe RHDPEp 160/141,5X9,1mm. 
 
RHDPEp 160/141,5X9,1mm 

 
Łączenia rur projektuje poprzez zastosowanie uszczelek wodoszczelnych. Po wykonaniu 
odpowiednich otworów w środku studnie należy wyprawić, obrobić na czysto oraz uszczelnić.  

 

1.5.4.6 Roboty drogowe 

W ramach inwestycji w branży drogowej przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 wycinka drzew, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 kopanie oraz odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów, 

 wykonanie studzienek ściekowych fi 500 wraz z osadnikiem bez syfonu oraz z 
przykanalikami, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników i oporników, 

 ustawienie obrzeży, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, parkingów, chodników i zjazdów, 

 wykonanie warstw nawierzchni, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 umocnienie skarp i dna rowów przy przepustach, 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z trylinki: 

12,0 cm  – betonowa trylinka koloru szarego,  

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,    
15x22 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ najazdowy, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

15x30 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ uliczny, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  
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Konstrukcja nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,    
15x22 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ najazdowy, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

15x30 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ uliczny, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,    
15x22 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ najazdowy, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

15x30 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ uliczny, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

12x25 cm – zakończenie zjazdu, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego,  

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0    
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15 

Umocnienie skarp i dna rowów przy przepustach: 

Skarpy: 

8,0 cm  – płyty ażurowe typu krata 60x40, 

5,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

Dno: 

20,0 cm  narzut kamienny gr. 20cm. 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą  

   

1.5.4.7 Urządzenia obce 

 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami 
technicznymi administratorów sieci,  
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 Przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury towarzyszącej zgodnie z warunkami 
wydanymi przez zarządców sieci. 

W trakcie realizacji robót budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejącą infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną, tzn. wszelkie stwierdzone uszkodzenia niepowstałe z winy Wykonawcy należy zgłosić 
niezwłocznie Przedsiębiorstwu Komunalnemu. Ponadto istniejąca infrastruktura podczas 
prowadzenia robót powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

1.5.5 Organizacja ruchu 

Projekty organizacji ruchu na czas budowy  

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową drogi 
Wykonawca:  

 we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót w obrębie wykonywanych robót;  

 będzie prowadził roboty uwzględniając prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie 
ruchu W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, 
sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do 
kierowania ruchem.  

 w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5m do wygrodzenia, należy 
zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory 
drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy 
wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź 
barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się 
zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;  

 do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U- 21. 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien być zgodny z harmonogramem robót. Projekt 
organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, powinien być uzgodniony z 
Zamawiającym w zakresie zgodności z harmonogramem. 

1.6 Dokumenty wykonawcy 

W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca opracuje wszelkie opracowania 
jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty:  

 Mapę do celów projektowych, 

 Badania konstrukcji istniejącej jezdni, 

 Projekt budowlany, (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany 
i projekty techniczne poszczególnych branż) 

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami,  

 Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  

 Projekt techniczny dla poszczególnych branż, 

 Inwentaryzację zieleni istniejącej przewidzianej do usunięcia, 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji, 

 Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, 

 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, 

 Projekt podziału nieruchomości, 
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 Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Decyzja ZRID,  

 Projekt docelowej organizacji ruchu,  

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

 Przedmiary robót dla poszczególnych branż,  

 Dokumentację powykonawczą,  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu na kopiach mapy 
zasadniczej wydanych przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz w edytowalnej wersji numerycznej w standardzie wymaganym odpowiednimi 
przepisami. 

Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 
decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych Dokumentów 
Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia.  

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych 
częściach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Każdy ww. komplet dokumentów sporządzony przez Wykonawcę należy dostarczyć Zamawiającemu 
również w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plików pdf.  

Wykonawca przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów 
Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia, uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyska akceptację 
Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 
dokumentów.  

W szczególności Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbędne na 
przeprowadzenie przeglądów i akceptacji procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 
terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające 
dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 
zamówieniem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 
administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 
przekazaniem do użytkowania winny być ujęte w ramach Ceny Oferty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                            
40 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę Urzędu Miasta Gostyń na 
wykonanie robót w pasie dróg administrowanych przez Gminę.  

2.2 Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem dla robót ujętych w istniejącym 
pasie drogowym.  

Ze względu na konieczność wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 
decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla 
wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

2.3 Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, a będące w posiadaniu 
Zamawiającego 

2.3.1 Projekt koncepcyjny 

Zamawiający posiada projekt koncepcyjny dla przedmiotowego zadania. Zostanie on 
przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zadania. Została również opracowana 
karta informacyjna przedsięwzięcia i zamawiający czeka na decyzję środowiskową.  

2.3.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak jest informacji o strefie „W” 
ochrony archeologicznej, jednakże zamawiający wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
odnośnie istniejących stanowisk archeologicznych i ewentualnej konieczności prowadzenia nadzoru 
archeologicznego. 

2.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego drogownictwa i infrastruktury technicznej 

Akty prawne:  

 Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z 
późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z 
późn. zm.)  

 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. z 2007 r., nr 19 poz. 
115 z późn. zm.)  

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. 
zmianami).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393 
z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z 23 września 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729)  

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108 
poz. 908 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z 
późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. 
(Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.)  

 Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z 
późn. zm.)  

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25 
poz. 150 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Załącznik nr 1: Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik nr 3: Koncepcja 

1.0 Plan orientacyjny       -  skala 1:25000 

2.1-2.3 Plan zagospodarowania terenu   -  skala 1:500, 

3.0 Przekrój podłużny      -  skala 1:100/1000 

4.1 Przekroje normalne     -  skala 1:50 

 4.2 Szczegóły konstrukcyjne     -  skala 1:10 

 5.0 Profil podłużny sieci wodociągowej   -  skala 1:100/1000 

6.1 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej  -  skala 1:100/1000 

6.2 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej  -  skala 1:100/1000  

7.0 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej -  skala 1:100/1000  

8.1 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej  -  skala 1:100/1000 

8.2 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej  -  skala 1:100/1000 
 

 

 

 


