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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg og6lne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych 2z zadaniem

inwestycyjnym pt. ,Przebudowa wraz z nadbudowa istniejagcego
budynku swietlicy wiejskiej w Smotryszowie” dz. nr ewid. 115.
Jedn. ewid. 101207_2 Gmina Kodrab. Obreb: 0015 Smotryszéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdélne wspodlne dla
robot objetych szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czastkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, O$wiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopéw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujagca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$é robot
wynikajacych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. \Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji
Placu Budowy i Roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, WWykonawca winien przeprowadzié¢ na
witasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robdét. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréow geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczego6lnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
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w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osbéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatébw nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposédb ciggty
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna, nalezy przestrzegaé przepisébw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosé z
Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu
zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane =z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatdw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. \Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie

7



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.o. tel. 795 955 200

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatébw i elementédw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedga wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢é materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.0. tel. 795 955 200

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor moze pobieraé prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatag techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposédb
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez \Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

9



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.o. tel. 795 955 200

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagc;ji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na Zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich roboét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny roboét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
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istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami
ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét
odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulaciji
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektéow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.

zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pozniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8ST-01-POKRYCIE DACHU BLACHA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce  wykonania i odbioru pokry¢é dachowych blachg wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.dla zadania okreslonego w SST pkt. 1

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz 2z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Przyjeto w projekcie

pokrycie dachu blachg trapezowa powlekang . Rynny i rury spustowe systemowe PCV.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST

,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.21. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122.

Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowag — réwng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjnga majacg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:
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a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x

2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.6. Blachy trapezowe grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodag
ognhiowg, pokryte powtokami

poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

2.2.8. rynny i rury spustowe systemowe

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2. SPRZET

Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla Srodowiska.

3. TRANSPORT

Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $Srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jesli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowe] jest wieksza niz diugos¢ pojazdu,
wielko§¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $Srodkéw transportu, ktoére
wptyng niekorzystnie jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogéine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm

w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe)),

- réwnos$é ptaszczyzny potaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak
podano powyzej na co najmniej 3

krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
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mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

Pokrycia z blachy

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym
w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny byé utozone na potfaci w ten sposéb, aby
szersze dno bruzdy bylo na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwodjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%. Szeroko$¢ szczelin na zakfadach podtuznych powinna by¢
minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze
wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Diugo$é stosowanych blach powinna by¢ nieco
wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé zakfady
poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad pfatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych Iub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakfadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania blach
trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Dlugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niS 150 mm w
przypadku pochylenia potaci

wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niS
55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé tgczniki
samogwintujgce (lub Srube z

nakretka) z podkfadka stalowg i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. taczniki
nalezy mocowa¢ w kazdej

bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe

majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do pfatwi za
pomocg facznikbw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
fatdy. tacznikami nalezy mocowac¢ kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na pfatwiach
posrednich — co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien
odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu
wewnetrznego.

4.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w  sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Przekroje  poprzeczne rynien  dachowych, rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu
prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza
sie sprawdzajgc

zgodno$¢ wykonanych robdét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m 2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m 2,

— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.  Odbior podktadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych. Sprawdzenie
réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
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sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych
dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robé6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub

fragmentoéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzié program

utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene

pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie
(miejsc nie odpowiadajgcych ST) i

ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkow
lub zwojow od linii

prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
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8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajgcych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikow,
wiazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogolne” , pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢é 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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SST - 02 - ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robot :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,

CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem okreslonym w SST

pkt.

1.2,

1

Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych:
Izolacja Scian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 10 cm

1.3.

Izolacja podtogi na gruncie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm

Izolacja podtdg folig PE gr. 0,2 mm
Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolaciji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujacemu wtasciwg jako$é wykonania. Izolacja powinna
by¢ wykonana scisle wg dokumentac;ji.

2. MATERIALY
— Ptyty styropianowe wodoodporne
Parametry techniczne ptyt:

wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 [W/(m-K)]

naprezenia $ciskajgce CS = 120 [kPa]
wymiary ptyt: 1230x615 [mm]
grubosé ptyt: 100 mm

— Styropian EPS 100 - 038
—Styropian posadzkowy
—Lambda: min. 0,038 W/mK

—Nap

rezenia sciskajace: min. 100 kPa

—Grubosé ptyt dla izolacji na parterze: 15 cm

Materiaty

termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm i $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

— Foliaizolacyjna gr. 0,2 mm
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢é w poziomie, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu Sruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty termoizolacyjne powinny byé
sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a
przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi
warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny byé
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesdw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i miec€ statg grubos¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbior robot termoizolacyjnych  powinien byé zgodny z ogdélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych.

Obiér czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robét:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu
badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania
gtadzi cementowej lub pokrywania papa przy odbiorze materiatbw na budowe
nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowacé: sprawdzenie
spadkow, rownosci i czystosci podtoza, odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej
powinien obejmowaé sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggto$ci warstwy,
prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie
on z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste.

— Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréow
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbidr techniczny tacznie z zakresem i
terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
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9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Wymagania ogoélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem oraz

Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu
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~ SST-03-ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania wskazanego w pkt. 1 Ogélnej specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres specyfikacji
Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji sa:

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom
aktualnej normy panstwowe;j i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

Whytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
— nie mniegj niz 5 MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llo§¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata
— nie wiecej niz0,5¢g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywacodchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy

23



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.o. tel. 795 955 200

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
murdw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu

robot stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  Srodkéw

zabezpieczajgcych.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza:

a) W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-

15 mm.

b) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami

oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji tlustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

e) Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i

kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie ré6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookofa wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je réwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac

prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy

cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosié
10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosié
8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach

wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.
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— Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeSwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna
byébardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewnianag,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania

nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej 50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac dalszej
obrébce: malowag, tapetowaé, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obroébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze byé wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie materiatdw

— Sprawdzenie podtozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

— Sprawdzenie grubosci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen

powierzchni tynkow

— Sprawdzenie wykohczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy

szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) Ilub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,WWymagania ogéine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawic¢ projekt techniczny dla oceny zgodnoséci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku

budowy dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robdt wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze
— PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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] SST - 04 — ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robét:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania okreslonego w pkt. 1 Ogélnej specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
— gruntowanie $cian i sufitbw przed pokryciem farbami
— pokrycie Scian i sufitéw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
— Preparat gruntujgcy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba lateksowa — sufity biata, Sciany kolorowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe

skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac sprawne

technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisé6w ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogodlne
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Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu
tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ rob6t malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowadé.

Podiloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej
farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych t. po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i
drég oddechowych.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy

powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypeié.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach

naktadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech

materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
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b)

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci

wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badah Wykonawca

przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna byé utrwalona i
odpowiadaé prébie na wsigkliwosé wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok:

o Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub
podkfad, nie wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladéw pedzla, dopuszcza sie chropowato$é powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

e Barwa powlok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 7
dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub p6étmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnoseé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,WWymagania
ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
lloS¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a)
b)

c)

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robét Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robét.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ roboét lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robo6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty  malarskie = budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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~ SST-05-ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtég

- CPV 44112200-0 - Wyktadziny podtogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych
z zadaniem okreslonym pkt. 1 Ogoélnej specyfikacji techniczne;.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Wihasciwosci ptytek gresowych:
— nasigkliwo$¢ wodna: <0,1
— wytrzymato$é na zginanie: min. 42 N/mm?
— sita tamigca: min 2000N
— odpornoéé na $cieranie wgtebne: max 150 mm?®
— skuteczno$¢ antyposlizgowa: R9
— odpornos¢ na plamienie: odporne
— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidziec¢ kilka koloréw, wzorow,
rozmiarow ptytek)

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty Ilub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazdwki przechowywania
i sposobu ufozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdbw na
budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbiér transportu polega na sprawdzeniu
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zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zamowienie, trwato$ci
i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatdbw nalezy zastosowac
wktadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych wg wytycznych
producenta. Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczyscic¢ i odkurzyé.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna byé dostosowana do
wymiardw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢é
dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem Ilub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna byé réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub
od ustalonych nie powinno byé wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokos¢ lub
wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢€ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz. 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubosé spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykohczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé czysta W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢
trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. lloS¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbior materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi
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atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbior podidg i posadzek
Odbidr poszczegolnych etapdw:

— odbiér podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkoéow i
rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

— odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ materiatéw,

— prawidtowe ufozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubosé
podktadu ze wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw
badan,

— rowno$¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowe;.

— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé z
doktadnoscig do 1 mm.

Odbidr koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié:
— jako$¢ uzytych materiatow,
— warunki wykonania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy,
— prawidtowos¢ wykonania poszczegoélnych warstw na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych
— ocene wykonania prawidtowosci robét wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne
wiasciwosci techniczne.
Odbiér koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)
— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
— réwnosci za pomoca faty kontrolnej i odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomicy,
— prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,
— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew
podfogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
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PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogdlne, cze$S¢ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materiatdbw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 06 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robot:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot oktadzinowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1 Ogoélne;j
specyfikacji technicznej.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oktadziny $Scian ptytkami ceramicznymi na $cianach
pomieszczen w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z
wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaz wyktadziny Sciennej na
klatkach schodowych i komunikacji.

2. MATERIALY.
- Plytki ceramiczne na $cianach
¢ nasigkliwos¢ wodna E>10
e wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
e sitatamigcaN <7,5mm min.15
>7.5 mm min 12
odpornos$¢ na pekniecia wioskowate wymagana
e odpornos¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy
(spoina w spoine). Gzymsy i narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi
listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka z
otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywac¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
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b) Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki
ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogoiny.
Do robot oktadzinowych ~mozna przystapic po  ukonczeniu  robot
ogélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania Scian budowli, zwlaszcza
murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywa¢ po:
- zakonczeniu robét tynkarskich,
- osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale
przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramicznej.
- catkowitym zakohczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych
i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.
Podiloze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem
robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawa
cementowa, nierownosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nierébwnosciach do 3 mm wystarczajace jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed
przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyé potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegolnych rzedach za
pomocg nhaciggnietego sznura. Ptytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac¢ utozenie na posadzce i $cianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie
klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju
nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktadaé na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo
natozona ilos¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni
nalezy natychmiast usungé. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy okfadzine wyspoinowag i
zmyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy objg¢ poszczegodline etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubos¢ zaprawy klejace;,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos$é,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikéw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robot oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:
— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robét.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréow
poszczegdlnych robét zanikajgcych,
— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,
protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,
— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan
korygujacych.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
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podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane w sposob
niezgodny z wymaganiami mogg byé odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.3. Odbioér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw,
— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢é wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej)\
— grubos¢ warstw mocujacych.(podkiad lub kleju)
— powigzanie oktadziny z podtozem
— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)
— jednolitos¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B .

— PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych
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PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Piyty z konglomeratéow
kamiennych

Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 07 - ROBOTY STOLARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie Slusarki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu
Slusarki i stolarki w zwigzku z inwestycja okreslong w pkt. 1 Ogodlnej specyfikacji
techniczne;.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

— okna PCV

— drzwi wewnetrzne drewnopochodne

— parapety zewnetrzne stalowe

— parapety wewnetrzne z konglomeratu

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnié
sie, ze zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonaé¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywaé Slusarke kompletnie wykonczong powtokg malarska lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaé wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobéw $lusarki budowlane;.

— Kazdy wyréb s$lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej.

1. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:
Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng PCV. Okna state jak i rozwierno-uchylne.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie gorszy niz: U = 0,9 W/m?K.
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Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

— Stolarka wewnetrzna drewnopochodna.

— Plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

— Catos¢ obtozona ptyta HDF.

— Boki skrzydta pokryte sg taSma brzegowg ABS.

— OsScieznica skfada sie z belki poziomej oraz dwoch belek pionowych wykonanych z
materiatéw drewnopochodnych, wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria
oraz listew opaskowych o szerokosci 60 mm.

— Oscieznica posiada zakres regulacji do 20 mm.

— Czes¢ drzwi wyposazona w podciecia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br.
sanitarnej.

Parapety zewnetrzne
— stalowe o grubosci 0.75 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
— kolor RAL 7011

Parapety wewnetrzne
— z konglomeratu syntetycznego — aglomarmuru
— szerokos¢ ok. 30 cm

— grubosé: 2 cm
— boki zaokraglone i fazy 2 mm

2. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentéw materiatow.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i
magazynach poétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna byé
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzedéw za pomoca elementédw mocujgcych i rozpierajgcych
- Usztywnienie blokéw za pomoca progow
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robodt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na
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wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskuja
dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawag murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie
usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $Slusarki i
powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaz robdt przeprowadzi¢ zgodnie 2z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkdéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje
folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakohczeniu robdét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopuscié do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé
warstwe izolacji, np. tasme =z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetéw
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W przypadku stosowania parapetéw, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢é podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé
w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas istnieje pewnos¢ ich
prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z
ramg okienng, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym
profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej poziomu otworéw
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw okué i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki Srodkami $cierajgcymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potfgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

— jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdédw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— wodoszczelno$¢ przegréd

— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokot
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatéw

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, Slusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkdédw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w peinym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezacy parapetu. ll08¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosSci objetych cenag
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. \Wartosci.

— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” tom 1 cze$é 4,
wydanie Arkady - 1990rok.

— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST - 09 - ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot elewacyjnych
w zwigzku z inwestycjg okreslong w pkt. 1 Ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu
wykonanie:
— warstwy ocieplajgcej zewnetrznej ze styropianu
— tynk silikatowy, mozaikowy

2. MATERIALY

Ptyty ze styropianu EPS 070-40
— Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,040 W/mK
—  Wytrzymato$¢ na zginanie: min. 110 kP
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: min. 100 kPa
— Klasa reakgji na ogien: E
—  Grubos¢ ptyt: 15 cm

Zaprawa klejgco-szpachlowa
Zaprawa uniwersalna do mocowania ptyt styropianowych oraz do wykonywania na nich
cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokrg
Parametry techniczne:
— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
— Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?®
— Proporcje mieszania: 5,0-5,5 | wody na 25 kg
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— Czas zuzycia: ok. 90 min
-~ Wodochtonno$é po 24 h: < 0,5 kg/m? wg ETAG 004
— Przyczepnos¢: do betonu > 0,25 MPa, do styropianu > 0,08 MPa,
do wetny mineralnej > 0,08 MPa wg ETAG 004
Orientacyjne zuzycie:
— mocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m?
— warstwa gruntujgca: ok. 1,0 kg/m?
— warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?

Siatka z wtdékna szklanego

Na ptyty termoizolacyjne nalezy zastosowac siatke z wtdkna szklanego.
Parametry siatki:

Osnowa: 24 x 2 x 100 mm
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Watek: 22 x 100 mm

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
Masa powierzchniowa: = 160 g/m?

Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm

Wydtuzenie podtuzne: < 3,3%

Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7%

Zuzycie: ok. 1,1 m/m?

Preparat gruntujacy pod tynk

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe oraz
powtoki malarskie.

Wiasciwosci:

utatwia nakfadanie tynkéw
zwieksza przyczepnosé¢ do podtoza
wodoodporny

paroprzepuszczalny

duza sita krycia

do malowania watkiem lub pedzlem
gotowy do uzycia

Parametry techniczne:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic akrylowych
Z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami

Gestosé: ok. 1,5 kg/dm?®

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m? (od 0,2 do 0,35 I/m? w zaleznosci od réwnosci
i nasigkliwosci podtoza

Tynk silikatowy

Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze
kamyczka.
Wihasciwosci tynku:

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy)

wysoce trwaty — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
odporny na czynniki atmosferyczne

wysoce odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni
mozliwos¢ aplikacji maszynowej

Parametry techniczne:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic akrylowych =z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami

Gestosé: ok. 1,7 kg/cm®

Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C
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— Czas przesychania: ok. 15 min

—  Wodochtonnosé po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

— Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

— Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

— Odpornosé na deszcz: od 24 do 48 godz. W zaleznosci od temparatury

— Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

— Przepuszczalno$é pary wodnej: — Sd < 1,0 m wg ETAG 004 — kategoria V1 wg PN-
EN 15824:2009

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

— Orientacyjne zuzycie: ok. 2,1 — 2,5 kg/m?

Tynk mozaikowy
Parametry techniczne:
— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami
mineralnymi
— Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3
— Temperatura stosowania:od +10°C do +25°C
— Czas przesychania:ok. 30 min
—  Wodochtonnos¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
— Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
— Odpornosé na uderzenie:kategoria | wg ETAG 004

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac¢ atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposoéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w $rodki p.poz.

Piyty wibkno — cementowe powinny by¢ przechowywane na ptaskiej, suchej i réwnej
powierzchni. Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zosta¢ usunieta po
dotarciu ptyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety nalezy trzymac
pod dachem Ilub przykryte plandeka, pozostawiajgc doptyw powietrza. Piyty nalezy
magazynowaé¢ maksymalnie na 3 paletach w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

» Mocowanie ptyt styropianowych
Gotowa zaprawe nalezy nakfada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm
i kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie trzeba przytozyé ptyte do Sciany i
docisngé¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy zaprawe
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mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty nalezy
mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
ukfadu stykéw pionowych.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg na ptytach styropianowych
Gotowg zaprawe rozprowadza¢ pacg zebata 10 lub 12 mm na powierzchni piyt
styropianowych. Na $wiezg zaprawe naktadaé siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem
zaktadoéw 10 cm), a nastepnie rowno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢
widoczna. Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej. Swieze zabrudzenia zaprawag zmywaé woda,
a stwardniate mozna usuwaé mechanicznie.

» Mocowanie ptyt z wetny mineralne;j

Przed natozeniem zaprawy Kklejacej dokonaé tzw. ,gruntowania” zaprawg. Gotowa
zaprawe nalezy nakfadaé kielnia po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm
i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie trzeba przytozyé ptyte do Sciany
i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu piyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku stosowania wetny lamellowej zaprawe
nalezy naktadaé¢ za pomoca pacy zebatej (zeby 10—12 mm). Plyty nalezy mocowac $cisle
jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) nalezy je dodatkowo mocowaé
tacznikami mechanicznymi, tj. kotkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przed natozeniem witasciwej warstwy zaprawy klejgcej dokonac tzw. ,gruntowania” piyt
zaprawg poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubosci ok. 1 mm na powierzchni wetny.
Po wyschnieciu warstwy, tj. ok. 24 godzinach nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej siatkg. Gotowg zaprawe rozprowadzaé pacg zebatg 10 lub 12 mm na
powierzchni ptyt z wetny mineralnej. Na Swiezg zaprawe naktadaé siatke z widkna
szklanego (z zachowaniem zaktadoéw 10 cm), a nastepnie réwno zagtadza¢ powierzchnie,
tak by siatka przestata by¢ widoczna. Prawidtowo zatopiona siatka z wtékna szklanego
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym
zachowac¢ zakfady sagsiednich paséw siatki, wynoszgce okoto 10 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéw w
elewaciji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o}
wymiarach okoto 20 x 30 cm. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate
mozna usung¢ tylko mechanicznie

UWAGA! W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie nalezy pracowa¢ na $cianach
silnie nastonecznionych, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Zaprawa klejgco-szpachlowa
zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i
zasiegna¢ porady lekarza.

» Gruntowanie
Podtoza, ktére majg by¢ pokryte preparatem gruntujacym muszg byé réwne, zwarte, suche
i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Nie rozciencza¢ preparatu! Grunt
nalezy naktadac¢ watkiem lub pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia gruntu
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wynosi ok. 3 godziny. Kolory spoin uzyskuje sie przy uzyciu wtasciwego koloru preparatu
gruntujgcego. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

» Tynkowanie

Tynk mozna naktadac¢ po catkowitym wyschnieciu wtasciwego preparatu gruntujgcego.
Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowac uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewni¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce. Doktadnie wymiesza¢ zawartosc
pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje materiatu do warunkéw stosowania
poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywaé
rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Tynk rGwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢
ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami
ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych
ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,
zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania
pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk,
nadac¢ mu fakture, a nastepnie zerwac¢ tasme z resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowac¢ prace od wyznaczonego miejsca. Narzedzia i swieze zabrudzenia
nalezy my¢é woda, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farbg silikonows,
nanosilikonowg i elestomerowa.

UWAGA! Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie
mieszac produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami. Pomieszczenia po
zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegnaé¢ porady lekarza.
Wyréb nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

» Zalecenia

Nie nalezy nakfada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne,
mogace powodowaé réznice w wyglgdzie oraz odcieniach tynku, nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku
nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ pracownikbw na poszczegdlnych poziomach
rusztowan a kolejne powierzchnie robocze tgczyé metoda ,mokre w mokre”. Napoczete
opakowanie nalezy doktadnie zamyka¢, a jego zawartoS¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrétszym czasie.

6. KONTROLA ROBOT
Biezaca kontrola robét polega na sprawdzeniu:
— rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodow,
pomostéw itp.
— podtoza pod oktadziny zewnetrzne,
— posiadania Atestéw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,
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— prawidtowosci wykonania okfadzin — kolejnos¢, ilos¢ i rodzaj tgcznikéw, szczelin,
ciggtosci,

— zabezpieczenia materiatébw okfadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i
innych uszkodzen,

— prawidtowos$ci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr polega na:

— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robdét,

— sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnosci z Projektem, atestéw Producenta materiatow i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

— detali elementéw wykonczeniowych,

— powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? tynku. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdékna szklanego stosowana w budownictwie

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

— BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i
samogasnace.

— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

— PN-93/B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
cz.4

— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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