Nr postepowania 01/2022/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR #****

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1' 3k %k k %k k

2. 3k 3k 3k 3k k

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****
reprezentowang przez:
3 3k %k k %k k

4 % %k %k %k k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

»Prace remontowe placu zabaw z wymianq nawierzchni bezpiecznej oraz jego ogrodzeniem zlokalizowanego
przy ul. Andersa 28-30 w Tarnowskich Gorach”,

na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pbézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. Prace remontowe placu zabaw z wymiang nawierzchni bezpiecznej
oraz jego ogrodzeniem zlokalizowanego przy ul. Andersa 28-30 w Tarnowskich Gérach, (zwanego dalej
Inwestycjg), w sposob zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Tarnowskich Gorach przy ul.
Andersa 28-30 o numerze ewidencyjnym dziatki 3415/131, bedgcej wtasnosciag Gminy Tarnowskie Gory,
administrowanej przez Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o.o.

3. Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktdrych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okresla:

1) dokumentacja projektowa, w tym Przedmiar robét;

2) STWIOR;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Kosztorys ofertowy;

5) dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, sporzagdzone w toku przetargu, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, udostepnionej
Wykonawcy, zwane] dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robdt Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ilos¢
roboét niezbednych do wykonania. Strony zgodnie oswiadczajg tym samym, iz przedmiar robot i kosztorys
ofertowy petnig wytgcznie funkcje pomocniczg, a zakres robét do wykonania wynika z dokumentacji
projektowe;j.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest réwniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robot;

2) wtasciwego zabezpieczenia terenu robdt i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;
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3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzagdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych osdb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowa;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robot;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazdw;

6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztéw dostawy tych medidw;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatdw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio

sgsiadujgcych nieruchomosciach;
9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robdt po zakorczeniu realizacji
Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzenn powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie

zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescia dokumentédw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowa, Wykonawca oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi
do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktdrych takze nie
wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robat,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robdt i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajace jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa

w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych

dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robét dodatkowych moze wynikaé w szczegdlnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej;

2) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkdéw) terenu robét odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiaja prawidtowa realizacje prac zgodnie
z trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych;

3) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

4)  ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu roboét;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robdét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku

w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD

aktualnej na dzien zawarcia stosownego aneksu. Wykonanie przez Wykonawce roboét dodatkowych bez
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zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego

wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zagdanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéw

ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robodt

zamiennych, przez ktére rozumie sie rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej

realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb
wykonania tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych
czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia, ktore majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji,
przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy.

Roboty zamienne mogg by¢é wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je przygotowano;

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

3) wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych;

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu roboét lub usprawnienia procesu robat;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zamodwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamoOwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane

w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym

ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien
zawierania aneksu do umowy.

§2

[Planowany termin zakorniczenia robot budowlanych]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 3 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
robot w terminie co najmniej 2 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych: 3 tygodnie liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia.............. (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji).
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robodt
objetych niniejszg Umowg, w tym roboét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych
niniejszg Umowa.
Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien wskazany w podpisanym przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce konncowym protokole odbioru robaét.
Po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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Od chwili protokolarnego przejecia terenu robdét do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za witasciwe
zabezpieczenie terenu robdt i znajdujacych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

83
[Obowigzki Zamawiajacego]
Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
3) dokonania odbioru korncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu robét,
4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,
5) dokonywania na biezaco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W 0sobie:*****
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robdét w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach
wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw.

84

[Obowigzki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w &1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robdt, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagaé sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajagcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$é¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejsza Umowag, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej.
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10.
11.

14,

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentac;ji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwitocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wytaczenia bgdZ ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajacego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom osob trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotow.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdcen
uzytkownikéw lokali znajdujacych sie w budynkach przy ul. Andersa 28-30 w Tarnowskich Goérach oraz
uzytkownikow sasiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb postronnych,
a w szczegdllnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne Srodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku
z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza
Umowa, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotéw.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt w osobie: ***** numer telefonu: *****,
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeistwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:
1) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robdt;
2) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
3) utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez
podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacja Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,
a w szczegolnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej,
6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

strona 5



Nr postepowania 01/2022/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

17.

18.

19.

20.

21.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadaé
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowaé wytacznie urzadzenia posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktére wymagane
sq prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia
Zamawiajacego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany
i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisébw BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajacego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robédt i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobow
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcy informacje okreslajgca proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot
budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow,
a w szczegdlnosci za ich jakos$¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, badz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru korncowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 100.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej obowigzywania
we whasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
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10.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do

takiego projektu jesli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2)  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz termin wskazany
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy beda kosztorysy, na podstawie ktorych wyceniony

zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robaét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,

o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w §18.

Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1

niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu

stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za

posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

2)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w pkt 1) wyzej w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych
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11.

12.

13.

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot;

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji Umowy

moze nastapi¢ wytacznie z zachowaniem wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy

uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dfuzszym niz 14 dni o dacie zakoriczenia prac przez

kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét,
wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajagc umowe z Podwykonawcy jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania

przez takiego Podwykonawce zasad i warunkoéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywad sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujgce niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)
w n/w zakresie dot. realizacji zamdwienia:
1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie,
malarskie),

strona 8



Nr postepowania 01/2022/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzagdzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy

(nie jest wymagane zatrudnienia na podstawie umowy o prace) osob realizujgcych dostawy, wykonujacych

obstuge geodezyjng, oraz wykonujacych ustugi transportu (kierowcéw).

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

4) innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjac postac zaswiadczenia whasciwego
oddziatu ZUS)

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajgce zakryciu]
Strony postanawiajg, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czesé robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robdét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
whniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtfasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takie przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

810
[Odbiory czesciowe roboét]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce nie bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czesciowym.
§11
[Odbidr koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu robét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koricowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowosé Inwestycji do odbioru koricowego,
dofaczajagc do zgtoszenia oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.

2. W ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1)  Wady I grupy —wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajace
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, badz w catosci)
2)  Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
korcowego Inwestycji oraz odbidr w/w Inwestycji.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koricowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg
i odbiorowg, wskazang w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W koricowym protokole odbioru robét zostanie wskazana data zakorczenia realizacji inwestycji.

8. Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktéry potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przeglagddéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.
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10.
11.

814

[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejszg Umowg przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego wysokosé stanowi kwote: netto******zt
(stownie:¥******ztotych***/100) plus obowigzujacy podatek VAT****x¥*x* v \yysokosci:********zt
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).
Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robot
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdt a takze rodzaj uzytych materiatéow i innych
wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci, elementéw
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw
zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych stuzb,
jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robét i jego zaplecza,
a takze koszty organizacji terenu robét, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazdw, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw
ubezpieczenia i innych, w szczegdélnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw,
ustug i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 Umowy i w jej zatgcznikach.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT koncowe;j.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego kornicowym protokotem odbioru Inwestycji.
Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony uznajg za
bezzasadne, a naleznos¢ nig objeta za niezasadng i niewymagalna.
Wykonawca wraz z fakturg VAT koricowg jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu dowodow
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktéorych mowa w §6
niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzarn wynikajagcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robot budowlanych, dostaw i ustug.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajagc w tym zakresie
w opOdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w o$wiadczen i dokumentdw lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowienn §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajacych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty ustawowych odsetek.
Po dokonanej ptatnosci, Wykonawca obowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia o uregulowaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.
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12.

10.

11.

12.

13.

Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac na:
Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Gory
NIP 645-25-58-212

8§15
[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: 24 miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu fgcznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) zakonczenia robdt budowlanych - data zakonczenia robét budowlanych wskazana w podpisanym przez
Zamawiajacego protokole odbioru koricowego,
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane poszczegdlnych elementéw
wykonanych robdt na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca
w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajacego o terminie, miejscu przystapienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystapi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu
72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wfasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robdét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robét.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem wad, za
ktore odpowiada.
Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac na wtasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane
wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze
obowigzujace przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu
— w takim przypadku obowigzuje dtuiszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady
wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.
W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowaé¢ Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:
1) zadania usuniecia wad;
2) zadania wymiany wadliwych elementdéw, czesci etc. na nowe;
3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;
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14.

15.

16.

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego
wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1) do 3) w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 pkt

1) do 3) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od

Zamawiajacego. Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na

whiosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznosé¢

podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:

1) jako ,awarie” nalezy rozumieé nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji lub innego
trwatego elementu budynku powodujace zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia,
badz straty finansowe,

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumiec sytuacje, w ktdrej wystepujg ewidentne przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujace na mozliwos$é wystgpienia awarii w krétkim
czasie,

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu 692 445 859, potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii
badZ zagrozenia Wykonawca niezwiocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia,

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania
sie skutkéw awarii badz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia
zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.,

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli
zostaty podjete dziatania opisane w pkt. 4), a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkancéw oraz
innych osob, jak rowniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petng
informacje Zamawiajgcemu,

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby porzagdkowe oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor
nadzoru inwestorskiego) umowy oraz podjag¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.,

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspoétpracy z pogotowiem awaryjnym
wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem Energetycznym, PWiK, Policja, Straza
Pozarna,

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii
badz? zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5% wartosci brutto ceny umownej

okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego robot (data
zakonczenia robot budowlanych wskazana w koricowym protokole odbioru robét),

2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8§17
[Odstgpienie od Umowy]
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze

strona 13



Nr postepowania 01/2022/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

odstgpi¢ od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robét;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robét w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 14 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robot;

3) Wykonawca opdzZnia sie w zakorczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakoczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robot i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w 85 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7)  w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym w
takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania
informacji w tym zakresie;

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

9)  w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych
na nim obowigzkéw i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456 ustawy Pzp;

10) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego w §15 niniejszej umowy.

Odstgpienie w zaleznosSci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catoSci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigca réwnowartosé zakoriczonych, a nie zaptaconych jeszcze

przez Zamawiajacego prawidtowo wykonanych robdét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami

jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron.

W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do

usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosé

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czeSci zobowigzan, co oznacza,

ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.
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§18
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzier zwtoki w przejeciu terenu
robot,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu ktdrejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego na plac
robot z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w  przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy —w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowoddéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

w przypadku niedostarczenia w terminie jakiegokolwiek z oswiadczen lub innych dokumentéw,
o ktérych mowa w § 8 ust.3 umowy —wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace —w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwtoki

Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym
Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, maksymalng wysokos$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyziszonego
wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajacego.
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4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$¢ szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8§19
[Zmiany Umowy]
1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogga by¢ dokonane wyfacznie w drodze aneksu w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2.  Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.
3. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian umowy,
o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos$¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz faczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1;

b)  w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w &1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c¢) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyiszej, odnalezienia
niewybuchdéw i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

e) wprzypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych przepiséow
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnierr w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach
z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.
3)  w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty,
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b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c¢) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8
niniejszej Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspdtpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia moga by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemne]j akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

§21

1. Strony oswiadczaja, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO znajdujg sie w zatgczniku SWZ.

§22
1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie
z Ustawa Pzp.
2. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i jeden egzemplarze Zamawiajacy.
3. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.
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4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowg strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robat;
STWIOR;

Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy

Swz

Wzér oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzania

oA wWNE

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Tarnowskie Gory, ............... rok

OSWIADCZENIE

o uregulowaniu zobowigzania wynikajgcego

zawartej pomiedzy:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow

Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w imieniu ktérego dziataja:

...........................................

zwanym dalej Podwykonawca.

Jako Podwykonawca oswiadczam, ze otrzymatem na swdj rachunek bankowy wynagrodzenie wynikajgce
z realizacji wszystkich obowigzkdw z Umowy ......ccceveeecvccrinecececeene w kwocie w kwocie .......ccccuevenee zt brutto
i nie posiadam w stosunku do Generalnego wykonawcy zadnych wymagalnych roszczen finansowych.
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