



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.19.2023.M.S.

Siechnice, dnia 10 lipca 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Letniej klasy D oraz ulicy Brzozowej klasy L w Żernikach Wrocławskich.”

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt.1) oraz pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę dodatkową nr 1 złożoną przez Wykonawcę: **Plus Inwest P. Żygadło sp. jawna, ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie**

Wartość zamówienia: **1 720 000,00 zł brutto.**

Uzasadnienie prawne: art. 239 ust.1 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętego kryterium oceny ofert. Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu, które sklasyfikowano następująco:

Numer oferty , nazwa wykonawcy		Ilość przyznanych punktów w ramach kryterium „cena”, waga 100 pkt.	Łączna ilość przyznanych punktów
1	Plus Inwest P. Żygadło sp. jawna ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie	100,00	100,00
2	Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 12 55-011 Siechnice	77,60	77,60

W dniu 7.07.2023 r. Zamawiający odrzucił ofertę następującego Wykonawcy:

Numer oferty, nazwa wykonawcy	Uzasadnienie prawne odrzucenia	Uzasadnienie faktyczne odrzucenia
1 Komplex Sp. z o.o. ul. Drzewieckiego 3 46-100 Namysłów	art. 226 ust.1 pkt 12	Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

z up. BURMISTRZA

Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA