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Informacja o zmianie zapisu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na 

terenie kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 

55 w Zebrzydowicach”. 

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy dokonuje 

zmiany uwzględniającej zapytanie. 

Zmiana dotyczy § 13 ust. 1 lit. b i c. 

Było: 

„b. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie;  

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu„ 
 
Jest: 

„b. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po terminie;  

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, 
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu” 
 
 
Powyższe zmiany w SWZ_zalacznik2_wzor_umowy są obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej 
zmiany. Pozostałe zapisy w SWZ i w załącznikach pozostają bez zmian. 
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