                                                                                                                                                                        Zielonka, dnia 26.01.2022 r.

                Nr sprawy ZPR/9/21/D8/L/16/004/03
                                                                Wykonawcy

 Dotyczy: postępowania na roboty budowlane „Inwestycja budowlana pn.: LABORATORIUM - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku biurowo- laboratoryjnym nr 80 na terenie WITU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi”
Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,  działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:
Wniosek 1

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 11.02.2022 r. Duży stopień skomplikowania zadania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Dodatkowo nadal wpływają do Państwa pytania które wpływają na sposób wyceny Inwestycji.
Odpowiedź
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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