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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH

2. Adres: 59-600 LWOWEK SLASKI, UL. H. BRODATEGO 1

3. Zadanie: WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
ZESPOLU SZKOEL OGOLNOKSZTALCACYCH I ZAWODOWYCH

4. Inwestor: POWIAT LWOWECKI , 59-600 LWOWEK SLASKI, UL.SZPITALNA 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - ZMIANY:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa do celéw opiniodawczych

3. Inwentaryzacja istniejacego obiektu w zakresie opracowania
4. Obowiazujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu w budynku sali gimnastycznej
Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych i Zawodowych w zakresie :
e Wymiana pokrycia dachu stromego wraz z dociepleniem stropu nad salg od wewnatrz
¢ Docieplenie stropodachu ptaskiego od strony péinocnej i potudniowej sali gimnastycznej
e Wymiana cze$ci rynien nie poddanych wymianie i rur spustowych wraz z obrobkami
blacharskimi

4. LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Lwowek Slaski - dz. Nr 445. Usytuowany jest wzdtuz ul H.
Brodatego jako wolnostojacy z dobudowang od strony potudniowej salg gimnastyczng bedaca
przedmiotem opracowania. Obiekt wybudowany w latach 1910-1913 z przeznaczeniem na placéwke
szkolno-internatowa. Oparty na rzucie dwuteowym w kierunku poéinoc — poludnie. Obiekt obecnie
uzytkowany jest zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem jako placowka szkolna. Budynek sali
gimnastycznej murowany , niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu drewniana,
famana tukowa. Pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w ,tuske”.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
5.1 Uklad konstrukcyjny:
Sala gimnastyczna — uktad ramowy, poprzeczny. Ustroj murowany.

5.2 Fundamenty:
Nie dokonano odkrywek. Przypuszczalnie ceglane z elementami kamiennymi. Opaska wokoét budynku —
brak lub czgsciowo od strony wschodniej asfaltowa , szczelna.

5.3 Sciany:
Wewngtrzne i zewnetrzne grubosci od 25cm do 70cm murowane z cegly pelnej na zaprawie cement. —
wap.

5.4 Stropy:
Monolityczne gesto zebrowe Akermana i stropy zelbetowe w czesci nizszej oraz belkowe drewniane nad
salg 1 kolebkowe z cegly pelne;j.

5.5 Dach:
Konstrukcja dachu drewniana, tamana tukowa. Pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w
,fuske”.

5.6 Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna PCV. Drzwi ptycinowe drewniane istniejace.



Drzwi zewnetrzne masywne zbrojone.

5.7 Posadzki:
Parkiet drewniany po renowacji.
Pomieszczenia towarzyszace Sali — ptytki ceramiczne, lastryko.

5.8 Tynk wewnetrzne:
Cementowo-wapienne kat. I1I zatarte na gladko. Czg$ciowo zawilgocone od strony poludniowe;.

5.9 Tynki zewnetrzne, elewacja:
Cementowo-wapienne nakrapiane. Cokdt kamienny wokot budynku z blokéw piaskowca do wysokosci
ok. 1,2m.

5.10 Elementy wykonczeniowe:
Gzymsy, opaski, ryzality oraz parapety zewnetrzne z kamienia piaskowca.

5.11 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:
Z blachy ocynkowanej.

6. WNIOSKI - STAN ZACHOWANIA :

Wymianie podda¢ pokrycia z dachowki ceramiczne dachu stromego wraz z docieplaniem z welny
mineralnej od wewnatrz oraz wykona¢ docieplenie stropodachow wg zatacznikdéw . Zapewni¢ szczelny
odbidr wod deszczowych z rur spustowych oraz terenu wokot obiektu do kanalizacji burzowe;.

Przed zamowieniem elementéw na wymiar nalezy dokonac¢ szczegdétowych pomiaréw na budowie .
Istniejace elementy , obrobki wykonczeniowe : nalezy czys$ci¢ w przypadku konieczno$ci wymieni¢ na
nowe. Elementy wystepujace na elewacji w pomieszczeniach gospodarczych, kwalifikujg si¢ do
oczyszczenia, uzupelnienia i malowania. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na elementy nietypowe oraz
nie ujete w niniejszym opracowaniu a wymagajace tak samo prac renowacyjnych. Rozwigzania nalezy
uzgadnia¢ w Inwestorem.

7. WYKAZ OGOLNY POWIERZCHNI :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DACHU 2
STROMEGO m ok. 550,0
POWIERZCHNIA STROPODACHOW m2 145,0

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

8.1 Wymiana pokrycia dachu :

Wymianie podlega — pokrycie z istniejacej dachdwki karpidowki — kolor istniejacy ceglasty. Projektowana
dachowka nowa ceramiczna typu karpidowka w kolorze tradycyjnym ceglastym.

Stosowac¢ dachowke ceramiczng typu ,.karpidowka”, barwiong w masie, uktadana w ,tuske” . Dachowka
karpiéwka o wymiarach i ksztatcie zblizonym do istniejgcej, zachowanie formy Zlobkowanej. Nie
dopuszcza si¢ uzycia dachéwki rozbiorkowe;.

Dokumentacja nie obejmuje inwentaryzacji wewngtrznej czesci dachu w zwiazku z brakiem dostepu na
etapie wykonywania dokumentacji. Ocenie stanu zachowania podda¢ w miar¢ postepu robot
rozbiorkowych pokrycia dachu w obecnosci inspektora nadzoru.

Zaktada si¢ na etapie rozbiorki starego pokrycia wymiang czesci uszkodzonych elementow bez ingerencji
w konstrukcje wsporcza. Wymianie podlegaja taty drewniane pod dachéwke na nowe oraz zastosowanie
nowych kontrtat mocujacych folig na krokwiach.

Zastosowac kominki wentylacyjne — niezbedne do wentylowania przestrzeni dachu . Nalezy zastosowac
membrany wentylujace. Pokrycie wiezby dachowej wykonac¢ z folii zbrojonej wysoko
paroprzepuszczalnej.

W ramach robot wykona¢ impregnacje konstrukcji istniejacej odkrytej poprzez dwukrotne malowanie
preparatem solowym oraz ogniochronnym. Do impregnacji wigezby zastosowa¢ mozna dostgpne preparaty
solowe do konserwacji drewna pod wzgledem owado i grzybobdjczym ewentualnie z laczonym
zabezpieczeniem ogniochronnym.

Wykona¢ docieplenia poddasza od strony gérnego stropu nad salg gimnastyczna z welny mineralnej gr.



min. 20cm. Utozy¢ docelowo z desek pomosty robocze jako ciagi komunikacyjne.

W przypadku stwierdzenia innych robot na etapie wymiany pokrycia nalezy zleci¢ dodatkowe wykonanie
oceny technicznej .

[lo$¢ elementow ukrytych przyjmuje si¢ procentowo do weryfikacji na etapie wykonania robot.

Wartosé¢ szacunkowa zostata ujgta w przedmiarze robot budowlanych.

8.2 Obrobki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem . Metodg tgczenia
blach jest stosowanie pojedynczych lub podwojnych zaktadek, tzw. rabkow oraz lutowanie. Dodatkowo
mozna mocowa¢ do podtoza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania
zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo oblutowac.

e Obrobki murow aby pokry¢ cata powierzchnie elementu, taczenie blach na dlugosci muru wykona¢ na
rabek stojacy lub lezacy podwdjny,

e Przygotowac podtoze jw.

e  Wykona¢ obrébki dachu.

e  Wymieni¢ pas nadrynnowy (szer. w rozwinigciu do ok.40-60 cm) — blacha cynkowo-tytanowa jw.

Geometrie projektowanych obrobek dostosowa¢ na roboczo w trakcie realizacji robot do warunkéw
rzeczywistych. Podana wartos¢ jest z uwagi na lokalizacje detali na budynku jest szacunkowa.

8.3 Odwodnienie dachu :

e Projektuje si¢ wykonanie w miejscach niewymienionych rynien lezacych z blachy cynkowo-
tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 180 mm i1 nowych odptywoéw, odcinki rynny taczy¢ na
zaklad o szerokos$ci min. 20cm i polutowaé obustronnie , rynne zakonczy¢ denkami.

e Polagczenie rynny z rurg spustowag tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rurg
spustowa , zaleca si¢ oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg .

e Rynn¢ nalezy montowaé na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem
od 0,5 do 2,0%, rynhaki mocowac na 2 wkrety kazdy

e Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 150mm mocowane do
$ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wiaczy¢ do istniejacych podejsc
kanalizacji deszczowej . Polaczenia uszczelni¢ masa plastyczng.

e Rynny nalezy montowa¢ wzdtuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujgc wymagana
liniowos¢ 1 spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

e Montaz koszy zlewowych cynkowo-tytanowych dostosowanych do wymiaru rynien

8.4 Wymiana pokrycia dachu — elewacja od strony p6inocnej i poludniowe;j:

Stropodach izolowany ptytami styropianowymi laminowanymi papa gr. min. 20cm. Lambda 0,036
W/mK. Wykonany ze styropapy. Styropapa sktada si¢ z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego
podkladowa papa asfaltowa na welonie szklanym, jednostronnie lub dwustronnie. Brzegi ptyty moga by¢
proste lub frezowane na zaktad. Alternatywnie zastosowac uktad tradycyjny : podtoze gruntowacé emulsja
gruntujaca, nastgpnie przyklei¢ pape podktadowa paroizolacyjna, nastgpnie klejem klei¢ plyty
styropianowe o gestosci min 20kg/m> .Wykona¢ ostatecznie posypke w kolorze zielonym. Stowaé
kominki wentylacyjne systemowe. Dociepli¢ wszystkie miejsca polaczen $cianek kolankowych ze
stropem i Scianami w celu wyeliminowania mostkow termicznych.

8.5 Stolarka okienna :

Projektuje si¢ montaz rozwieranego okna wyltazowego od strony elewacji potnocnej do czegsci dachu z
dostepem do przestrzeni wigzby dachu ponad stropem sali wraz z montazem demontowanej drabinki
komunikacyjne;.

8.6 Wykonczenie budynku :

Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,70 mm z kapinosem . Obrobki z blachy
nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem rozszerzalnos$ci termicznej materialu — nalezy pozostawic na
laczeniach luz .

Istniejacy instalacj¢ odgromowa nalezy wymieni¢ na nowa o wymaganych parametrach w ramach
remontu dachu. Wymianie nalezy poddac potaczenia ze $ciang oraz zaciski mocujace.

Wszelkie wystajace elementy architektoniczne oraz wneki powinny by¢ opierzone i zabezpieczone
specjalnymi kolcami lub siatkami celem uniemozliwienia przesiadywania ptakow, ktore zanieczyszczaja
zwlaszcza nowo od$wiezone elewacje.



9. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK

POWIERZCHNIA DACHU m’ ok. 550,0
(wymiana dachéwki) , budynek sali
POWIERZCHNIA DACHU m’ 0k.145,0

PLASKIEGO (wymiana pokrycia
papowego z dociepleniem)

PAS NADRYNNOWY - mb ok. 80,0
OBROBKI s=60cm
OBROBKI BLACHARSKIE — m’ ok. 15,0
ZWIENCZENIA MUROW,
SZCZYTOW, DASZKOW
(EACZNIE)

Geometri¢ projektowanych obrobek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robét do
warunkéw rzeczywistych. Podana warto$é niektérych warto$ci (mb) i (m2) jest z uwagi na
lokalizacje elementéw czesci budynku warto$cia szacunkowa.

Podane wartosci mogg ulec zmianie — na etapie prowadzenia robdt termomodernizacyjnych.

Przed ostateczna wyceng prac budowlanych dokonaé wizji lokalnych budynku.

10. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem . Prowadzenie i
odbidr poszczegdlnych robot nalezy wykona¢ zgodnie z zalozonymi normami, przepisami BHP i Prawa
Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem 0sob do
tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy skontaktowac¢ si¢ z
wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA : )
ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI, 59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

I1. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna polegajagca wymianie pokrycia dachu w
budynku istniejgcym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zagospodarowana

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce na ktorej realizowane begdzie zamierzenie znajduja si¢ budynki kubaturowe szkoty .
Pozostata infrastruktura techniczna znajduje si¢ na dziatkach sasiednich. Istnieje réwniez mozliwos¢
natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie realizacji robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage na:
- prace czy czynnej instalacji
- roboty w poblizu czynnej instalacji energetyczne;j ,
- praca ludzi z pracujacymi maszynami i sprzetem.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni przej§¢ przeszkolenie BHP :
e szkolenie wstepne w zakresie BHP,

e instruktaz ogblny zwiazany z przepisami BHP,

e instruktaz stanowiskowy z szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

1) praca w na rusztowaniach

2) praca w poblizu napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych niskiego napigcia,

3) praca w poblizu czynnych gazociagow

4) praca pod ruchem,

5) wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komunikacji wewngtrznej w czasie pracy
maszyn i sprzetu,

6) odziez robocza i ochronna,

7) zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi

z realizacji zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozen:

- zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakow drogowych i urzadzen
zabezpieczajacych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

- wyposazenie pracownikow w niezbgdna odziez robocza i odziez oraz sprzet ochrony osobistej

- wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

- opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy



- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczeg6élnie niebezpiecznymi w tym
przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn pod i w sasiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz
praca ludzi i sprzetu pod ruchem.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke pierwszej pomocy
w razie zaistnienia wypadku. Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatnac.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



