
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet VI
Grupa 

czynności Leśnictwo

Adres 

leśny Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PR Smerek - 3 80,00

PTP Smerek - 4 80,00

TPP Smerek 102 -c 4 1 125,00

IVD Smerek 95 -a 4 1 473,00

TPP Smerek 113 -c 4 1 544,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 4 302,00
Smerek 4 302,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 302,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 30,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 950,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 950,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 21,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 37,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 37,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Smerek GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 15,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Smerek "-" "-" MB

POZ-P Smerek "-" "-"


