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I. Warunki ogélne

1.1. Przedmiot

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne odnoszg si¢ do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru
robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej PVC@200mm wraz z przytaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19,
123/20, 123/24.”

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie, ul. Powstahcéw Wielkopolskich 6
88-180 Ziotniki Kujawskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST S.01.00 - KANALIZACJA SANITARNA — CPV 45000000-7

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kanalizacja Sciekowa — sie¢ przewodéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekéw
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekéw
nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Wodociag — obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem si¢ w
poziomie 1 w pionie na skutek ciSnienia sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catos¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego i zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi



z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Przecisk, przewiert — wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowa (tory kolejowe,
droga asfaltowa)

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewng¢trznych i1 do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod
przeszkoda terenow3.

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego i Zatwierdzajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociagu).

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zagg¢szczona

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéw z chodnikami dla
ruchu pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwigzaniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Laboratorium - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robat.



Rysunki - czesc Dokumentacji  Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobéw, w tym wiasciwosci
techniczo-uzytkowych surowcow, materiatéw, paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji 1 obrocie, gtléwnych parametréw, typoszeregéw, wymiar6w
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa 1 funkcjonalng wyrobow,
projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspoétrzedne punkty gtéwnych tras oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacje Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Biuro, obstuga, wyposaZenie

Wykonawca w ramach urzadzania wlasnego zaplecza zapewni urzadzenie
zaplecza Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sklada si¢ z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow skltadowych oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Wykonawca zapewni petna obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni woéwczas swoje $rodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i
wyposazenie pomiarowe i BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji b¢dg ponoszone
przez Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
opracowania:



- Projekt budowlany

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja techniczna bedzie dostepna dla oferentéw w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe.

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
szczegbtlowe cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1/ Dokumentacja Projektowa,
2/ Specyfikacja Techniczna,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, wazniejszy jest
opis wymiaréw od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogg przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacijg
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na Kkoszt
Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przyktadowe,

bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard
techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okre§lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie
urzadzen i materiatléw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany
te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Giéwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefn i w nocy tych zapor i znakéw



dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatly ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca wuzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca



ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.10. Ograniczenia obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdéw przy transporcie materialéw i wyposazenia na terenie robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim transporcie
powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inwestora. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby budowla
byla w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.14. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
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inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postegpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie $wiadomosci spotecznej dotyczacej projektéw wspotfinansowanych z
Funduszu Spdjnosci oraz roli jakg odgrywa Unia Europejska,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentéw o mozliwosci wsparcia z
Funduszu Spdjnosci,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspdlnotg.
Wykonawca obwiesci publicznie przystgpienie do rob6t w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zawierala informacje wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca umiesci na wykonanych
obiektach tablice pamigtkowe.

3. Materialy

3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie robot.
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3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie ilosciowych i jakosciowych
materiatow jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot.
Humus i naklad czasowo zdjety z terenu wykopéw, beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na czasowy lub stalty odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ 1 wilasciwosci do rob6t 1 byty dostgpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa i1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany 1 zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

S. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robét 1 wilasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robot - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego begdzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenie Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialéw 1 z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obstugi przepompowni -
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tloczni ponosi Wykonawca.

7.1. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatag techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan dostarczone przez Wykonawce¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy lub
Inzyniera/Kierownika projektu.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksigzki
obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracujacych na budowie 0s6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych wyzej nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar  rob6t  dokonuje = Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na piSmie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

10. Odbiér robét
10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilo$ci 1 jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbidr rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu
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10.4. Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczng.
W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest
protokét  koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania 1 badania sktadajagce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedag obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy i po budowie,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

12. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr
138, poz. 1555).
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 — Kanalizacja sanitarna odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas
realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200mm wraz z

przylaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24.”

2. Zakres Robot

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robét
ziemnych i montazowych:

2.1.Kanalizacja sanitarna:

- rury PVC SDR34 @200 x 5,9 mm lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa, L=573 m
- przewiert z rur PE100RC 280x16.6 SDR 17 - 21 m

2.2. Przytgcza sanitarne :

- rury PVC SDR34 @ 160 x 4,7 mm lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowg , L=175.7 m

- studzienki rewizyjne betonowe @1200mm (wt. kl. D-400) - 7 kpl.

- studzienki inspekcyjne PE@425mm (wt. k1. D-400) - 14 szt.

w9

. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostka obmiarowg robét kanalizacyjnych jest Im.
Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa (przedmiarem robot).

4. Materialy

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

4.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej i przytaczy przyjeto rury kanalizacyjne lite
PVC, typu ciezkiego ,,S”, SDR 34, SN8 o potaczeniach kielichowych, tagczonych na
uszczelke, o srednicach @200x5,9 mm i 160 x 4,7 mm.
Do przewiertu pod drogg uzy¢ rur PEIOORC ?3280x16.6mm SDR17.
Rury powinny by¢ zgodne z normga PN-EN 1401:2002

4.3. Elementy wyposazenia studzienek i urzgdzen kanalizacyjnych

Na kanalizacji projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych o
srednicy 1200mm i inspekcyjnych tworzywowych o §rednicy 425mm.
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Dennice, kreggi, pierscienie dystansowe, plyty pokrywowe przyjeto  z
prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych 1 zelbetowych o
wytrzymatosci klasy nie mniejszej niz B-45 , wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci
ponizej 4% 1 mrozoodpornosci (F-50). Stosowa¢ kreggi z gotowymi fabrycznie
wykonanymi otworami wyposazonymi w przejscia szczelne
Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragle wlazy typu cigzkiego ¢ 600 mm kl.D-
400 z fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajacg posiadajgce zabezpieczenia przeciw
kradziezy.

Studnie wyposazy¢ rOwniez w zeliwne stopnie wlazowe.

Wtazy nalezy obetonowac lub wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN
124:2000, zastosowane wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza norma.

Studzienki inspekcyjne i wiaczeniowe wykona¢ z PVC @400 mm. W
studzienkach tych nalezy stosowaé zwiefczenia teleskopowe z wilazami zel.D-400
osadzanymi na pierScieniach odcigzajacych. Kinety prefabrykowane wykonane z PP
osadzac¢ na zaggszczonym podtozu.

4.4. Lgczenie prefabrykatow

Kregi faczy¢ z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Pierscienie  dystansowe laczy¢ za pomoca zaprawy
cementowej wedlug PN-90/B-14501.

4.5. Podsypki i podtoza

Podsypki projektowane sa cementowo-piaskowe, sktad mieszanki powinien
wynosi¢ 1:4.
Stosowany piasek powinien by¢ zgodny z norma BN-87/6774-04.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypetnienia spoin
kraweznikéw powinien odpowiada¢ PN-88/B30001.
Cement uzyty do wytwarzania betonéw oraz na podsypke cementowo-piaskowg
powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35 1 odpowiada¢ PN-88/B-30000.

5. Sktadowanie

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce sktadowania.
Ogo6lne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uklada¢ nalezy w stosach na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury
ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigeciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikéw
drewnianych. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 réwna, z
mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierscienie uszczelniajace , ztaczki rurowe powinny by¢ przechowywane w
kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.
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5.3. Kregi

Sktadowanie kregdw moze si¢ odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

5.4. Kruszywo
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

5.5. Inne materiaty
Armature jak np. zasuwy, pompy 1 inne skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

6. Transport

6.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spetniaé
wymagania w odniesieniu do gabarytow i1 obcigzen na os.

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika
widtowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
stalowych lub fancuchowych.

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywa¢ na calej dlugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1  roztadunek elementéw  prefabrykowanych  studzienek
kanalizacyjnych i pompowni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Srodki transportowe do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W
czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych przektadkach i
oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymato$ci betonu i nos$nosci srodka transportowanego.

7. Sprzet
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegotowe wymagania dotyczqce sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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- samochodéw skrzyniowych,

- samochodéw samowytadowczych,

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonanie robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i przepompowni powinna by¢
wyznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkéw osiowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé rgcznie przekopy
prébne w miejscach skrzyzowan =z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj.
energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym w celu doktadnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywiste]j wysokosci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

W razie przerwania rurociaggéw drenarskich nalezy dokona¢ odbudowy potaczen
pod Scistym nadzorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w
Inowroctawiu.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu a
takze demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu ponosi Wykonawca.

8.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z ,,dokopem” r¢cznym.

Wykopy wykonywane mechanicznie stanowi¢ bedg ok. 90%, reczne 10%.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odktadem wierzchniej warstwy. Ziemi¢ z
wykopéw nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej stronie, w
odlegtosci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemie¢ z
odktadu , nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sgsiedztwie drég i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopéw
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglosci
mniejszej niz 3 m od $ciany budynku lub istniejagcego ogrodzenia bezwzglednie
stosowac staranne rozpieranie §cian wykopu w miar¢ gtgbienia.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywaé¢ obowigzkowo recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
w sposOb uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Droga powiatowa

Ze wzgledow technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna uktadana
metodg przewiertu zostata zaprojektowana z rur PVC @3200x5.9 mm SN 8 litych w
rurze ochronnej PE100RC @280x16.6mm SDR17 (dopuszcza si¢ wykonanie rury
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ochronnej z rury stalowej @300mm).

8.4. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podioza
wykonac recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotowac¢ dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.
Ulozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku S$redniego
zageszczonego. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zaggszczenia obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ do 95% wg Proctor Standart.. Obsypke ochronng
wykonywa¢ warstwami co 15cm, bezposrednio nad przewodem nie zageszczac
mechanicznie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu wykonywac réwnolegle z
zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej
warstwy.

8.5. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub S$cianki
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

8.6. Zasypka wykopow i zageszczenie

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony
grunt warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, cze¢sci roslinnych
itp., z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 1 BN-83/8836-02.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke i jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
(dostawcy), ktérego rury zastosowano.

8.7. Roboty instalacyjno - montaZowe
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w
normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , instrukcji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:
- wymogéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).
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W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej
dtugosci do podtoza. Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania
potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke 1 zageszczenie
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

8.8. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej
lub dwdch lin. Uktada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w osi wykopu , tak aby przylegaly Scisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do osi. Pod ziagczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie
odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig srodka dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Za pomocg tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ * 20 mm , a
odchytka spadku + 10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

8.9. Izolacja studni

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢. Powierzchnie zewnetrzne
nalezy zagruntowa¢ 1 x Bitizolem K, a nastgpnie Abizolem P, a powierzchnie
wewnetrzne zaciera¢ zaprawa cementowa na gladko.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie
powinna zawiera¢ odpryskow i1 pecherzy ani peknigc.

8.10. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy oraz wybudowaniu
zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Cisnienie probne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie
mniej jednak niz 1,0 MPa.

Probe szczelnosci kanalizacji i zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz
instrukcjg producenta rur i krggéw.

8.11. Oznakowanie

W celu pézniejszej lokalizacji przewodu ttocznego nalezy nad rurociggami na
catej dtugosci uktada¢ tasme identyfikacyjng z metalowa przektadka. Miejsca zataman
kierunku prowadzenia przewodu oznakowac tabliczkami domiarowymi mocowanymi
na $cianach budynku lub na stupkach betonowych badz stalowych.

9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
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Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i

obejmowac kontrole zgodnosci z Projektem Wykonawczym - wykopéw, podioza,
umocnienia wykopéw, materiatéw, ulozenia przewodéw, zasypki, szczelnosci kanatu i
pompowni, izolacji rur i studzienek:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materialéw i1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodno$ci z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska
i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora,

badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i
zasypu przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajagcych jako$¢ wbudowanych materialéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnegtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiornikéw obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie 1 w profilu,
badanie potaczenia prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne,

badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami oraz zbiornikow napeilnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢
kontrole  szczelnosci zlaczy 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku wody 1  przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci,
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j) badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢
odczyty co 30 min. potozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegdlnych studzienek.

10. Obmiar robot

10.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte s3g w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét.

Jednostkag obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.

W skiad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie
jak studzienki 1 przepompownia.

Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

- dostarczenie materialow,

- odwodnienie wykopdéw,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- wykonanie pomostow nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur,

- wykonanie studzienek i zbiornikow,

- badanie szczelnosci,

- wykonanie izolacji studzienek i zbiornikow,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Odbiér robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

11.2. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja

- materialéw

- szczelnosci
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
jeden przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru 1 cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.3. Odbior koncowy obejmuje:
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- sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

12. Przepisy zwiazane

12.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

0NN DN B~
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do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowe;.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek 1 systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

techniczne.
14. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

16. PN-EN 752-7: 2002 — Zewnegt. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
17. PN-EN 752-2: 2000- Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

18. PN-92/B-10735 - Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-85/B-10702 - Préba szczelnosci zbiornikow podziemnych,

20. PN-EN-805:2000 - Proba szczelno$ci przewodéw cisnieniowych,

12.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

21. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentéw, ktérych zostaty zastosowane materiaty,

25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot.



