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I.  Warunki ogólne 
 
1.1. Przedmiot 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne  odnoszą się do 
wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Aktualizacja 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Rucewko, Rucewo w Gminie 
Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi ” 
 

Inwestor: Gmina Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami  Technicznymi: 
ST    00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST S.01.00 – KANALIZACJA SANITARNA    – CPV 45000000-7 
ST S.02.00 – ROBOTY  DROGOWE     – CPV 45233142-6 
STS.03.00 – PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE DO POMPOWNI I PRZEPOMPOWNI  
PRZYDOMOWYCH       – CPV 45000000-7 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 
 

Kanalizacja ściekowa – sieć przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 
użytkowo, służący do przesyłu ścieków. 
 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 
 

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
 

Wodociąg – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkowo, służący do przesyłu wody. 
 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
  
Sieci i instalacje elektryczne – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno użytkowo, służący do przesyłu energii. 
 

Ulica – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 
ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 
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z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

Przecisk, przewiert – wykonanie przejścia pod przeszkodą terenową (tory kolejowe, 
droga asfaltowa) 
 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 
 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 
Wykonawcą, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 
 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 
 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociągu). 
 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona 
 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 
ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
 

Laboratorium – laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Rysunki – część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności 
w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i 
środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 
jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości 
techniczo-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także 
metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 
 

2.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty głównych tras oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz  Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 
Wykonawca w ramach urządzania własnego zaplecza zapewni urządzenie 

zaplecza Zamawiającemu. Zaplecze Zamawiającego składa się z niezbędnych instalacji, 
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika projektu w czasie ich 
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i 
wyposażenie pomiarowe i BHP. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone 
przez Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 
 

2.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione 

opracowania: 
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- Projekt budowlany  
- Przedmiar robót 
- Specyfikację Techniczną  wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja techniczna będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert 
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
komplet Dokumentacji projektowej  wraz z pozwoleniem na budowę. 
 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1/ Dokumentacja Projektowa, 
2/ Specyfikacja Techniczna, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności,  ważniejszy jest 
opis wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, 
będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard 
techniczny i estetyczny. 
W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 
standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie 
urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców 
dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany 
te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z 
Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą 
posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do 
stosowania na terenie  Polski. 
 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków 
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dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich  wbudowania. 
Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
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ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 

2.10.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i 
gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie 
powiadamiał Inwestora. 
 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.12. Ochrona  utrzymania robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla 
była w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
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inaczej. W przypadku gdy powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 

2.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

2.16. Działania informacyjne i promujące 
Działania informacyjne i promujące mają na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych z 
Funduszu Spójności oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia z 
Funduszu Spójności, 

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań przez Wspólnotę. 
Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których  treść 
będzie zawierała informacje wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane 
dotyczące Kontraktu.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Po zakończeniu robót Wykonawca umieści na wykonanych 
obiektach tablice pamiątkowe. 
 
3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie robót. 
 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie ilościowych i jakościowych 
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materiałów jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inwestora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody 
Inwestora. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
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akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenie Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

7. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obsługi przepompowni  - 
tłoczni ponosi Wykonawca. 
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7.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
zabezpieczeń ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
chronologicznie, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do książki 
obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
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Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi 
zostać zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu i jest on niezbędny do 
rozpoczęcia prac budowlanych. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
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urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi końcowemu, 
d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3. Odbiór częściowy 
    Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu 
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10.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
ukończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. Odbioru 
końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny jakości na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
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przekazanej przez  Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

10.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem odbioru końcowego. 
 
11. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe  robót będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  i po budowie, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
12. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), 

 
2. Zarządzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 
138, poz. 1555). 
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1. Wstęp   
 

Specyfikacja techniczna ST S.01.00 – Kanalizacja sanitarna  odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas realizacji zadania „Aktualizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości  Rucewo, Rucewko w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z 
przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi” 
 

2. Zakres Robót  
 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót  
ziemnych i montażowych: 
 

2.1.Kanalizacja  sanitarna:  
 
- rury PVC SDR34 φ 200 x 5,9 mm lite, o połączeniach kielichowych na uszczelkę 

gumową, L=645,5 m 
- rury PE 100,   SDR 17  φ 50x3,0 mm  o połączeniach  zgrzewanych, L= 757,0m 
- przepompownia ścieków –1szt  
 

2.2. Przyłącza sanitarne : 

- rury PVC SDR34 φ 160 x 4,7 mm lite, o połączeniach kielichowych na uszczelkę 
gumową , L= 67,5 m 

- rury PE 100,  PN 10  SDR 17  φ 50x3,0 mm  o połączeniach  zgrzewanych, 
L=358,0 m 

- przepompownie przydomowe – 6 szt 
  
3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostką  obmiarową robót kanalizacyjnych jest 1m. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową (przedmiarem robót).  
 
4.  Materiały  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania  podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Rury  kanałowe 

Do  budowy kanalizacji sanitarnej i przyłączy przyjęto rury kanalizacyjne lite 
PVC, typu ciężkiego „S”, SDR 34, SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na 
uszczelkę, o średnicach φ 200x5,9 mm i 160 x 4,7 mm.  

Do budowy przewodów tłocznych przyjęto rury PE 100, PN 10,  SDR 17 φ  
50x3,0 mm  łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  

Rury powinny być zgodne z normą PN-EN 1401:2002  
 

4.3. Elementy  wyposażenia studzienek i urządzeń kanalizacyjnych 

Na kanalizacji projektuje się wykonanie  studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych,  
włączeniowych. 
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Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, odpowietrzające o średnicy  1000 mm. 
Dennice, kręgi, pierścienie dystansowe, płyty pokrywowe przyjęto  z  
prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  
wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-45 , wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  
poniżej  4%  i  mrozoodporności  (F-50). Stosować kręgi z gotowymi fabrycznie 
wykonanymi otworami wyposażonymi w przejścia szczelne 
Studzienki należy wyposażyć w żeliwne okrągłe włazy typu ciężkiego φ 600 mm kl.D-
400 z fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą posiadające zabezpieczenia przeciw 
kradzieży.  
Studnie wyposażyć również w żeliwne  stopnie  włazowe. 
Włazy zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią należy obetonować lub 
wybrukować w promieniu 1,0 m od jego skraju. 
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z  PN-B-10729: 1999r. 
Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN - EN 
124:2000,  zastosowane włazy muszą być zgodne z powyższą normą.    

Studzienki inspekcyjne i włączeniowe  wykonać z PVC φ 400 mm i 315mm.  W 
studzienkach tych należy stosować zwieńczenia teleskopowe z włazami żel.D-400 
osadzanymi na pierścieniach odciążających. Kinety prefabrykowane wykonane z PP 
osadzać na zagęszczonym podłożu. 
  
4.4. Przepompownie ścieków  

Przepompownie  wykonać z rur betowych na wydzielonym i ogrodzonym 
terenie. Rury wywiewne oraz szafę sterowniczą montować w ogrodzeniu.  

Komora pompowni będzie wykonana z kręgów betonowych ∅ 1200 mm z 
fabrycznie zabudowanymi przejściami szczelnymi.  

 Kształt dna komory czerpalnej musi ograniczać możliwość gromadzenia się 
osadów. 

 Na pokrywę studni przyjęto typowe prefabrykaty żelbetowe z otworami 
włazowymi. Konstrukcja płyty pokrywowej komory czerpalnej musi umożliwiać 
przymocowanie prowadnic dla pomp oraz zapewniać łatwe wyciąganie pomp w okresie 
eksploatacji. Właz 600x800 mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, ocieplony  
pianką poliuretanową i doszczelniony porowatą gumą EPDM. Właz powinien posiadać 
fabrycznie zamontowany zamek  oraz sygnalizację otwarcia włazu, który ma  służyć do 
zabezpieczenia  przepompowni  przed niepożądanym otwarciem. Podłączenie 
sygnalizatora otwarcia do istniejącego systemu monitoringu (sygnalizacja świetlna i 
dźwiękowa w standardzie).  Komora czerpalna wyposażona będzie w skutecznie 
działającą wentylację grawitacyjną. 

Dennice, kręgi, i płyty pokrywowe przyjęto  z  prefabrykowanych  
(monolitycznych) elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  wytrzymałości  klasy  nie 
mniejszej niż B-45 , wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniżej  4%  i  
mrozoodporności  (F-50).  
Elementy zbiornika łączone są na uszczelkę elastromerową. 
Zabudować armaturę zgodnie z rysunkami: 

 Zawór odcinający 
- korpus: żeliwo modularne GGG40, 
- ciśnienie pracy – 1MPa (10 bar,) 
- temperatura cieczy max –  80 0C 
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zawór zwrotny kulowy  
- korpus: żeliwo modularne GGG40, 
- metalowa kula zamontowana w zaworze pokryta gumą, 
- ciśnienie pracy – 1MPa (10 bar,) 
- temperatura cieczy max –  80 0C 
szafa sterownicza  
- sterownik programowalny 
- urządzenia kontrolno-pomiarowe 
- wyłącznik główny zasilania z przełącznikiem źródła zasilania i gniazdem dla 

agregatu prądotwórczego 
- pulpit obsługowy 
- zabezpieczenie główne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodów pomocniczych, 

zabezpieczenia przepięciowe 
- wyłącznik różnicowo-prądowy 
- gniazdo dodatkowe 230V 
- instalacja oświetlenia komory na napięcie 24V 
- zasilacz rezerwowy dla urządzeń alarmowych 24V z akumulatorem 
- okablowanie 
- instalacja alarmowa: sygnalizator świetlny i moduł telemetryczny do 

komunikacji w paśmie GSM/GPRS 
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na 

promieniowanie UV o szczelności IP65 wyposażona w drzwi wewnętrzne z 
tworzywa sztucznego na których zainstalowane są kontrolki 

- obudowa o wymiarach: 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość); 
·  wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych; 
·  posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np.zasilających, sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy szafy sterowniczej. 

 

Przepompownia P1r 

Przepompownia przepompowywać będzie ścieki z kanalizacji grawitacyjnej. 
Projektuje się przepompownie na wydzielonym terenie.  

Maksymalny dopływ ścieków:  0,39 m3/h 
Rurociąg tłoczny:   PE 80 ∅ 50 mm SDR 11 dług. 757,0 m 

Wysokość całkowita pompowni: 4,7 m 
Komora czerpalna pompowni z: ∅ 1200 mm  
 

Wymagane parametry pompy dla ścieków sanitarnych: 
- Q =   5 m3/h 
- H =   48,5 m H2O  
- P =   4,0 kW 
-  pompy jednostopniowe zatapialne z wielołopatkowym wirnikiem  

jednostronnie otwartym wyposażone w urządzenie 
rozdrabniające, 

- zabezpieczenie i sygnalizacja zawilgocenia silnika, 
- zabezpieczenie przed wzrostem temperatury silnika, 
- pompa zamontowana na stopie sprzęgającej z zastosowaniem  
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prowadnic liniowych wyposażona  łańcuch wyciągowy,  
- 2 pompy, 
- praca naprzemienna pomp, 
- zestaw sterowniczy 

 

4.5. Pompownia przydomowa  

Pompownie przydomowe Pp planuje się wyposażyć w przewód przyłączeniowy 
PE100, PN10, SDR17 ∅ 50x3,0 oraz w pojedynczą pompę wyporową  z 
rozdrabniaczem o parametrach: 

- wydajność     0,7 l/s 
- ciśnienie użytkowe    0,55 MPa 
- maks. wysokość podnoszenia: 100 m H2O 
- silnik elektr.    3 -  fazowy 1,5 kW 
- producent/dostawca   zgodnie z wytycznymi eksploatatora 

 
 Pompa powinna być wyposażona w uszczelnienia mechaniczne. Montaż zestawu 

pompowego w studzienkach zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy zamawiać w 
komplecie łącznie z króćcem tłocznym wyposażonym w armaturę odcinającą i zwrotną 
oraz urządzenie przeciążeniowe.  

Zbiornik z PEHD – monolityczna studzienka składająca się z kominka włazowego 
o średnicy wewnętrznej DN 600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej DN 800 
oraz dnie ze zredukowaną komorą mokrą. Właz  ∅ 600 z zamknięciem obrotowym. 
Zastosować włazy kanałowe D-400 z ryglami, otwierane za pomocą specjalnego klucza.  
Przyłącze ciśnieniowe z przepompowni przydomowej wykonać z przewodu PE 
zgrzewanego doczołowo; zmiany kierunku - łuki łagodnie wyrobione przewodem. 
Rurociąg układać na głębokości min. 1,4 m p.p.t.  
 Pompownia zasilana będzie w energie z instalacji pobliskiego gospodarstwa i 
przy nim będzie panel sterowniczy. Włączanie pompy automatycznie, sterowanie 
włącznikiem pływakowym. 
 

4.6. Łączenie prefabrykatów  
Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich 

uszczelek gumowych.   Pierścienie  dystansowe łączyć za pomocą  zaprawy 
cementowej według  PN-90/B-14501.  

 

4.7. Nawierzchnie  
        Do budowy nawierzchni przy pompowni przyjęto kostkę betonową grubości 8 cm, 
przy studniach na terenach z nawierzchnią gruntową przyjęto bruk o wymiarach 16-20 
cm. 

Powierzchnia kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
pęknięć, plam i ubytków. Przyjęto kostki betonową o nasiąkliwości wodą wg PN-B-
06250 nie więcej niż 5%, ścieralność wg PN-B-0411 nie więcej niż 4 mm. 
 

4.8. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe projektuje się przy wjeździe na teren przepompowni. 

Przyjęto krawężniki prefabrykowane wykonane w zakładzie przemysłowym o  
wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-25, wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  
poniżej  5%  i  mrozoodporności  (F-150).  
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Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza 
się drobne pory, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
 

4.9. Podsypki i podłoża 
Podsypki projektowane są cementowo-piaskowe, skład mieszanki powinien 

wynosić 1:4. 
Stosowany piasek powinien być zgodny z normą BN-87/6774-04.  
Cement  użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin 
krawężników  powinien odpowiadać PN-88/B30001. 
Cement użyty do wytwarzania betonów oraz na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być marki nie mniejszej niż 35 i odpowiadać PN-88/B-30000. 
 

4.10. Inne 
Łącznik hydrantowy z zaworem płuczącym 
- korpus: żeliwo sferoidalne 
- połączenia kołnierzowe, 
- ciśnienie robocze maksymalne  PN16 
- temperatura pracy maksymalna –  120 0C 
- atest higieniczny PZH 
- do ścieków 
Zasuwa nożowa 
- korpus: żeliwo sferoidalne, 
- nóż ze stali nierdzewnej, 
- połączenia kołnierzowe, 
- ciśnienie robocze maksymalne  1 MPa 
- maksymalna temperatura czynnika –  120 0C 
- do ścieków 

 
5. Składowanie 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania. 
Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Rury  kanałowe  
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub 

wielowarstwowo, w pozycji leżącej.  Układać należy w stosach na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm, grubości co najmniej 2,5 cm. Rury 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  i  równa,  z 
możliwością  odprowadzenia wody  opadowej.  
Pierścienie  uszczelniające , złączki  rurowe powinny  być  przechowywane w 
kontenerach  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu.  
 

5.3. Kręgi  
Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 
MPa. Wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m.  
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5.4. Kruszywo  
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe ,  utwardzone  z  odpowiednim 

odwodnieniem zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego odcinka  kanalizacji.  
 

5.5. Kostki betonowe 
Kostka betonowa powinna być składowana w paletach. 

 

5.6. krawężniki betonowe  
Składowanie krawężników powinno odbywać na gruncie utwardzonym 

wyrównanym z odpowiednim odwodnieniem.  
Krawężniki należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min.10 cm 
pomiędzy podłożem a elementem. Krawężniki składować w pozycji w jakiej będą 
wbudowane. 
 

5.7. Inne materiały 
Armaturę jak np. zasuwy, pompy i inne składować w pomieszczeniach 

zamkniętych. 
 

6. Transport 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać 

wymagania w odniesieniu do gabarytów i obciążeń na oś. 
Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
stalowych lub łańcuchowych. 

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 
Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek 
kanalizacyjnych i pompowni powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. 
Środki transportowe do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania. W 
czasie transportu prefabrykaty powinny być ułożone na elastycznych przekładkach i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowanego. 

 

7. Sprzęt  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochodów skrzyniowych, 
- samochodów samowyładowczych, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- koparki, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

8. Wykonanie  robót   
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Roboty przygotowawcze  
Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i przepompowni powinna być 

wyznaczona  przez  uprawnionego  geodetę  za pomocą  kołków  osiowych.  
            Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy 
próbne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. 
energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociągowym w celu dokładnego ich 
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli. 

W razie przerwania rurociągów drenarskich należy dokonać odbudowy połączeń 
pod ścisłym nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w 
Inowrocławiu. 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu a 
także demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu ponosi Wykonawca. 
 
8.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.  
 Roboty ziemne wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego z „dokopem” ręcznym. 
Wykopy wykonywane mechanicznie stanowić będą ok. 90%, ręczne 10%.  

Roboty ziemne należy prowadzić z odkładem wierzchniej warstwy. Ziemię z 
wykopów należy w miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej stronie, w 
odległości min. 0,6 m. od krawędzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemię z 
odkładu , należy wywieźć na tymczasowe składowisko wskazane przez Inwestora.  

 W drogach, w sąsiedztwie dróg i zabudowań przewiduje się wykonanie wykopów 
wąskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopów w odległości 
mniejszej niż 3 m od ściany budynku lub istniejącego ogrodzenia bezwzględnie 
stosować staranne rozpieranie ścian wykopu w miarę głębienia.   

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.   

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
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Droga wojewódzka 

Przejścia poprzeczne pod drogą asfaltową wykonać metodą przewiertu poziomego 
w rurze ochronnej stalowej Ф 100 mm lub sterowanego w rurach ochronnych HDPE.. 
Wykopy montażowe lokalizować poza pasem drogowym. 

Po zakończeniu prac ziemnych dokonać pełnej odbudowy nawierzchni wraz z 
potwierdzeniem badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni. 
Wszystkie prace wykonać pod nadzorem laboratorium drogowego oraz w uzgodnieniu z 
RDW w Inowrocławiu. 
Droga powiatowa 

Przejścia poprzeczne pod drogą asfaltową wykonać metodą przewiertu poziomego 
w rurze ochronnej stalowej Ф 150 mm lub sterowanego w rurach ochronnych HDPE.  

W celu wykonania złącza do istniejacej sieci wykonać komorę montażową w ulicy 
w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, obudowanych. 
Po zakończeniu prac ziemnych dokonać pełnej odbudowy nawierzchni wraz z 
potwierdzeniem badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni. 
Wszystkie prace wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Starszym Mistrzem 
Drogowym – Rejon Gniewkowo. 
 

8.4. Posadowienie przewodów 
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża 

wykonać ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. 
Badania podłoża naturalnego  zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. 
Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 
zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia obsypki 
winien być kontrolowany i wynosić do 95% wg Proctor Standart.. Obsypkę ochronną 
wykonywać warstwami co 15cm, bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać 
mechanicznie. Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu 
szalowania należy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu wykonywać równolegle z 
zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem następnej 
warstwy. 
 

8.5. Odwadnianie wykopów 
W gruntach sypkich stosować odwodnienie zestawami igłofiltrowymi. W gruntach 

spoistych w przypadku sączeń stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami 
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub ścianki 
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.   

 

8.6. Zasypka wykopów i zagęszczenie 
Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 

przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.  
Zasypkę rurociągu należy wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony 

grunt warstwami  o grubości max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych 
itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy 
zagęścić warstwę po bokach rur. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez 
uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 
zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia do 95% wg Proctor Standard. 
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Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
(dostawcy), którego rury zastosowano. 
 

8.7. Roboty instalacyjno - montażowe  
Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 

normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) ,  instrukcji  
wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego rury  
zastosowano.  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych   

użytkowników oraz uwag końcowych, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu 
podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą 
mieć  uszkodzeń). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej 
długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania 
połączeń i uszczelnień rur. 

Montaż  wszystkich rur i studni,  ich  obsypkę  zasypkę  i  zagęszczenie  
wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 
 
8.8. Kanały  

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002. 
Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
w osi wykopu ,  tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej  1/4 obwodu 
symetrycznie do osi. Pod złączami kielichowymi dopuszcza się wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu  uszczelnienia złączy.  Poszczególne rury należy 
unieruchomić (przez obsypanie ziemią środka długości rury) i podbić z obu stron, aby 
rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Za pomocą ławy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperach pomocniczych , należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi  
ułożonego przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  ±  20 mm ,  a  
odchyłka spadku ± 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.  
 

8.9. Izolacja  studni 
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i 

żelbetowe studzienek kanalizacyjnych należy zabezpieczyć. Powierzchnie zewnętrzne 
należy zagruntować 1 x Bitizolem K, a następnie Abizolem P, a powierzchnie 
wewnętrzne zacierać zaprawą cementową na gładko. 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie 
powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć.  
 

8.10. Próba  szczelności  
Po  ułożeniu  kanału i  pozostawieniu  odkrytych  złączy  oraz wybudowaniu 

zbiorników należy  przeprowadzić próbę  szczelności.  
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Ciśnienie próbne wynosić powinno 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie 
mniej jednak niż 1,0 MPa. 

Próbę szczelności kanalizacji i zbiorników należy przeprowadzić zgodnie z  
normą PN-EN 1610:2015, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz 
instrukcją producenta rur i kręgów.  
 

8.11. Oznakowanie 
W celu późniejszej lokalizacji przewodu tłocznego należy nad rurociągami na 

całej długości układać taśmę identyfikacyjną z metalową przekładką. Miejsca załamań 
kierunku prowadzenia przewodu oznakować tabliczkami domiarowymi mocowanymi 
na ścianach budynku lub na słupkach betonowych bądź stalowych. 
 
9. Kontrola jakości robót  

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i 

obejmować kontrolę zgodności z Projektem Wykonawczym -  wykopów,  podłoża, 
umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału i 
pompowni, izolacji rur i studzienek: 
a) sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  

wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na  
stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów, 

 

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą  
gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

 

c)  badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt      
podłoża stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i   wprowadzić korektę  Dokumentacji  Projektowej oraz  przedstawić do akceptacji 
Inwestora, 

 

d) badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i 
zasypu przewodu do powierzchni terenu,  

 

f) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,  

  
g) badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na  
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
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porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne, 

 

h) badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiorników obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, 
badanie połączenia prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,  

 

i) badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami oraz zbiorników napełnienie wodą i 
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby należy prowadzić 
kontrolę  szczelności złączy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć  
miejsce wycieku wody i  przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności, 

  
j) badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 

odcinka kanału wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić 
odczyty co 30 min. położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek.  

 
10.  Obmiar  robót    

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Jednostką  obmiarową  jest 1 metr (m) kanalizacji.  
W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  kanalizacji, takie 

jak studzienki i przepompownia. 
Cena za 1 m kanalizacji  obejmuje:  

  -  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,  
  -  dostarczenie materiałów,  
  -  odwodnienie wykopów,  
  -  wykonanie i wzmocnienie wykopu,  
  -  wykonanie pomostów nad wykopami,  
  -  zabezpieczenie urządzeń podziemnych,  
  -  przygotowanie podłoża,  
  -  ułożenie rur,  
  -  wykonanie studzienek i zbiorników,  
  -  badanie szczelności,  
  -  wykonanie izolacji studzienek i zbiorników,  

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,  
-  odtworzenie nawierzchni, 

  -  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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11. Odbiór  robót   

11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11.2. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  
  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją  
  -  materiałów  
  -  szczelności  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
jeden przelot (od studzienki do studzienki).  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji 
sprawdzającej.  
 
11.3. Odbiór  końcowy  obejmuje:  
- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  
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12.  Przepisy  związane    

12.1 Normy  

 
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
       wykonywania i badania przy odbiorze.  
3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

  wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne   
  wykonania. 

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
8. PN-ENV 1401-3:2002 (U)  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
       do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i  
       ściekowej.     
9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie   
  zmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.   
  Wymagania dot. rur, kształtek i systemu. 

10. PN-EN 124 : 2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do   
   nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,   
   badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

11. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
12. BN- 83/8836-02  - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania   

   przy odbiorze.   
13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

   techniczne.  
14. BN-66/6774-01 - Żwir i pospółka.  
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
16. PN-EN 752-7: 2002 – Zewnęt. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 
17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
18. PN-92/B-10735   - Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej, 
19. PN-85/B-10702 - Próba szczelności zbiorników podziemnych, 
20. PN-EN-805:2000  - Próba szczelności przewodów ciśnieniowych, 
 
12.2. Inne dokumenty  

        Katalog Budownictwa:  
21.  KB4-4.12.1.(6)        -      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II  
       Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974.  
23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby, 
24. Wytyczne techniczne producentów, których zostały zastosowane materiały, 
25. Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia w  rejonie robót. 
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1. Wstęp   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST S.02.00 są  szczegółowe  wymagania  

dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z odbudową ulicy asfaltowej w 
ramach zadania „Aktualizacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rucewo, 
Rucewko w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami oraz przepompowniami 
przydomowymi” 

 
2. Zakres robót   

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
wykonanie odbudowy ulicy asfaltowej. 
 
3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostką obmiarową robót drogowych jest 1m2 wykonanych nawierzchni. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową – przedmiarem robót. 
 
4.  Materiały   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania  podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 
do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
4.2. Warstwy odsączające i odcinające 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U
d

d
= ≥60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
  
4.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 
8 mm.  Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
 
4.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 
 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 



                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 

35

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 

4.3.2. Właściwości kruszywa 
  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w poniższej tablicy .   

Tabela 1. Wymagania dla kruszyw 

    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie Kruszywa łamane 
  

Badania 
  właściwości Podbudowa według 
    zasad-nicza   
1 Zawartość ziarn mniejszych niż0,075mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3] 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 

5 
PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 
  
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 
BN-64/8931 

-01 [26] 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
3 

PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

PN-B-06714-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

  

- 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

  
1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

  
  

80 

120 

  
  

PN-S-06102[21] 

. 

.4.4.  Wymagania dotyczące materiałów dla podbudowy z betonu asfaltowego 

4.4.1.  Kruszywa 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  na warstwę podbudowy należy stosować  kruszywa 
spełniające wymagania podane w tablicy  
 

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa łamanego 
Wymaganie w procentach (m/m) 

Lp. Właściwości Wymagania dla Badania wg 
 
 

 
 

klińca Grysu  
 

1 2 3 4 5 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż : 
30 25 PN-B-06714-

42:1979 
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2. Nasiąkliwość, nie więcej niż : a)     dla kruszywa ze skał 
magmowych i przeobrażonych  

1,2 1,5 PN-B-06714-
18:1977 

3. Mrozoodporność, nie więcej niż : a) dla kruszywa ze 
skał magmowych i przeobrażonych  

2,0 2,0 PN-B-06714-
19:1978 

4. Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, nie więcej niż : 

10 - PN-B-
11112:1996 
p.3.5.12 

5. Skład ziarnowy a)   zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm nie więcej niż: b)   zawartość frakcji 
podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie mniej niż : c)   
zawartość nadziania, nie więcej niż : 

3,0 
 
80 

2,080,0 PN-B-06714-
15:1991 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż : 0,1 0,1 PN-B-06714-
12:1976 

7. Zawartość ziam nieforemnych, nie więcej niż :  25 PN-B-06714-
16:1978 

8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

PN-B-06714-
26:1978 

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzania ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 
wykonywania zgodnie   z  ustaloną  z   PZJ   częstotliwością  laboratoryjnych  badań 
kontrolnych 
 

4.4.2.  Wypełniacz 

Należy stosować     wypełniacz    podstawowy     produkowany     ze     skał     
wapiennych ziarnistych   lub   bezpostaciowych   ze   starych   formacji   geologicznych   
wapienia. Zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w skałach powinna być nie mniejsza niż 90% . 
Wypełniacz powinien spełniać następujące wymagania wg Zeszytu nr 56 IBMiM Wa-wa 
 

Tablica 5. Wymagania, wobec wypełniaczy 
Lp.  

Cecha materiału 
Gatunek  Badania wg  

Zeszytu nr 
pkt. 
56 

 
 

I  II  
 

 
 

1 2 3  4 5  
1 Zwartość węglanu wapnia nie mniej niż [%]: 90   4.5.4.  

2 Wilgotność mączki wapiennej, nie więcej [%1 1,0  1,5 4.5.1  

3 Górna granica wielkości ziaren mączki wapiennej 
odpowiadająca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm 

0.5  1,0 4.5.2.  

4 Z[wartość wypełniacza w mączce wapiennej, nie mniej niż, % 80  70 4.5.2.  

5 Zawartość części rozpuszczalnych w wodzie, r, nie więcej niż, 
% 

1,2  1,8 4.5.3.  

 

4.4.3.  Lepiszcza 

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy mający 
wymagania określone w PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich 

Tablica 6. Wymagania wobec lepiszczy 

L.p. Cechy asfaltu Wymagania Metody badań 
wg 35/50 

1. Penetracja w temp. 25 °C 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426 
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2. Temperatura mięknienia,  0C 50-58 PN-EN 1427 

3. Temperatura zapłonu nie niższa niż °C 240 PN-EN 22592 

4. Zawartość skład, rozpuszczalnych, nie mniej niż  
 

99 PN-EN 12592 

5. Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż 0,5 PN-EN 12607-1 

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż 
% 

53 PN-EN 1426 

7. Temp. mięknienia  po starzeniu, nie mniej niż 
°C 

52 PN-EN 1427 

8. Zawartość parafiny, nie więcej niż % 2,2 PN-EN 12606-1 

9. Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie 
wiece °C 

8 PN-EN 1427 

10. Temperatura łamliwości nie więcej niż °C -5 PN-EN 12593 

 

4.5.  Wymagania dotyczące materiałów dla nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa 

wiążąca 

4.5.1.  Kruszywo 

Do mieszanek mineralno – bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco należy 
zastosować kruszywo łamane melafirowe wg PN-B-11112: 1996 wg poniższej tablicy. 
 

Tablica 7. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 
 Nr normy KR 3 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 : 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 

 
 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996  

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996  

 
- 

4 Grys i żwir kruszony zał. G normy PN-S-
96025:2000 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg Zeszytu nr 56 IBDiM W-wa 

 
Gatunek I 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-EN-12591:2002 

35/50 
 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
Kruszywo łamane granulowane 
 

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego granulowanego zawarto w tablicach 8 i 9. 



                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 

38

Wymagania jak dla klasy I, II*) gat. 1 zgodnie z normą PN-B-11112: 1996 ( z uwzględnieniem 
poprawki do normy ). 
*) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1. 
 

Tablica 8. Wymagania podstawowe dla mieszanki drobnej granulowanej 
 
L.p. Właściwości Klasa 

I 
1 Ścieralność w bębnie kulowym* : 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż : 
- w grysie ( jak dla klasy II ) 

b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż   

 
35 ( dla kl. II ) 

 
25 ( 30 dla kl. II ) 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż : 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych : 

- frakcja 4 – 6,3 mm 
- frakcja powyżej 6,3 mm 

 
 

1,5 
1,2 

3 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % 
ubytku masy, nie więcej niż : 

10 

* ścieralność grysu granitowego nie może przekraczać 35 % a po 1/5 pełnej liczby obrotów 30 % 
 

Tablica 9. Wymagania dla grysu 
 
L.p. Właściwości Gatunek 1 Gatunek 2 

1 Skład ziarnowy 
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro dla frakcji, nie więcej niż : 
- w grysie 2,0-6,3 mm 
- w grysie 6,3-20,0 mm 

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji i grup 
frakcji, % masy, nie mniej niż : 

- w grysie 2,0-6,3 mm 
- w grysie 6,3-20,0 mm 

c) zawartość podziarna dla frakcji i grup frakcji, % 
masy, nie więcej niż : 

- w grysie 2,0-6,3 mm 
- w grysie 6,3-20,0 mm 

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż : 

 
 
 

2,0 
1,5 

 
 

80 
85 

 
 

15 
10 
8 

 
 
 

4,0 
2,5 

 
 

80 
85 
 
 

15 
10 
10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż : 0,1 0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż : 25 30 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
 

Kruszywa łamane granulowane – piasek łamany, mieszanka drobna granulowana 
 

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej podano w tablicy 10. 
 

 
Tablica 10. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej. 

L.p. Właściwości Wymagania 
Piasek łamany Mieszanka 

drobna 
granulowana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż 0,1 0,1 
2 Wskaźnik piaskowy, większy niż : 

dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych : 
 

65 
 

65 
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3 Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż : 15 15 
4 Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, powyżej : - 15 
5 Zawartość zanieczyszczeń organicznych : Barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
4.5.2.  Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz podstawowy produkowany ze skał wapiennych 
drobnoziarnistych lub bezpostaciowych ze starych formacji geologicznych wapienia. 
Zawartość węglanu wapnia ( CaCo3 ) w skałach powinna być nie mniejsza niż 90%. 
Wypełniacz powinien spełniać następujące wymagania wg Zeszytu nr 56 IBDiM W-wa : 

 
Tablica 11. Wymagania dla wypełniaczy 

L.p. Cecha materiału Gatunek Badania wg pkt. 
Zeszytu nr 56 I II 

1 2 3 4 5 
1 Zawartość węglanu wapnia nie mniej niż [%] : 90  4.5.4. 
2 Wilgotność mączki wapiennej, nie więcej niż [%] : 1,0 1,5 4.5.1. 
3 Górna granica wielkości ziarn mączki wapiennej 

odpowiadająca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm 
 

0,5 
 

1,0 
 

4.5.2. 
4 Zawartość wypełniacza w mączce wapiennej, nie mniej niż, 

% 
80 70 4.5.2. 

5 Zawartość części rozpuszczalnych w wodzie, r, nie więcej 
niż, % 

1,2 1,8 4.5.3. 

6 Oznaczenie zawartości minerałów ilastych; wskaźnik 
błękitu metylowego, nie więcej niż : 

0,8 0,8 4.5.5.1. 

7 Oznaczenie właściwości usztywniających wypełniacza wg 
PiK, nie więcej niż, oC 

20 20 4.5.6. 

 

4.5.3.  Asfalt 

Do warstwy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy : 
- dla dróg gminnych i zjazdów      - 50/70 
- dla trasy zasadniczej                    - 35/50 
Wymagania dla asfaltu drogowy 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 : 
2002 z dostosowaniem do warunków polskich. 
 Wymagania dla asfaltu drogowy DE30B spełniający wymagania określone w PN-EN-
12591 : 2002 z dostosowaniem do warunków polskich. 
Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcą ( producentem ) zasady 
jakościowego odbioru lepiszczy powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót, asfaltu pochodzącego od różnych 
producentów. Zmiana dostawcy ( producenta ) asfaltu w trakcie trwania robót, wymaga zgody 
Inżyniera oraz sprawdzenia receptury na mieszankę mineralno – bitumiczną 
 
4.6.  Wymagania dotyczące materiałów dla nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa 
ścieralna 
4.6.1.  Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco należy 
zastosować kruszywo łamane bazaltowe wg PN-B-11112: 1996 wg poniższej tablicy 13. 
Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. 

 
Tablica 12. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej 

Lp. Rodzaj materiału nr normy Kategoria ruchu 

KR 3 
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1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze 
skał: 

- magmowych  

 
 
 

kl. I,II; gat. l 

2 Kruszywo łamane zwykłe Wg PN-B-
11112:1996 

- 

3 Żwir i mieszanka Wg PN-B-
11111:1996 

- 

4 Grys i żwir kruszony Zał. G normy 
PN-S-96025:2000 

kI.I,II;gat.l 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 - 
6 Wypełniacz mineralny: a) wg 

Zeszytu nr 56 IBDiM Wa-wa 
Gatunek II 

7 Asfalt drogowy Wg PN-EN-
12591:2002 

50/70 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
Kruszywo łamane granulowane 
 

Zgodnie z pkt. 4.5.1. 
 

Kruszywa łamane granulowane – piasek łamany, mieszanka drobna granulowana 
Zgodnie z pkt. 4.5.1. 
 

4.6.2.  Wypełniacz 

Zgodnie z pkt. 4.5.2. 

4.6.3.  Lepiszcza 

Dla warstwy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy: 

-    dla dróg zbiorczych, gminnych, zjazdów      - 50/70, 
Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich. 
 

5. Składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 

jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione 
 

5.2. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. 
 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na 
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dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 
 
5.3. Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich 
wykonania materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. 
Zbiorniki powinny być wyposażone w automatyczne urządzenia  grzewcze – olejowe, parowe 
lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny 
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5 oC oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. 
Wylot rury powrotnej musi znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych, 
wyposażonych w elektryczny system grzewczy. 
 

6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Transport frezowanego materiału 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić 
pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami 
transportowymi. 
 

6.2. Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki elementów dróg  

Materiał uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone  dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
 

6.3. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

6.4. Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i 
zabezpieczonych przed dostępem wody. 
 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 
1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 
być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

6.6. Transport mieszanki z betonu asfaltowego 

- do transportu mieszanki można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych,  
- czas transportu nie może  przekraczać dwóch godzin, 
- samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością min. 20 Mg,  
- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 
transportu, 
-  skrzynie wywrotek powinny być dostosowane  do współpracy z układarką w czasie 
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rozładunku kiedy to układarką pcha przed sobą wywrotkę. 
Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposażonej w system 
grzewczy. 

6.7. Transport wypełniacza 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny 

 

6.8. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
− cysternach samochodowych, 
 
6.9. Piasek, żwir i cement 

Piasek, żwir oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności 
materiałów podczas transportu. 
 
7.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
−  łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

7.2.  Sprzęt do frezowania nawierzchni asfaltowych 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych 
robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych 
elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna 
być co najmniej równa 1200 m. 
 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 
materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 
 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50mm, z przeznaczeniem 
odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie 
współbieżne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z 
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie 
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do 
kierunku ruchu frezarki. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi 
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powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki 
bez tego systemu: 
a) a)     na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

7.3.  Sprzęt do warstwy odsączającej i  odcinającej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

7.4. Sprzęt do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

7.5. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się 
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
 

7.6. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości 
założonej. 
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7.7. Sprzęt do układania mieszanki 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy  użyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

− automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnej z założoną niweletą oraz 
grubością, 

− elementy wibrujące (noże i płyty) do wstępnego zagęszczenia wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

− urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki 

7.8. Sprzęt do układania zagęszczania mieszanki 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od 
jego możliwości oraz grubości warstwy, wymagane wskaźniki zagęszczenia, rodzaju mieszanki 
wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W każdym przypadku zostanie użyty walec ogumiony 
lub mieszany. 

8. Wykonanie  robót   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.1.  Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z 

dokumentacją projektową i ST. 
 Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy 
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych 
lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 
 

8.2.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 13. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 
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Tablica 13. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 

8.3.  Przygotowanie podłoża pod warstwę odcinającą 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

8.4.  Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
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przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót 
 

8.5.  Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa łamanego  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
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utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
  
 
8.6  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 
 
8.6.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 
 
a)   Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawia je Inżynierowi do 
zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem produkcji. Recepty 
powinny być dostarczane   wraz z próbkach materiałów w  ilościach wystarczających  do 

wykonania niezbędnych badań sprawdzających. 
Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej 
przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 
-  założenia materiałowe ujęte w PZJ, 
-  wytyczne niniejszej specyfikacji, 
-  normy: PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania", 

- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
b)   Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. 
-  beton asfaltowy o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-S-96025:2000 na warstwę wiążącą  
 

8.6.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej   
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 

Tabela 14. Wymagania wobec warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, 
wyrównawczej  i wzmacniającej w zależności od  

kategorii ruchu 
  KR 3 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % ≤ 75,0 
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6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

 
Tablica. 15. Wymagania wobec warstwy wiążące z betonu asfaltowego 

L.p. Właściwości KR 3 
1 wskaźnik zagęszczenia warstwy % ≥ 98 
2 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 4,5 ÷ 9,0 
3 Grubość warstwy wiążącej o uziarnieniu: 

-     0/16 
-     0/25 

 
- 

8,0 
 
 

Tablica. 16. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 
Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu 

 KR 3 
 Mieszanka mineralna, mm 
                                0/25 

Przechodzi przez:  
38,1 - 
31,5 100 
25,0 87  ÷ 100 
20,0 76 ÷  100 
16,0 66 ÷  90 
12,8 57 ÷ 81 
9,6 48 ÷ 71 
8,0 42 ÷ 65 
6,3 36 ÷ 58 
4,0 27 ÷ 47 
2,0 19 ÷ 35 

( zawartość frakcji grysowej ) ( 65 ÷ 81 ) 
0,85 12 ÷ 24 
0,42 7 ÷ 18 
0,30 6 ÷ 15 
0,18 5 ÷ 12 
0,15 5 ÷ 11 

0,075 4 ÷ 7 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA, % m/m 

4,0 ÷ 5,5 

 
8.6.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej   

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10 °C. 
Za każdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być prowadzone w temperaturze powyżej 
5°C. 
Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 
Grubość układanych warstw betonu asfaltowego na warstwę wiążącą grubości 6 cm 
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Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. Przed ułożeniem warstwy wiążącej, podłoże należy 
skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
poniżej. 

Tablica. 17. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

 Wiążącą 

1 Drogi klasy GP 9 

2 Drogi klasy G i Z 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 

 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w/w tablicy, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy wiążącej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 
 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
automatyki układarki. 
Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie 
mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 
m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej co 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej 
krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-
kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Wymaga się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni 
 

8.6.4. Zagęszczanie nawierzchni   
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 

dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 
°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98 %.Przy zagęszczaniu 
mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

-    zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
-   najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
-   rozpoczynać   wałowanie   walcem   gładkim   a  następnie   ogumionym  przy  niskim 

ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 
-    manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
-    zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
-   prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4  km/h na początku i w 

granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
-   wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 

ku górze, 
-    zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia, 
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-   walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 3-35 Hz 

8.7.  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 
 

8.7.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 
 

a) Założenia ogólne. Jak w SST punkt 8.15.1 - warstwa wiążąca 
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania 

 - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-S-96025:2000 na warstwę ścieralna na 
drogi   boczne i zjazdy. 

 c)   Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 
 

Tablica 18. Wymagania wobec warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

KR 3 
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/25 
2 Moduł sztywności pełzania l}, MPa 

60° C, KN 
≥ 14,0 (≥18)4) 

a Stabilność wg wg Marshalla w temp. 60° C, kN ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0-4,5 
4 Wolna      przestrzeń      w      próbkach 

Marshalla, % v/v 
1,5-4,0 

5 Wypełnienie    wolnej    przestrzeni    w próbkach 
Marshalla 

78,0-86,0 

6 Górna warstwa z MMA o uziarnieniu  cm 0/16 od 4,0 do 5,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % >98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 3,0-5,0 

 
1)  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko 
fazy 
projektowania składu MMA 
2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
 

Tablica. 19. Rzędne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 
Wymiar oczek sit #, mm 
Zawartość asfaltu 

KR 3 
Mieszanka mineralna, mm 

0/16 
Przechodzi przez:  

20,0 100 
16,0 90-100 
12,8 80-100 
9,6 70-88 
8,0 63-80 
6,3 55-70 
4,0 44-58 
2?0 30-42 

(zawartość frakcji grysowej) (58-70) 

0,85 18-28 

0,42  12-20 
0,30 10-18 
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0,18 8-15 
0,15 7-14 

0,075 6-9 
Orientacyjna zawartość  

asfaltu w mieszance mineralno- 4,8-6,0 
asfaltowej, %, m/m  

 
 
 
8.7.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej   
Jak w pkt. 8.6.3. Grubość układanych warstw betonu asfaltowego na warstwę ścieralną grubości 
4 cm 
 

8.7.4. Zagęszczanie nawierzchni   
Jak w pkt. 8.6.4. 

. 
9. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

9.1.  Kontrola robót związanych z frezowaniem nawierzchni 

 Równość nawierzchni 

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekraczać 6 mm. 

 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji 
projektowej z dokładnością ± 5 cm. 

 Głębokość frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji 
projektowej z dokładnością ± 5 mm. 
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub 
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku 
wymagania powinny być określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z 
przyjętej technologii naprawy. 

9.2.  Kontrola jakości robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 20. 

Tablica 20. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
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6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 

9.3.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej lub 
odcinającej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 21. 

Tablica 21. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 

9.4.  Kontrola jakości robót związanych z wbudowywaniem i zagęszczaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego 

Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 
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9..5.  Kontrola jakości robót związanych z wbudowywaniem nawierzchni z betonu 
asfaltowego – warstwa wiążąca 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 23. 

 

 

Tablica 23. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

Lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiążącej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 24. 

Tablica 24. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
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7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 

 Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co 
najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

 Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 
[11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 25. 

Tablica 25. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
wiążąca 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 

2 Drogi klasy G i Z 9 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

 Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ± 10 %.  
W trakcie wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej grubość warstwy powinna być 
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach ( w osi i przy brzegach warstwy ). 
Grubość wykonanej warstwy wiążącej Wykonawca powinien mierzyć co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2. 

 Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 
siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 

 Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

 Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
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 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

9.6.  Kontrola jakości robót związanych z wbudowywaniem nawierzchni z betonu 
asfaltowego – warstwa ścieralna 

Jak w SST pkt. 9.4. 
 

 

9. Jednostka obmiaru  robót    

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

− jednostką obmiarową robót drogowych jest m2 
 
10. Odbiór  robót   

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.1. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie robót zanikających:  
 
  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją,  
  -  materiałów zastosowanych,  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do 
Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji 
sprawdzającej.  
 
10.2. Odbiór  końcowy  obejmuje:  

 
- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

 
11. Podstawa płatności   
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową w kosztorysie.  
Ceny jednostkowe  podane  w kosztorysie ofertowym  są cenami  obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.  
Cena jednostkowa obejmuje : 

- wszystkie prace objęte wymaganiami SST.  
- koszt materiałów wraz z kosztami zakupów, 
- koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty od-

szkodowań za zniszczenia, koszty związane z zabezpieczeniem bhp), zysk,  
- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
12.  Przepisy  związane    

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
11. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
12. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
13. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
14. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
15. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
17. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łat
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
23. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 

oraz metod badań 
24. PN-EN 12350-

2:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji 
metodą stożka opadowego 

25. PN-EN 12350-
3:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji 
metodą VeBe 

26. PN-EN 12350-
4:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

27. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
28. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
29. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
30. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
31. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 
 
13. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 
późniejszymi zmianami). 

2.   Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z 
późniejszymi zmianami), 

3.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, 
poz. 415, z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21' 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
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oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U, Nr 25, poz. 
133) 

5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 
1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i 
kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w 
wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 
Nr 33, poz. 195) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
IV.            PRZYŁĄCZE  ENERGETYCZNE  DO 

PRZEPOMPOWNI  I  POMPOWNI PRZYDOMOWYCH 

ST S.03.00 

CPV  45000000-7 

 

1. Wstęp 

2. Zakres robót 

3. Materiały 

4. Składowanie 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Przepisy związane 
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IV. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - elektrycznych 
 
1. Wstęp   

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST S.03.00 są  szczegółowe  wymagania  
dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z budową  przyłącza  energetycznego 
i  sterowania przepompownią ścieków i przepompowni przydomowych w miejscowości 
Rucewko i Rucewo w Gminie Złotniki Kujawski 
 
2. Zakres Robót  

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót  
ziemnych i montażowych zgodny z przedmiarem robót. 
   
3.  Materiały  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania  podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Kable elektryczne 
Do  budowy przyłączy energetycznych do przepompowni przyjęto kable typu 

YKY. 
 

3.3. Złącza i rozdzielnice   
Złącza kablowe, pomiarowe i rozdzielnica zasilająco-sterownicza muszą 

posiadać znak „B” oraz odpowiednie atesty.  
 
4. Składowanie 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania. 
Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Kable  
Kable należy przechowywać w przestrzeni zamkniętej zapobiegając 

zamoknięciu końców kabla. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  i  
równa.  
W  czasie  temperatur ujemnych (-5 0C) nie należy układać kabli w wykopach.   
 
5. Wykonanie  robót   

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze  
Trasa kabli powinna być wyznaczona  przez  uprawnionego  geodetę  za pomocą 

kołków  osiowych.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne 
w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, 
wodociągowym, w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej 
wysokości posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod 
nadzorem ich właścicieli. 
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5.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.  

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.   
Ziemię z wykopów należy w miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej 
stronie w odległości ok.0,6 m od krawędzi wykopu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
  

5.4. Posadowienie przewodów 
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża 

wykonać ręcznie.  
Ułożone kale należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 
zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 20cm. Stopień zagęszczenia obsypki 
winien być kontrolowany i wynosić do 95% wg Proctor Standart..  
Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 10cm, bezpośrednio nad przewodem nie 
zagęszczać mechanicznie. 
 

5.5. Zasypka wykopów i zagęszczenie 

Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną kabla można przystąpić 
po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.  

Zasypkę kabla należy wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony 
grunt warstwami  o grubości max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych 
itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy 
zagęścić warstwę po bokach rur. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez 
uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 
zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia do 95% wg Proctor Standard. 
 

5.6. Roboty instalacyjno - montażowe  
Przy wykonywaniu sieci kablowej należy przestrzegać wymogów zawartych w 

normie PN-76/E-05125, oraz instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  
kablowej .  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych 

użytkowników oraz uwag końcowych, 
- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

  Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu                   
i wyprofilowaniu podłoża.  
Przed opuszczeniem kabla do wykopu należy sprawdzić jego stan techniczny  (nie  
może mieć  uszkodzeń). 

Montaż  wszystkich kabli, złączy ich  obsypkę,  zasypkę  i  zagęszczenie  
wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 
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Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie.. 
Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 
- 20 - krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli wielożyłowych o izolacji 

polietylenowej i powłoce z PVC. 
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, 
doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu możliwie szybkie 
zasypanie rowu kablowego. Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia 
powinna wynosić co najmniej 1,5m. 
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości     
0,1 m i zasypać warstwą piasku 0,1 m a pozostałą część wykopu należy wypełnić 
gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone 
w rowie w jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z 
zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. 
Każdy z krzyżujących się z innymi kabel należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości 1,0 m w obie strony osłoną otaczającą. Przy skrzyżowaniu 
kabli z rurociągiem zaleca się układanie kabli nad rurociągiem. Przy skrzyżowaniu 
kabli z drogami kable należy chronić rurami z tworzywa. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych 
oznaczników nakładanych na kable oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego o 
barwie: 
- niebieskiej gdy kabel o napięciu 0,4 kV. 
Budowę linii należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C – 
w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się 
podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na 
dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła 
ciepła, np. rurociąg cieplny nie powinien przekraczać 5°C. 
 

Oznaczenie trasy 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m i w miejscach 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod 
drogami.  

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika, 
- rok ułożenia kabla. 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona 
folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co 
najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, 
lecz nie mniejsza niż 20cm. 
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych 
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kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy 
ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych 
kabli równomiernie po obu stronach. 
 

Wykopy pod fundamenty  słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie  z PN-68/B-06050.  
 
Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien być 
ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego 
wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne 
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie 
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu  w 
planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypywać 
ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu 
minimum 0,85 według BN-88/8932-01.  
 
5.7.  Montaż słupów oświetleniowych 

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni 
stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan 
powłoki antykorozyjnej. 
Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia 
elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane 
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu 
nie może być większe niż: 

r = h/300  
gdzie: 
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] 
h - wysokość nadziemna słupa w [m] 
Słup należy montować ręcznie. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka z tabliczką 
bezpiecznikową znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm 
od powierzchni chodnika lub gruntu.  
 

5.8.  Montaż opraw oświetleniowych  

Montaż opraw oświetleniowych na słupie należy wykonywać przy pomocy 
drabiny lub rusztowania. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do 
sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować 
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po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy 
stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości 
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy 
przewody. Oprawy należy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta 
opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie 
pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. 

 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i 

obejmować kontrolę zgodności z Projektem Wykonawczym -  wykopów,  podłoża, 
umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności 
przepustów: 

a) sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  
wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz 
na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów. 

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy,  zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych i wodą  gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

c) badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt      
podłoża stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w 
Dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę  
Dokumentacji  Projektowej oraz  przedstawić do akceptacji Inwestora;  

d) badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,  

e) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do 
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością 
do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,   

f) badanie materiałów użytych do budowy sieci kablowej następuje przez 
porównanie ich  cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, w tym: na  podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

g) słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów,  
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- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem oświetlanej 
powierzchni, 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów,  wysięgników i opraw. 
 
7.  Obmiar  robót    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Jednostką  obmiarową  jest 1 metr (m) sieci kablowej.  
 

7.3. Cena  jednostki  obmiarowej  

Cena za 1 m sieci  obejmuje:  
  -  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kabla,  
  -  dostarczenie materiałów,  
  -  odwodnienie wykopów,  
  -  wykonanie i wzmocnienie wykopu,  
  -  wykonanie pomostów nad wykopami,  
  -  zabezpieczenie urządzeń podziemnych,  
  -  przygotowanie podłoża,  
  -  ułożenie kabli,  
  -  montaż złączy i rozdzielnic,  
  -  zasypanie wykopu z zagęszczeniem,  
  -  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
8. Odbiór  robót   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  

  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją  
  -  materiałów  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do 
Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji 
sprawdzającej.  
 

8.3. Odbiór  końcowy  obejmuje:  

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokóle.  
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9.  Przepisy  związane    
 

9.1. Normy  

 
1. PN-IEC 60364-4-03  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk 
2. PN-IEC 60364-4 ark. 41-61  - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa 
3. PN-76/E-05125  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5.  PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
6.  BN- 83/8836-02  - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.   
7. BN-66/6774-01 -    Żwir i pospółka.  

 
9.2. Inne dokumenty  

        Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część 
II    Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974.  

2. Atesty i Aprobaty na wyroby, 
3. Wytyczne techniczne producentów, których zostały zastosowane materiały, 
4.   Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia. w  rejonie robót. 

 
 
 


