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I.  Warunki ogólne 
 
1.1. Przedmiot 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne  odnoszą się do wymagań 

wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej PVCØ200mm wraz z przyłączami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 

123/20, 123/24.” 
 

Inwestor: Gmina Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami  Technicznymi: 
ST    00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST S.01.00 – KANALIZACJA SANITARNA    – CPV 45000000-7 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 
 

Kanalizacja ściekowa – sieć przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 
użytkowo, służący do przesyłu ścieków. 
 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 
 

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
 

Wodociąg – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkowo, służący do przesyłu wody. 
 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
  
Sieci i instalacje elektryczne – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno użytkowo, służący do przesyłu energii. 
 

Ulica – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 
ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 
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z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 

Przecisk, przewiert – wykonanie przejścia pod przeszkodą terenową (tory kolejowe, 
droga asfaltowa) 
 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 
 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 
Wykonawcą, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 
 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 
 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi obiektu (kanalizacji, wodociągu). 
 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona 
 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 
ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
 

Laboratorium – laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Rysunki – część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności 
w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i 
środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 
jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości 
techniczo-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także 
metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 
 

2.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty głównych tras oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz  Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 
Wykonawca w ramach urządzania własnego zaplecza zapewni urządzenie 

zaplecza Zamawiającemu. Zaplecze Zamawiającego składa się z niezbędnych instalacji, 
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika projektu w czasie ich 
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i 
wyposażenie pomiarowe i BHP. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone 
przez Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 
 

2.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione 

opracowania: 
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- Projekt budowlany  
- Przedmiar robót 
- Specyfikację Techniczną  wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja techniczna będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert 
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
komplet Dokumentacji projektowej  wraz z pozwoleniem na budowę. 
 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1/ Dokumentacja Projektowa, 
2/ Specyfikacja Techniczna, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności,  ważniejszy jest 
opis wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, 
będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard 
techniczny i estetyczny. 
W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 
standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie 
urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców 
dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany 
te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z 
Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały muszą 
posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do 
stosowania na terenie  Polski. 
 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków 
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dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich  wbudowania. 
Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 



                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 

9

ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 

2.10.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i 
gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie 
powiadamiał Inwestora. 
 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.12. Ochrona  utrzymania robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla 
była w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
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inaczej. W przypadku gdy powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 

2.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

2.16. Działania informacyjne i promujące 
Działania informacyjne i promujące mają na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych z 
Funduszu Spójności oraz roli jaką odgrywa Unia Europejska, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia z 
Funduszu Spójności, 

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań przez Wspólnotę. 
Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których  treść 
będzie zawierała informacje wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane 
dotyczące Kontraktu.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Po zakończeniu robót Wykonawca umieści na wykonanych 
obiektach tablice pamiątkowe. 
 
3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie robót. 
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3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie ilościowych i jakościowych 

materiałów jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inwestora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody 
Inwestora. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
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sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenie Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

7. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obsługi przepompowni  - 
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tłoczni ponosi Wykonawca. 
 

7.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
zabezpieczeń ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
chronologicznie, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do książki 
obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 



                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 

14

 

Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi 
zostać zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu i jest on niezbędny do 
rozpoczęcia prac budowlanych. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi końcowemu, 
d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3. Odbiór częściowy 
    Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu 
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10.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
ukończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. Odbioru 
końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny jakości na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez  Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

10.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem odbioru końcowego. 
 
11. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe  robót będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  i po budowie, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
12. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), 

 
2. Zarządzenie ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 
138, poz. 1555). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
II.   KANALIZACJA     SANITARNA   ST S 01.00 

CPV 45000000-7 
 
1. Wstęp 

2. Zakres robót 

3. Liczba jednostek obmiarowych 

4. Materiały 

5. Składowanie 

6. Transport 

7. Sprzęt 

8. Wykonanie robót 

9. Kontrola jakości robót 

10. Obmiar robót 

11. Odbiór robót 

12. Przepisy związane 
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1. Wstęp   
 
Specyfikacja techniczna ST S.01.00 – Kanalizacja sanitarna  odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas 

realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ200mm wraz z 

przyłączami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24.” 

 
 

2. Zakres Robót  
 

Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót  
ziemnych i montażowych: 
 

2.1.Kanalizacja  sanitarna:  
 
- rury PVC SDR34 φ 200 x 5,9 mm lite, o połączeniach kielichowych na uszczelkę 

gumową, L=573 m  
- przewiert z rur PE100RC 280x16.6 SDR 17 - 21 m 
 

2.2. Przyłącza sanitarne : 

- rury PVC SDR34 φ 160 x 4,7 mm lite, o połączeniach kielichowych na uszczelkę 
gumową , L= 175.7 m 

- studzienki rewizyjne betonowe Ø1200mm  (wł. kl. D-400)  - 7 kpl. 
- studzienki inspekcyjne PEØ425mm (wł. kl. D-400) - 14 szt. 
 
  
3. Liczba jednostek obmiarowych 

Jednostką  obmiarową robót kanalizacyjnych jest 1m. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową (przedmiarem robót).  
 
4.  Materiały  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania  podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Rury  kanałowe 

Do  budowy kanalizacji sanitarnej i przyłączy przyjęto rury kanalizacyjne lite 
PVC, typu ciężkiego „S”, SDR 34, SN8 o połączeniach kielichowych, łączonych na 
uszczelkę, o średnicach φ 200x5,9 mm i 160 x 4,7 mm.  
Do przewiertu pod drogą użyć  rur PE100RC Ø280x16.6mm SDR17. 
Rury powinny być zgodne z normą PN-EN 1401:2002  
 

4.3. Elementy  wyposażenia studzienek i urządzeń kanalizacyjnych 

Na kanalizacji projektuje się wykonanie  studzienek rewizyjnych betonowych o 
średnicy 1200mm i  inspekcyjnych tworzywowych o średnicy 425mm. 
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Dennice, kręgi, pierścienie dystansowe, płyty pokrywowe przyjęto  z  
prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  
wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż B-45 , wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  
poniżej  4%  i  mrozoodporności  (F-50). Stosować kręgi z gotowymi fabrycznie 
wykonanymi otworami wyposażonymi w przejścia szczelne 
Studzienki należy wyposażyć w żeliwne okrągłe włazy typu ciężkiego φ 600 mm kl.D-
400 z fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą posiadające zabezpieczenia przeciw 
kradzieży.  
Studnie wyposażyć również w żeliwne  stopnie  włazowe. 
Włazy należy obetonować lub wybrukować w promieniu 1,0 m od jego skraju. 
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z  PN-B-10729: 1999r. 
Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN - EN 
124:2000,  zastosowane włazy muszą być zgodne z powyższą normą.    

Studzienki inspekcyjne i włączeniowe  wykonać z PVC φ 400 mm.  W 
studzienkach tych należy stosować zwieńczenia teleskopowe z włazami żel.D-400 
osadzanymi na pierścieniach odciążających. Kinety prefabrykowane wykonane z PP 
osadzać na zagęszczonym podłożu. 
  
4.4. Łączenie prefabrykatów  

Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich 
uszczelek gumowych.   Pierścienie  dystansowe łączyć za pomocą  zaprawy 
cementowej według  PN-90/B-14501.  

 
 

4.5. Podsypki i podłoża 
Podsypki projektowane są cementowo-piaskowe, skład mieszanki powinien 

wynosić 1:4. 
Stosowany piasek powinien być zgodny z normą BN-87/6774-04.  
Cement  użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin 
krawężników  powinien odpowiadać PN-88/B30001. 
Cement użyty do wytwarzania betonów oraz na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być marki nie mniejszej niż 35 i odpowiadać PN-88/B-30000. 
 

 
5. Składowanie 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania. 
Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Rury  kanałowe  
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub 

wielowarstwowo, w pozycji leżącej.  Układać należy w stosach na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm, grubości co najmniej 2,5 cm. Rury 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników 
drewnianych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  i  równa,  z 
możliwością  odprowadzenia wody  opadowej.  
Pierścienie  uszczelniające , złączki  rurowe powinny  być  przechowywane w 
kontenerach  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu.  
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5.3. Kręgi  
Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 
MPa. Wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m.  
 
 

5.4. Kruszywo  
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe ,  utwardzone  z  odpowiednim 

odwodnieniem zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego odcinka  kanalizacji.  
 

 

5.5. Inne materiały 
Armaturę jak np. zasuwy, pompy i inne składować w pomieszczeniach 

zamkniętych. 
 

6. Transport 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać 

wymagania w odniesieniu do gabarytów i obciążeń na oś. 
Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
stalowych lub łańcuchowych. 

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 
Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek 
kanalizacyjnych i pompowni powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. 
Środki transportowe do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania. W 
czasie transportu prefabrykaty powinny być ułożone na elastycznych przekładkach i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowanego. 

 

7. Sprzęt  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- samochodów skrzyniowych, 
- samochodów samowyładowczych, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- koparki, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

8. Wykonanie  robót   
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Roboty przygotowawcze  
Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i przepompowni powinna być 

wyznaczona  przez  uprawnionego  geodetę  za pomocą  kołków  osiowych.  
            Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy 
próbne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. 
energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociągowym w celu dokładnego ich 
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli. 

W razie przerwania rurociągów drenarskich należy dokonać odbudowy połączeń 
pod ścisłym nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w 
Inowrocławiu. 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu a 
także demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu ponosi Wykonawca. 
 
8.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -
B-06050:1999.  
 Roboty ziemne wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego z „dokopem” ręcznym. 
Wykopy wykonywane mechanicznie stanowić będą ok. 90%, ręczne 10%.  

Roboty ziemne należy prowadzić z odkładem wierzchniej warstwy. Ziemię z 
wykopów należy w miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej stronie, w 
odległości min. 0,6 m. od krawędzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemię z 
odkładu , należy wywieźć na tymczasowe składowisko wskazane przez Inwestora.  

 W drogach, w sąsiedztwie dróg i zabudowań przewiduje się wykonanie wykopów 
wąskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopów w odległości 
mniejszej niż 3 m od ściany budynku lub istniejącego ogrodzenia bezwzględnie 
stosować staranne rozpieranie ścian wykopu w miarę głębienia.   

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.   

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
Droga powiatowa 

Ze względów technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna układana 
metodą przewiertu została zaprojektowana z rur PVC Ø200x5.9 mm SN 8 litych w 
rurze ochronnej PE100RC Ø280x16.6mm SDR17  (dopuszcza się wykonanie rury 
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ochronnej z rury stalowej Ø300mm).  
 

8.4. Posadowienie przewodów 
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża 

wykonać ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. 
Badania podłoża naturalnego  zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. 
Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 
zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia obsypki 
winien być kontrolowany i wynosić do 95% wg Proctor Standart.. Obsypkę ochronną 
wykonywać warstwami co 15cm, bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać 
mechanicznie. Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu 
szalowania należy rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu wykonywać równolegle z 
zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem następnej 
warstwy. 
 

8.5. Odwadnianie wykopów 
W gruntach sypkich stosować odwodnienie zestawami igłofiltrowymi. W gruntach 

spoistych w przypadku sączeń stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami 
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub ścianki 
szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.   

 

8.6. Zasypka wykopów i zagęszczenie 
Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 

przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.  
Zasypkę rurociągu należy wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony 

grunt warstwami  o grubości max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych 
itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy 
zagęścić warstwę po bokach rur. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02. 
Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez 
uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do 
zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia do 95% wg Proctor Standard. 

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
(dostawcy), którego rury zastosowano. 
 

8.7. Roboty instalacyjno - montażowe  
Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w 

normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) ,  instrukcji  
wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego rury  
zastosowano.  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych   

użytkowników oraz uwag końcowych, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu 
podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą 
mieć  uszkodzeń). 
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W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej 
długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania 
połączeń i uszczelnień rur. 

Montaż  wszystkich rur i studni,  ich  obsypkę  zasypkę  i  zagęszczenie  
wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 
 
8.8. Kanały  

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002. 
Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej 
lub dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
w osi wykopu ,  tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej  1/4 obwodu 
symetrycznie do osi. Pod złączami kielichowymi dopuszcza się wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu  uszczelnienia złączy.  Poszczególne rury należy 
unieruchomić (przez obsypanie ziemią środka długości rury) i podbić z obu stron, aby 
rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Za pomocą ławy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperach pomocniczych , należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi  
ułożonego przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  ±  20 mm ,  a  
odchyłka spadku ± 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.  
 

8.9. Izolacja  studni 
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i 

żelbetowe studzienek kanalizacyjnych należy zabezpieczyć. Powierzchnie zewnętrzne 
należy zagruntować 1 x Bitizolem K, a następnie Abizolem P, a powierzchnie 
wewnętrzne zacierać zaprawą cementową na gładko. 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie 
powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć.  
 

8.10. Próba  szczelności  
Po  ułożeniu  kanału i  pozostawieniu  odkrytych  złączy  oraz wybudowaniu 

zbiorników należy  przeprowadzić próbę  szczelności.  
Ciśnienie próbne wynosić powinno 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie 
mniej jednak niż 1,0 MPa. 

Próbę szczelności kanalizacji i zbiorników należy przeprowadzić zgodnie z  
normą PN-EN 1610:2015, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz 
instrukcją producenta rur i kręgów.  
 

8.11. Oznakowanie 
W celu późniejszej lokalizacji przewodu tłocznego należy nad rurociągami na 

całej długości układać taśmę identyfikacyjną z metalową przekładką. Miejsca załamań 
kierunku prowadzenia przewodu oznakować tabliczkami domiarowymi mocowanymi 
na ścianach budynku lub na słupkach betonowych bądź stalowych. 
 
9. Kontrola jakości robót  

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
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Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i 
obejmować kontrolę zgodności z Projektem Wykonawczym -  wykopów,  podłoża, 
umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału i 
pompowni, izolacji rur i studzienek: 
a) sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  

wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na  
stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów, 

 

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą  
gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

 

c)  badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt      
podłoża stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i   wprowadzić korektę  Dokumentacji  Projektowej oraz  przedstawić do akceptacji 
Inwestora, 

 

d) badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i 
zasypu przewodu do powierzchni terenu,  

 

f) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,  

  
g) badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na  
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne, 

 

h) badania w zakresie przewodu, studzienek, zbiorników obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, 
badanie połączenia prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,  

 

i) badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami oraz zbiorników napełnienie wodą i 
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby należy prowadzić 
kontrolę  szczelności złączy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć  
miejsce wycieku wody i  przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności, 
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j) badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić 
odczyty co 30 min. położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek.  

 
10.  Obmiar  robót    

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Jednostką  obmiarową  jest 1 metr (m) kanalizacji.  
W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  kanalizacji, takie 

jak studzienki i przepompownia. 
Cena za 1 m kanalizacji  obejmuje:  

  -  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,  
  -  dostarczenie materiałów,  
  -  odwodnienie wykopów,  
  -  wykonanie i wzmocnienie wykopu,  
  -  wykonanie pomostów nad wykopami,  
  -  zabezpieczenie urządzeń podziemnych,  
  -  przygotowanie podłoża,  
  -  ułożenie rur,  
  -  wykonanie studzienek i zbiorników,  
  -  badanie szczelności,  
  -  wykonanie izolacji studzienek i zbiorników,  

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,  
-  odtworzenie nawierzchni, 

  -  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
 
 
11. Odbiór  robót   

11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11.2. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  
  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją  
  -  materiałów  
  -  szczelności  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
jeden przelot (od studzienki do studzienki).  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji 
sprawdzającej.  
 
11.3. Odbiór  końcowy  obejmuje:  
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- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień , 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót 

przewidzianych dokumentacją.  
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Przepisy  związane    

12.1 Normy  

 
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
       wykonywania i badania przy odbiorze.  
3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

  wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne   
  wykonania. 

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
8. PN-ENV 1401-3:2002 (U)  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
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       do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i  
       ściekowej.     
9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie   
  zmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.   
  Wymagania dot. rur, kształtek i systemu. 

10. PN-EN 124 : 2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do   
   nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,   
   badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

11. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
12. BN- 83/8836-02  - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania   

   przy odbiorze.   
13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

   techniczne.  
14. BN-66/6774-01 - Żwir i pospółka.  
15. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
16. PN-EN 752-7: 2002 – Zewnęt. systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 
17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
18. PN-92/B-10735   - Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej, 
19. PN-85/B-10702 - Próba szczelności zbiorników podziemnych, 
20. PN-EN-805:2000  - Próba szczelności przewodów ciśnieniowych, 
 
12.2. Inne dokumenty  

        Katalog Budownictwa:  
21.  KB4-4.12.1.(6)        -      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II  
       Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974.  
23. Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby, 
24. Wytyczne techniczne producentów, których zostały zastosowane materiały, 
25. Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia w  rejonie robót. 

 


