



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-006/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, dn. 22.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023).

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. W SWZ, w Części I – Instrukcja dla Wykonawców (dalej jako „IDW”):

1) Pkt 14.3 IDW otrzymuje nowe brzmienie:

„14.3 Wadium może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach, określonych w art. 97 ust. 7 UPZP:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).”

2) W pkt. 15.1 IDW, datę: „30.03.2023 r.”, zmienia się na datę: „**12.04.2023 r.**”;

3) W pkt. 15.6 IDW, datę: „30.03.2023 r.”, zmienia się na datę: „**12.04.2023 r.**”;

4) W pkt. 16.1 IDW, datę: „27.06.2023 r.”, zmienia się na datę: „**10.07.2023 r.**”.

2. W Części II SWZ – Warunki Kontraktu:

1) W Klauzuli 2.4. w zdaniu „Strony ustalają, że Wykonawca żądając od Zamawiającego gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) wyznaczy termin co najmniej 45 dni roboczych do jej przedłożenia licząc od dnia doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu.” skreśla się słowo „roboczych”;

2) W Klauzuli 8.4. w zdaniu „Wykonawca uprawniony jest do składania roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie/ zmianę Ceny Kontraktowej w związku z epidemią COVID-19 lub wojną w Ukrainie, jeżeli skutek rozwoju epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie dojdzie do zaistnienia sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy realizację Kontraktu w pierwotnie przewidziany sposób, czego na dzień zawarcia Kontraktu racjonalnie nie dało się przewidzieć.” Sformułowanie „na dzień zawarcia Kontraktu” zastępuje się sformulowaniem „na dzień składania ofert”;



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- 3) W Klauzuli 8.4. lit. (f) otrzymuje następujące brzmienie: „*wystąpienia opóźnienia ponad mogący być racjonalnie zakładanym termin (za który Strony uznają termin 30 dni od daty złożenia spełniającego wymogi danego gestora wniosku o podjęcie przez niego określonych czynności) w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez gestorów sieci uzbrojenia, jeżeli czynności te niezbędne są do realizacji Robót, o ile to opóźnienie lub zaniechanie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność*”.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu

/podpis nieczytelny/

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu

/podpis nieczytelny/

mgr inż. Stanisław Drzewiecki