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Przedmiar robót

Wymiana drzwi wewnętrznych , rozbiórka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczeń objętych
projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w
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Budowa: Szkoła Podstawowa nr. 5 w Przemyślu

Obiekt lub rodzaj robót: Wymiana drzwi wewnętrznych , rozbiórka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczeń
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dz.nr. 1044 obr. 207
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37-700 Przemyśl , ul. Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Walat
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont , korytarza i toalet I piętra .
Zakres robót :
- Rozebranie boazerii drewnianej
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Wykonanie gładzi gispsowej i malowanie sufitów i ścian
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
- Zabudowę naświetli nad drzwiami
- Montaż listwy przyściennej na korytarzu

- Montaż nawiewników okiennych w oknach toalet
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Wymiana drzwi wewnętrznych , rozbiórka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczeń 
objętych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy 
ul.Konarskiego 7 w Przemyślu- etap 1  2021 rok

1 Rozdział I piętro - korytarz i WC

1.1 Element Rozbiórka boazerii drewnianej wraz z remontem ścian po zdemontowanej boazeerii , 
wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki

1 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian z boazerii płytowej

Wyliczenie ilości robót:

korytarz (1.02+6.92+3.17+1.50+0.17*2+3.40+1.38+8.40+1.74+1.02+2.38+
4.39+1.95+6.45+2.66+9.45+6.82+0.19+1.66+0.81+0.30*18)*1.70

120,785000

RAZEM: 120,785000 m2 120,79

2 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(pomocnicze) =0.000000

przyjęto 10% powierzchni ścian po 
zdemontowanej boazerii (pomocnicze) 
=0.000000

120,79*0.10 12,079000

RAZEM: 12,079000 m2 12,08

3 Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki boazerii
ilość boazerii z rozbiórki : 120,79 m2

Wyliczenie ilości robót:

ilość boazerii z rozbiórki : 120,79 m2 
(pomocnicze) =0.000000

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2 Element Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z remontem ościeży , wywozem i utylizacją materiału 
z rozbiórki

4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

pod montaż drzwi D1,D3,D5,D7,D9 
(pomocnicze) =0.000000

4+2+2+1+1 =10.000000

naświetle nad drzwiami D3 (pomocnicze) 
=0.000000

2 =2.000000

(pomocnicze) =0.000000

korekta 12.000000 12,000000

(import)Razem =12.000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00

5 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości 
do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto uzupełnienie tynków po 
zdemontowanych ościeżnicach - pasy do 
uzupełnienia 25 cm (pomocnicze) 
=0.000000

(pomocnicze) =0.000000

D1,D3,D5 (1.17+2.30*2)*(4+2+2) 46,160000

D7,D9 (1.00+2.05*2)*(1+1) 10,200000

RAZEM: 56,360000 m 56,36
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6 KNNR 2/1104/2 Montaż ościeżnic drewnianych - 10 szt.
Cena ościeżnicy w komplecie w z ceną skrzydła

Wyliczenie ilości robót:

(pomocnicze) =0.000000

D1 1.00*2.20*4 8,800000

D3 1.00*2.20*2 4,400000

D5 1.00*2.20*2 4,400000

D7 0,9*2.00*1 1,800000

D9 0.90*2.00*1 1,800000

RAZEM: 21,200000 m2 21,20

7 KNNR 2/1103/2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych

Skrzydła drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą ( D1-szt.4 , D3-szt.2
, D5-szt.2 , D7-szt.1 , D9-szt.1  )

Wyliczenie ilości robót:

(pomocnicze) =0.000000

D1 1.00*2.20*4 8,800000

D3 1.00*2.20*2 4,400000

D5 1.00*2.20*2 4,400000

D7 0,90*2,00*1 1,800000

D9 0.90*2.00*1 1,800000

RAZEM: 21,200000 m2 21,20

8 Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki stolarki drzwiowej
ilość drzwi wraz z ościeżnicą : szt 10 , m2 skrzydeł - 22,90m2

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi wraz z ościeżnicą : szt 10 , m2
skrzydeł - 22,90 m2  (pomocnicze) 
=0.000000

1.00*2.20*4 (pomocnicze) =8.800000

1.00*2.20*2+1,00*0,85*2 (pomocnicze) 
=6.100000

1.00*2.20*2 (pomocnicze) =4.400000

0.90*2.00*1 (pomocnicze) =1.800000

0.90*2.00*1 (pomocnicze) =1.800000

(pomocnicze) =0.000000

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.3 Element Roboty malarskie ( stropy i ściany )

9 KNNR 2/802/6 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

stropy toalet: 2/1, 2/2, 2/7, 2/8 
(pomocnicze) =0.000000

14.41+5.83+14,00+9.76 =44.000000

korytarz : 2/15 (pomocnicze) =0.000000

106,40+2,45*0,43*2+2,45*0,31*2+2,57*0,34*2+2,57*0,45*2 114,086600

korekta 44.000000 44,000000

(import)Razem =158.090000

RAZEM: 158,086600 m2 158,09

10 KNNR 3/605/4 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną 
SUFITY - farba emulsyjna biała
z zagruntowaniem , grunt - 0,1l/1m2 m2 158,09

11 KNNR 2/802/6 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na  ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

2/15 (38.59*2-3.70*2+3.47*2+1.02*2)*3.85 303,226000

gabloty -4*1.90*1.30 -9,880000

RAZEM: 293,346000 m2 293,35
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową ( kolor ) -  dwukrotnie 
ŚCIANY
- wydajność farby lateksowej : 1l - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu 
0,07l/m2 x 2 = 0,14l /m2 - przy dwukrotnym malowaniu
z zagruntowaniem , grunt - 0,1l/1m2

Wyliczenie ilości robót:

(pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

(38.59*2-3.70*2+3.47*2+1.02*2)*3.85 
=303.230000

-4*1.90*1.30 =-9.880000

toalety (pomocnicze) =0.000000

2/1 (2.80*2+5.01*2)*1.90 29,678000

2/2 (1.60*2+3.47*2)*1.89 19,164600

2/7 (2.60*2+5.03*2)*1.88 28,688800

2/8 (2.60*2+3.40*2)*1.93 23,160000

(null) (suma częśc.)=100.690000

korekta 293.350000 293,350000

(import)Razem =394.040000

RAZEM: 394,041400 m2 394,04

1.4 Element Roboty towarzyszące : zabudowa płytami GK ,  montaż listwy przypodłogowej na 
korytarzu , montaż poręczy i listew kątowych na klatkach schodowych

13 KNRW 
202/2004/7

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

Wyliczenie ilości robót:

pom. 2/4i2/5 (0.85+0.69+0.85)*1.17*2 5,592600

RAZEM: 5,592600 m2 5,59

14 Demontaż obudowy z płyty GK

Wyliczenie ilości robót:

pom.2/13 (0.22+0.69+0.22)*1.17 1,322100

RAZEM: 1,322100 m2 1,32

15 KNRW 
202/1124/7

Listwy przyścienne drewniane ( przy posadzce )
m 80,06

16 Montaż nawiewników okiennych w oknach toalet szt 4,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. blachowkręty szt. 77,59
2. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,13
3. D1 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydło drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą szt 4,00
4. D3 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydło drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą szt 2,00
5. D5 - o wym. 1,00x2,20 - Skrzydło drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą szt 2,00
6. D7 - o wym. 0,90x2,00 - Skrzydło drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą szt 1,00
7. D9 - o wym. 0,90x2,00 - Skrzydło drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i ościeżnicą szt 1,00
8. farba lateksowa - kolor dm3 55,17
9. farby emulsyjne nawierzchniowe biała dm3 45,85

10. gips budowlany szpachlowy kg 1 135,99
11. grunt l 55,21
12. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,40
13. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 22,70
14. kołki rozporowe szt. 127,20
15. kształtowniki stalowe profilowane C m 11,46
16. kształtowniki stalowe profilowane U m 4,25
17. listwy przyścienne z drewna iglastego m 92,87
18. nawiewnik okienny szt 4,00
19. pianka poliuretanowa kg 0,74
20. piasek do zapraw m3 0,70
21. płyty gipsowo-kartonowe m2 5,87
22. taśma m 12,66
23. wapno suchogaszone t 0,18
24. woda m3 0,09
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,73
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,85

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,58


