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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
 45261420-4 Uszczelnianie dachu
 45262522-6 Roboty murarskie

 Budowa:  Remont dachu budynku B szpitala w Wolsztynie
 Rodzaj robót:  Roboty budowlane

 Inwestor:  SP ZOZ w Wolsztynie
 ul.Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

 Biuro Projektów:  Architektoniczna Pracownia Projektowa
 Tomasz Drożdżyński
 ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

 Przedmiar sporządził:  Robert Wawrzyniak

Data opracowania kosztorysu: czerwiec 2020 r.

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:
- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I 
SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM 
OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.
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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
 45261420-4 Uszczelnianie dachu
 45262522-6 Roboty murarskie

 Budowa:  Remont dachu budynku B szpitala w Wolsztynie
 Rodzaj robót:  Roboty budowlane

 Inwestor:  SP ZOZ w Wolsztynie
 ul.Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

PRZEDMIAR  Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 Remont dachu
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
 45261420-4 Uszczelnianie dachu
 45262522-6 Roboty murarskie

 Budowa:  Remont dachu budynku B szpitala w Wolsztynie
 Rodzaj robót:  Roboty budowlane

 Inwestor:  SP ZOZ w Wolsztynie
 ul.Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Remont dachu

1 1 KNR  403-11-40-05-00 Demontaż przewodów uziemiających z prętów na dachu płaskim, z przeznaczeniem do 
ponownego wbudowania  metr 400,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 400,0 400,00
 

1 2 KNR  403-11-38-04-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, z przeznaczeniem do 
ponownego wbudowania  szt 200,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 400,0/2 200,00
 

1 3 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku  m² 84,71
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Murki ogniowe - budynek 0,50*15,60*2 15,60

2 Murki ogniowe - łącznik 0,50*(1,50+2,0+1,50) 2,50

3 Murki ogniowe - maszynownia 0,50*(3,12+4,0+3,12+(6,14+5,25)*2) 16,51

4 Zakończenie wywinięcia papy na 

kominach

0,10*(0,57*4*8+(0,96+0,42)*2+(0,41+0,53)*2+(0,57+1,15)*2+(1,12+0,60)*2+

(0,40+1,20)*2+(1,44+1,12)*2+(0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(1,34+0,85)*2+(

0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(2,77+0,80+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(2,77+0,80

+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(1,08+0,57)*2+(1,45+1,21)*2+(0,97+0,54)*2+(1,70

+0,58)*2+(1,48+0,40)*2+(0,43+0,87)*2+(0,60+1,01)*2+(0,82+0,42)*2+(1,51

+1,54)*2+(0,94+1,71)*2+(1,26+1,72)*2+(0,39+0,66)*2+(0,42+0,56)*2+(0,55

+2,72)*2+(1,30+1,30)*2+(0,64+0,64)*2+(0,57+1,67+0,15)*2) 

14,60

5 Czapki kominowe (0,57*0,57*8+0,96*0,42+0,41*0,53+0,57*1,15+1,12*0,60+0,40*1,20+1,44*1,

12+0,41*1,52+0,85*0,54+1,34*0,85+0,41*1,52+0,85*0,54+2,77*0,80+0,40*1

,20+2,77*0,80+0,40*1,20+1,08*0,57+1,45*1,21+0,97*0,54+1,70*0,58+1,48*

0,40+0,43*0,87+0,60*1,01+0,82*0,42+1,51*1,54+0,94*1,71+1,26*1,72+0,39

*0,66+0,42*0,56+0,55*2,72+1,30*1,30+0,64*0,64+0,57*1,67)*1,10 

35,50

 

1 4  217-02-08-03-00 analogia x 
wsp.0,4

Demontaż wentylatorów dachowych
 szt 15,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 15 15,00
 

1 5 KNR  401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki  m³ 1,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,20 1,20
 

1 6  401-01-08-17-00 + 01-08-20 Załadowanie i wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za składowanie. 
Odległość wywozu określi Oferent  m³ 1,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (84,71*0,01+15,0*0,01)*1,2 1,20
 

1 7 KNR  401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ - podmurowanie na ok.20 cm 
kominów po demontażu wentylatorów i wykonanie otworów wylotowych przelotowych 
dla wentylacji grawitacyjnej  m³ 1,50

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,10*15 1,50
 

1 8 KNR  401-07-25-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 1 m² - kominy  m² 7,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,50*15 7,50
 

1 9 KNR  202-02-19-05-00 Nakrywy (czapki) kominów, betonowe  m² 7,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,50*15 7,50
 

1 10 KNR  401-05-19-03-00 Drobne naprawy pokrycia z papy (pęknięcia, uszkodzenia, pęcherze), sprawdzenie i 
poprawa spadków w szególności przy kominach (likwidacja zastoisk wody)  szt 90,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 10% powierzchni dachu 0,10*897,0+0,30 90,00
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1 11 KNNR N002-05-07-01-00 Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną np.Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub 
równoważna gr.5,2mm, zgrzewana na całej powierzchni, bitum SBS, wkładka nośna z 
włókniny poliestrowej 250g/m2, siła rozrywająca 800 i 800 N/5cm.  m² 897,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dach budynku 42,0*15,53 652,26

2 Dach łącznika 11,63*2,0+13,12*5,32+8,04*3,50 121,20

3 Dach maszynowni 3,12*4,01+6,14*5,25 44,75

4 Wywinięcie na murki - budynek 0,50*(15,53+15,53) 15,53

5 Wywinięcie na murki - łącznik 0,30*(1,20+2,0) 0,96

6 Wywinięcie na ścianę budynku z 

poziomu łącznika

0,30*11,63 3,49

7 Wywinięcie na ścianę maszynowni 

z poziomu łącznika

0,30*(5,05+4,0+1,50*2) 3,62

8 Wywinięcie na murki - 

maszynownia

0,30*(3,12+4,0)*2+0,30*(6,14+5,25)*2 11,11

9 Wywinięcie na kominy 0,30*(0,57*4*8+(0,96+0,42)*2+(0,41+0,53)*2+(0,57+1,15)*2+(1,12+0,60)*2+

(0,40+1,20)*2+(1,44+1,12)*2+(0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(1,34+0,85)*2+(

0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(2,77+0,80+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(2,77+0,80

+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(1,08+0,57)*2+(1,45+1,21)*2+(0,97+0,54)*2+(1,70

+0,58)*2+(1,48+0,40)*2+(0,43+0,87)*2+(0,60+1,01)*2+(0,82+0,42)*2+(1,51

+1,54)*2+(0,94+1,71)*2+(1,26+1,72)*2+(0,39+0,66)*2+(0,42+0,56)*2+(0,55

+2,72)*2+(1,30+1,30)*2+(0,64+0,64)*2+(0,57+1,67+0,15)*2) 

43,79

10 0,29 0,29
 

1 12 KNR  202-05-06-01-00 Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.0,80 mm  m² 84,71
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Murki ogniowe - budynek 0,50*15,60*2 15,60

2 Murki ogniowe - łącznik 0,50*(1,50+2,0+1,50) 2,50

3 Murki ogniowe - maszynownia 0,50*(3,12+4,0+3,12+(6,14+5,25)*2) 16,51

4 Zakończenie wywinięcia papy na 

kominach

0,10*(0,57*4*8+(0,96+0,42)*2+(0,41+0,53)*2+(0,57+1,15)*2+(1,12+0,60)*2+

(0,40+1,20)*2+(1,44+1,12)*2+(0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(1,34+0,85)*2+(

0,41+1,52)*2+(0,85+0,54)*2+(2,77+0,80+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(2,77+0,80

+0,20)*2+(0,40+1,20)*2+(1,08+0,57)*2+(1,45+1,21)*2+(0,97+0,54)*2+(1,70

+0,58)*2+(1,48+0,40)*2+(0,43+0,87)*2+(0,60+1,01)*2+(0,82+0,42)*2+(1,51

+1,54)*2+(0,94+1,71)*2+(1,26+1,72)*2+(0,39+0,66)*2+(0,42+0,56)*2+(0,55

+2,72)*2+(1,30+1,30)*2+(0,64+0,64)*2+(0,57+1,67+0,15)*2) 

14,60

5 Czapki kominowe (0,57*0,57*8+0,96*0,42+0,41*0,53+0,57*1,15+1,12*0,60+0,40*1,20+1,44*1,

12+0,41*1,52+0,85*0,54+1,34*0,85+0,41*1,52+0,85*0,54+2,77*0,80+0,40*1

,20+2,77*0,80+0,40*1,20+1,08*0,57+1,45*1,21+0,97*0,54+1,70*0,58+1,48*

0,40+0,43*0,87+0,60*1,01+0,82*0,42+1,51*1,54+0,94*1,71+1,26*1,72+0,39

*0,66+0,42*0,56+0,55*2,72+1,30*1,30+0,64*0,64+0,57*1,67)*1,10 

35,50

 

1 13 .Analiza indywidualna Czyszczenie rynien z osadów, liści itp.  metr 89,30
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 36,60*2+5,3+10,8 89,30
 

1 14  401-05-26-06-00 analogia Przegląd i naprawa rynien przez polutowanie pęknięć, naprawa uszkodzeń z ewentualną 
wymianą elemntu, poprawa spadków  metr 89,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 36,60*2+5,3+10,8 89,30
 

1 15  401-05-30-02-00 analogia Przegląd i naprawa lub uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy ocynkowanej  m² 22,33
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 89,30*0,25 22,33
 

1 16 .Analiza indywidualna Przedłużenie wyjść kablowych wraz z prawidłowa ich obróbką  ryczałt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

1 17 .Analiza indywidualna Demontaż i montaż nowych wywiewek wentylacyjnych z gotowych prefabrykowanych 
oraz podstaw dachowych z polipropylenu do przygrzania na dachu.  szt 15,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 15 15,00
 

1 18 KNR  508-06-01-15-00 Montaż wsporników przelotowych pośredniczacych na dachu betonowym klejonych. 
Wsporniki z uprzedniego demontażu  szt 200,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 200,0 200,00
 

1 19 KNR  508-06-04-03-00 Montaż zwodów poziomych i iglic z prętów, dach płaski pokryty papą na betonie. 
Instalacja z uprzedniego demontażu  metr 400,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 400,0 400,00
 

1 20 KNR  401-04-20-01-00 Zastawy zabezpieczające na dachu z desek  metr 150,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 150,0 150,00
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
 45261420-4 Uszczelnianie dachu
 45262522-6 Roboty murarskie

 Budowa:  Remont dachu budynku B szpitala w Wolsztynie
 Rodzaj robót:  Roboty budowlane

 Inwestor:  SP ZOZ w Wolsztynie
 ul.Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Remont dachu
 

 

1 1 KNR  403-11-40-05-00 
Demontaż przewodów uziemiających z prętów na dachu płaskim, z przeznaczeniem 
do ponownego wbudowania metr 400,00 .............. ..............

 

1 2 KNR  403-11-38-04-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, z przeznaczeniem 
do ponownego wbudowania szt 200,00 .............. ..............

 

1 3 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku m² 84,71 .............. ..............

 

1 4  217-02-08-03-00 analogia x 
wsp.0,4
Demontaż wentylatorów dachowych szt 15,00 .............. ..............

 

1 5 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m³ 1,20 .............. ..............

 

1 6  401-01-08-17-00 + 01-08-20
Załadowanie i wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z opłatą za 
składowanie. Odległość wywozu określi Oferent m³ 1,20 .............. ..............

 

1 7 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ - podmurowanie na 
ok.20 cm kominów po demontażu wentylatorów i wykonanie otworów wylotowych 
przelotowych dla wentylacji grawitacyjnej m³ 1,50 .............. ..............

 

1 8 KNR  401-07-25-01-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 1 m² - kominy m² 7,50 .............. ..............

 

1 9 KNR  202-02-19-05-00 
Nakrywy (czapki) kominów, betonowe m² 7,50 .............. ..............

 

1 10 KNR  401-05-19-03-00 
Drobne naprawy pokrycia z papy (pęknięcia, uszkodzenia, pęcherze), sprawdzenie i 
poprawa spadków w szególności przy kominach (likwidacja zastoisk wody) szt 90,00 .............. ..............

 

1 11 KNNR N002-05-07-01-00 
Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną np.Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub 
równoważna gr.5,2mm, zgrzewana na całej powierzchni, bitum SBS, wkładka nośna
z włókniny poliestrowej 250g/m2, siła rozrywająca 800 i 800 N/5cm. m² 897,00 .............. ..............

 

1 12 KNR  202-05-06-01-00 
Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr.0,80 mm m² 84,71 .............. ..............

 

1 13 .Analiza indywidualna
Czyszczenie rynien z osadów, liści itp. metr 89,30 .............. ..............

 

1 14  401-05-26-06-00 analogia
Przegląd i naprawa rynien przez polutowanie pęknięć, naprawa uszkodzeń z 
ewentualną wymianą elemntu, poprawa spadków metr 89,30 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 2
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DZ  POZ
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1 15  401-05-30-02-00 analogia
Przegląd i naprawa lub uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy 
ocynkowanej m² 22,33 .............. ..............

 

1 16 .Analiza indywidualna
Przedłużenie wyjść kablowych wraz z prawidłowa ich obróbką ryczałt 1,00 .............. ..............

 

1 17 .Analiza indywidualna
Demontaż i montaż nowych wywiewek wentylacyjnych z gotowych 
prefabrykowanych oraz podstaw dachowych z polipropylenu do przygrzania na 
dachu. szt 15,00 .............. ..............

 

1 18 KNR  508-06-01-15-00 
Montaż wsporników przelotowych pośredniczacych na dachu betonowym klejonych. 
Wsporniki z uprzedniego demontażu szt 200,00 .............. ..............

 

1 19 KNR  508-06-04-03-00 
Montaż zwodów poziomych i iglic z prętów, dach płaski pokryty papą na betonie. 
Instalacja z uprzedniego demontażu metr 400,00 .............. ..............

 

1 20 KNR  401-04-20-01-00 
Zastawy zabezpieczające na dachu z desek metr 150,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


