PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45330000-9 Instalacja klimatyzacji
45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy
45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia lllp (pokdj lekarzy i ordynatora)
45223000-6 System rolet
45223000-6 Odciag zagéw anestetycznych z pokoju zabiegowego lllp
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Wolsztynie - Budynek B lllp - ODDZIAL INTER-
NISTYCZNY

ADRES INWESTYCJI : 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
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200615_Szpital Wolsztyn DODATEK PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45330000-9 |Instalacja klimatyzaciji 1 19
1.1/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy 1 9
1.2/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Illp (pokéj lekarzy i ordynatora) 10 18
1.3/45223000-6 |Przesuniecie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni 19 19
2|45223000-6 |System rolet 20 20
3/45223000-6 |Odcigg gazéw anestetycznych z pokoju zabiegowego llip 21 21
-2

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21099
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45330000-9 |Instalacja klimatyzacji
1.1/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy
1|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1.1/0126-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej szt.
d.1.1/0127-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|Dostawa System klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy - komplet wg oferty producenta | kpl
dl.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lu- |m
d.1.1|0405-01 towanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach |m
d.1.1|0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.1/0104-06
poz.4 m 5,000
RAZEM 5,000
7|/KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.1/0104-06
poz.5 m 5,000
RAZEM 5,000
8 Instalacja odprowadzenia skroplin kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
poz.2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
poz.2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|45331220-4 |Instalacja klimatyzacji pomieszczenia lllp (pokdj lekarzy i ordynatora)
10|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1.2/0126-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej szt.
d.1.2/0127-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|Dostawa System klimatyzacji pomieszczenia lllp (pokdj lekarzy i ordynatora) - komplet wg | kpl
d.1.2 oferty producenta
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lu- |m
d.1.2|0405-01 towanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.2/0104-06
poz.13 m 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 0-34 Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.2/0104-06
poz.14 m 10,000
RAZEM 10,000
17 Instalacja odprowadzenia skroplin kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.11 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
poz.11 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3/45223000-6 |Przesuniecie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni
19 Przesuniecie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45223000-6 |System rolet
20 Rolety wewnetrzne nieprzejrzyste 110x200cm szt
d.2|kalk. wiasna
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
3]145223000-6 |Odcigg gazéw anestetycznych z pokoju zabiegowego lllp
21 Odciag gaz6w anestetycznych z pokoju zabiegowego Ilip szt
d.3|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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