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Ztotéw, 11 marca 2022 r.
GPiK-ZP.271.8.2022

Wykonawcy
uczestniczgcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego na
~Remont amfiteatru w Ztotowie”

W dniu 10 marca 2022 r. do Zamawiajgcego wptyneto zapytanie od Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

W zwigzku z ogloszonym postgpowaniem na Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego na ,,Remont

amfiteatru w Ztotowie” prosze o wyjasnienie watpliwosci:

Dot. SIWZ Pkt. 4.2.1.2. [Uzyskanie we wilasnym zakresie:] wszelkich niezbednych opinii, wymaganych decyzji
administracyjnych (m.in. o Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia, realizacji celu
publicznego, pozwolenia wodno- prawnego uzgodnien (m.in. z zarzadca drogi, gestorami sieci, rzeczoznawcami ds. p.
poz., sanitarno- higienicznych), opracowan, raportéw, uzgodnieri dokumentacji projektowej umozliwiajgcych uzyskanie
pozwolenia na budowe Ilub dokonania skutecznego zgtoszenia. Prosze o wyjasnienie intencji i oczekiwan
Zamawiajgcego, poniewaz, zgodnie z przepisami, program funkcjonalno-uzytkowy nie podlega uzgodnieniu ppoz,

sanitarno-higienicznemu, nie stuzy réwniez do uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét.

Dziatajgc na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z p6ézn. zm.) Zamawiajgcy informuje, iz zapis pkt 4.2.1.2 jest zapisem uniwersalnym informujgcym oferenta o
koniecznosci dokonania wszelkich niezbednych opinii, wymaganych decyzji administracyjnych (m.in. o $rodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacje przedsigwziecia, realizacji celu publicznego, pozwolenia wodno- prawnego uzgodnien (m.in.
z zarzadcg drogi, gestorami sieci, rzeczoznawcami ds. p. poz., sanitarno- higienicznych), opracowan, raportéw, uzgodnien

dokumentacji projektowej umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia.

Kazdorazowo zakres tych: uzgodnien, opinii zgéd musi byé zgodny i odpowiédac’: zakresowi opracowania objetego

zamoéwieniem.

Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie PFU pozwoli na ogtoszenie przetargu projektowo-wykonawczego w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj’, a przyjete w PFU rozwigzania architektoniczne i techniczno-materialowe pozwolg na uzyskanie zgody

administracyjnej (decyzji o pozwoleniu na budowe).

W pkt 4.3.2. - Opis stanu projektowanego - w pkt e) Zamawiajacy oczekuje: ,dostosowania obiektu do wymogéw BHP oraz

ppoz. — m. in. ekspertyza pozarnicza w zakresie rozwigzania drogi pozarowe;j;

Uzgodnienie z Rzeczoznawcg BHP oraz Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen P/Poz dokonywane jest na etapie ,Projektu

budowlanego” (a wiec nie na etapie PFU).
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Wg rozeznania, ktére przeprowadzit Zamawiajgcy uzyskanie pozytywnego uzgodnienia pozarowego prawdopodobnie wymagaé

bedzie uzyskania ,odstepstwa” od Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w zakresie lokalizacji placu

manewrowego dla pojazdéw strazy pozarnej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy oczekuje dokonania wstepnych uzgodnien

z zakresu BHP i P/poz (na etapie PFU), uzgodnien ktére pozwolg na uzyskanie zgody administracyjnej (decyzji o pozwoleniu na

budowe) na etapie projektu budowlanego.

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Babinski
Inspektor ds. zaméwien publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokdj. nr 22
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