

Okonek, dnia 09.05.2023 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.3.2023.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00178954/01 z dnia 17.04.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Ze względu na dni ustawowo wolne od pracy oraz okres urlopowy (majówka) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do dnia 29.05.2023 r. Jest to czas niezbędny do rzetelnego przeanalizowania zakresu robót pozwalającego na uzyskanie wyceny materiałów i prawidłowego przygotowanie oferty.
2. Szanowni Państwo, Firma jest zainteresowana złożeniem oferty w temacie "Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku". Niestety ze względu na kumulację obciążeń działu ofertowania w obecnym okresie nie jesteśmy w stanie wykonać wizji lokalnej ani złożyć oferty do 15.05.2023. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert i umożliwienie nam wzięcia udziału w przetargu. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu do 05.06.2023. Umożliwi nam to wykonanie wizji lokalnej oraz przygotowanie konkurencyjnej oraz dopasowanej do Państwa potrzeb oferty.

Odp.

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do dnia 29.05.2023 r.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasiełek