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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof¢
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z
0.0.
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaz wiatrotapu, zadaszenia i rozne zdedne elementy na elewacji, itp szt 20
1.2 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 15,4
1.3 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione itp oraz zmiany cen r-g 30
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 1182
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 | 1182
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie
ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej, Sciany z cegty i uzupetnienie podtoza m2 120
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie scian budynkowi metodg lekkg w technologii KREISEL, przyklejenie jednej
(1) warstwy siatki, na scianach, masa klejagca KREISEL m2 | 1182
2.5 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe ,
(1) masa tynkarska wg projektu m2 | 1072
2.6 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii KREISEL,
(1) ocieplenie osciezy, szeroko$¢ do 15°cm, zaprawa jw m2 125
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe
(2) mozatynk S50 m2 110
2.8 |KNR 19/1024/5 |Drzwi i $cianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0°'m2, osadzanie na kotwach, z szybami
(2) 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13
2.9 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm z blachy powlekanej gr
1mm kolor RAL 9004 szt 97
2.10 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach kolor czarny szt 25
2.11 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcijg m2 | 1072
212 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi’15,0'cm GALLECO kolor czarny m 92
2.13 |[KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi*10,0i 11,0°'cm GALLECO kolor czarny m 72
2.14 |KNR 215/9909/1|ANALOGIA - Przeniesienie Klimatyzatoréw na dach budynku szt 1
2.15 |KNR 508/511/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3
2.16 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na podtozu z podtgczeniem
przewodowi czujnikiem zmierzchowym szt 3
2.17 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16'm, naktady podstawowe
(1) m2 | 1200
2.18 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 m,praca rusztowania
(1) m2 | 1200
2.19 |KNR 401/203/10|Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste m3 1,5
2.20 |KNR 202/1219/3|ANALOGIA - Montaz wycieraczek szt 2
2.21 |KNR 11/316/1  |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 75
2.22 |KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na podsypce piaskowej grubosci
50'mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 13,3
2.23 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 97
2.24 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 97
2.25 |KNR 202/1201/1|/ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz zmiany cen r-g 500

Kosztorys inwestorski

Remont elewacji budynku
administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0.



PKM - inwestorski -Remont elewac;ji
budynku administracyjnego PKM Gliwice

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005369C)

Sp.zo.0 strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego
PKM Gliwice Sp. z o0.0.
1 Element Prace przygotowawcze - demontazowe
1.1 |KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaz wiatrotapu, zadaszenia i rozne zdedne
elementy na elewacji, itp szt 20
1.2 |KNR 401/211/3 |ANALOGIA - Usuniecie oktadzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 15,4
1.3 |KNR 401/212/1 |ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzglednione
itp oraz zmiany cen r-g 30
2 Element Remont elewacji
2.1 |KNR 28/2620/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie , przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 1182
2.2 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie, przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotnosé=2 m2 | 1182
2.3 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL,
dodatkowe mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej,
sciany z cegly i uzupetnienie podtoza m2 120
2.4 |KNR 28/2623/6 |Ocieplenie scian budynkowi metodg lekkg w technologii KREISEL,
(1) przyklejenie jednej warstwy siatki, na Scianach, masa klejgca
KREISEL m2 | 1182
2.5 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii KREISEL,
(1) tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 | 1072
2.6 |KNR 28/2624/5 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg w
(1) technologii KREISEL, ocieplenie osciezy, szerokos¢ do 15°cm,
zaprawa jw m2 125
2.7 |KNR 28/2630/2 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii KREISEL,
(2) tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 110
2.8 |KNR 19/1024/5 |Drzwi i scianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0°'m2, osadzanie
(2) na kotwach, z szybami 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14|m2 13
2.9 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad
1'm z blachy powlekanej gr Tmm kolor RAL 9004 szt 97
2.10 |KNR 202/1215/5|ANALOGIA - rozne elementy osadzone w $cianach kolor czarny szt 25
2.11 |KNR 202/1210/3|ANALOGIA - Siatka elewacyjna typ SCC-EL-SCC3 wraz z
podkonstrukcjg m2 | 1072
212 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi*15,0'cm GALLECO kolor czarny m 92
2.13 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z PCV, Fi*10,0i 11,0°'cm GALLECO kolor czarny m 72
2.14 |KNR 215/9909/1|ANALOGIA - Przeniesienie Klimatyzatoréw na dach budynku szt 1
2.15 |KNR 508/511/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3
2.16 |KNR 508/9912/1 ANALOGIA - Montaz kasetonu z emblematem mocowanego na
podtozu z podigczeniem przewodowi czujnikiem zmierzchowym szt 3
217 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16'm,
(1) naktady podstawowe m2 | 1200
2.18 |KNR 202/1610/2|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do
(1) 16 m,praca rusztowania m2 | 1200
2.19 |KNR 401/203/10|Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
schody proste m3 1,5
2.20 |KNR 202/1219/3|ANALOGIA - Montaz wycieraczek szt 2
2.21 |KNR 11/316/1  |ANALOGIA - demontaz opaski z kostki betonowej
Krotnosé=0,65 m2 75
2.22 |[KNR 11/316/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na
podsypce piaskowej grubosci 50'mm z wypetnieniem spoin
piaskiem m2 13,3
2.23 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 97
2.24 |KNR 231/202/1 |ANALOGIA - opaska zwirowe na geowtdkninie m2 97
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llof[¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
2.25 |KNR 202/1201/1 | ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujete itp oraz
Zmiany cen r-g 500
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,2
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I| m3 0,132
3.|Beton zwykty C40/50 (B-50) m3 1,53
4./Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0097
5.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 1,773
6.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0,1875
7.\Denko rynnowe PVC Fi'150'mm szt 11,96
8.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.1| m3 0,156
9.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.Il| m3 0,216
10.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 10,8
11.|Drzwi Al system YAWAL wg zestawienia rys14 m2 13
12./Geowtdknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 116,4
13.|Grunt gteboko penetrujgcy dm3 78,012
14./Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,72
15.|Hak do rynny (rynajza) Fi'150'mm szt 184
16./Haki do muru kg 14,4
17.|Kaseton PKM GLIWICE kompletny kpl 3,06
18.|Kolanko rury spustowej PVC Fi'100'mm szt 28,8
19.|Kotki kotwigce szt 124,8
20.|Kostka brukowa BEHATON gr 8 cm , kolor czerwony m2 15,96
21.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 50,57
22.|Lej spustowy rynnowy PVC Fi'150"'mm szt 9,2
23.|Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM
214 A ziarno 1,5 mm kg 297
24 |Masa tynkarska Nanotynk Silikonowy KREISEL wg projektu kg 32319
25.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5'cm m2 22,68
26.|Naroznik rynny PVC Fi’150'mm szt 9,2
27.|0Obejma rury spustowej Fi'110"'mm szt 36
28.|0Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 98,94
29.|0Oprawy SPECTRA typu VIBRO szt 3
30.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 2,6
31.|Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0,9214
32.|Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,24
33.|Piyty pomostowe robocze m2 7,32
34.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m2 122,4
35.|Podokienniki prefabrykowane szt 97
36.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 11,911€
37.|Rura spustowa GALLECO z adapterem spustowym m 90
38.|Rynna dachowa z PVC GALECO m 115
39.|Siatka typu STADIUM R200x65 BARWA SYSTEM m2 1072
40.|Siatka z wtdkna szklanego m2 1 600,135
41.|Sikafloor 377 kg 20
42.|Sucha zaprawa klejgca KREISEL kg 500
43.|Sucha zaprawa klejowa KREISEL kg 2025
44.|Srodek zwiekszajgcy przyczepnosci kg 261,4
45.|Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00333
46.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,6
47./\Wycieraczka STAMAS typ LONDYN 23 mm kolor czarny szt 2
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
48./\Wyroby stalowe rézne kg 450
49.|Zaprawa cementowa M-20 m3 1,261
50.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,175
51.|Ztgczka rynnowa PVC szt 28,8
52.|Ztgczka rynnowa PVC Fi"150'mm szt 27,6
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosé
1.|Pita do cigcia plytek m-g 0,3325
2.|Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 360
3.|Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 122,52
4.|Srodek transportowy (1) m-g 41,4672
5.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 2,0726
6.|\Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 11,374
7.|\Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 3,12
8.|Zuraw okienny przenosény 0.15°t m-g 23,0895
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 563,9758
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartosé z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.0.
Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty posrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

Prace przygotowawcze - demontazowe

Remont elewacji

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 0.0. netto
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