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Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z 
o.o.

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaż wiatrołapu, zadaszenia i rożne zdędne elementy na elewacji, itp szt 20

1.2 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 15,4

1.3 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione itp oraz zmiany cen r-g 30

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 182

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 1 182

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, dodatkowe mocowanie 
płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 120

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, przyklejenie jednej 
warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca KREISEL m2 1 182

2.5 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe , 
masa tynkarska wg projektu m2 1 072

2.6 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii KREISEL, 
ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, zaprawa jw m2 125

2.7 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, tynki cienkowarstwowe 
mozatynk S50 m2 110

2.8 KNR 19/1024/5 
(2)

Drzwi i ścianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, z szybami 
2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13

2.9 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m z blachy powlekanej gr 
1mm kolor RAL 9004 szt 97

2.10 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25

2.11 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z podkonstrukcją m2 1 072

2.12 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm GALLECO kolor czarny m 92

2.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm GALLECO kolor czarny m 72

2.14 KNR 215/9909/1 ANALOGIA - Przeniesienie Klimatyzatorów na dach budynku szt 1

2.15 KNR 508/511/2 Montaż na gotowym podłożu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3

2.16 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na podłożu  z podłączeniem 
przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 3

2.17 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe
m2 1 200

2.18 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m,praca rusztowania
m2 1 200

2.19 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste m3 1,5

2.20 KNR 202/1219/3 ANALOGIA - Montaż wycieraczek szt 2

2.21 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 75

2.22 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na podsypce piaskowej grubości
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 13,3

2.23 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 97

2.24 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 97

2.25 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz zmiany cen r-g 500

Kosztorys inwestorski
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Kosztorys Remont elewacji budynku administracyjnego 
PKM Gliwice Sp. z o.o.

1 Element Prace przygotowawcze - demontażowe
1.1 KNR 401/1306/1 ANALOGIA - Demontaż wiatrołapu, zadaszenia i rożne zdędne 

elementy na elewacji, itp szt 20

1.2 KNR 401/211/3 ANALOGIA - Usunięcie okładzin elewacyjnych ceramicznych , itp m2 15,4

1.3 KNR 401/212/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie uwzględnione 
itp oraz zmiany cen r-g 30

2 Element Remont elewacji
2.1 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie , przygotowanie starego 

podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 182

2.2 KNR 28/2620/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, przygotowanie starego 
podłoża pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni dwukrotne
Krotność=2 m2 1 182

2.3 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, 
ściany z cegły i uzupełnienie podłoża m2 120

2.4 KNR 28/2623/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynkówi metodą lekką w technologii KREISEL, 
przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach, masa klejąca 
KREISEL m2 1 182

2.5 KNR 28/2630/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe , masa tynkarska wg projektu m2 1 072

2.6 KNR 28/2624/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w 
technologii KREISEL, ocieplenie ościeży, szerokość do 15˙cm, 
zaprawa jw m2 125

2.7 KNR 28/2630/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii KREISEL, 
tynki cienkowarstwowe mozatynk S50 m2 110

2.8 KNR 19/1024/5 
(2)

Drzwi i ścianki aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie 
na kotwach, z szybami 2-komorowymi wg zestawienia stolarki rys 14 m2 13

2.9 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 
1˙m z blachy powlekanej gr 1mm kolor RAL 9004 szt 97

2.10 KNR 202/1215/5 ANALOGIA - rożne elementy osadzone w ścianach  kolor czarny szt 25

2.11 KNR 202/1210/3 ANALOGIA - Siatka elewacyjna  typ  SCC-EL-SCC3 wraz z 
podkonstrukcją m2 1 072

2.12 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm GALLECO kolor czarny m 92

2.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm GALLECO kolor czarny m 72

2.14 KNR 215/9909/1 ANALOGIA - Przeniesienie Klimatyzatorów na dach budynku szt 1

2.15 KNR 508/511/2 Montaż na gotowym podłożu opraw oswietleniowych SPECTRA szt 3

2.16 KNR 508/9912/1 ANALOGIA -  Montaż kasetonu z emblematem mocowanego na 
podłożu  z podłączeniem przewodówi czujnikiem zmierzchowym szt 3

2.17 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, 
nakłady podstawowe m2 1 200

2.18 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 
16˙m,praca rusztowania m2 1 200

2.19 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
schody proste m3 1,5

2.20 KNR 202/1219/3 ANALOGIA - Montaż wycieraczek szt 2

2.21 KNR 11/316/1 ANALOGIA - demontaż opaski z kostki betonowej
Krotność=0,65 m2 75

2.22 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 8 cm czerwona na 
podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 13,3

2.23 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 97

2.24 KNR 231/202/1 ANALOGIA - opaska żwirowe na geowłókninie m2 97
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2.25 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Rezerwa na roboty nieprzewidziane, nie ujęte itp oraz 
zmiany cen r-g 500

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,2

2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,132

3. Beton zwykły C40/50 (B-50) m3 1,53

4. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0097

5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 1,773

6. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,1875

7. Denko rynnowe PVC Fi˙150˙mm szt 11,96

8. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,156

9. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,216

10. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 10,8

11. Drzwi Al  system YAWAL wg zestawienia rys14 m2 13

12. Geowłóknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 116,4

13. Grunt głęboko penetrujący dm3 78,012

14. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,72

15. Hak do rynny (rynajza) Fi˙150˙mm szt 184

16. Haki do muru kg 14,4

17. Kaseton PKM GLIWICE kompletny kpl 3,06

18. Kolanko rury spustowej PVC Fi˙100˙mm szt 28,8

19. Kołki kotwiące szt 124,8

20. Kostka brukowa BEHATON gr 8 cm , kolor czerwony m2 15,96

21. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 50,57

22. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙150˙mm szt 9,2

23. Masa tynkarska akrylowa KRESEL typ MOZATYNK S50 kolor czarny TM 
214 A ziarno 1,5 mm kg 297

24. Masa tynkarska Nanotynk Silikonowy KREISEL wg projektu kg 3 231,9

25. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 22,68

26. Narożnik rynny PVC Fi˙150˙mm szt 9,2

27. Obejma rury spustowej Fi˙110˙mm szt 36

28. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 98,94

29. Oprawy SPECTRA typu VIBRO szt 3

30. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,6

31. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,9214

32. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,24

33. Płyty pomostowe robocze m2 7,32

34. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m2 122,4

35. Podokienniki prefabrykowane szt 97

36. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 11,9116

37. Rura spustowa GALLECO z adapterem spustowym m 90

38. Rynna dachowa z PVC GALECO m 115

39. Siatka typu STADIUM R200x65 BARWA SYSTEM m2 1 072

40. Siatka z włókna szklanego m2 1 600,135

41. Sikafloor 377 kg 20

42. Sucha zaprawa klejąca KREISEL kg 500

43. Sucha zaprawa klejowa KREISEL kg 2 025

44. Środek zwiększający przyczepności kg 261,4

45. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00333

46. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,6

47. Wycieraczka STAMAS typ LONDYN 23 mm kolor czarny szt 2
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

48. Wyroby stalowe różne kg 450

49. Zaprawa cementowa M-20 m3 1,261

50. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,175

51. Złączka rynnowa PVC szt 28,8

52. Złączka rynnowa PVC Fi˙150˙mm szt 27,6

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Piła do cięcia płytek m-g 0,3325

2. Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 360

3. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 122,52

4. Środek transportowy (1) m-g 41,4672

5. Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 2,0726

6. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 11,374

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 3,12

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 23,0895

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 563,9758

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o.
Koszty zakupu: 7,00%M

Koszty pośrednie: Kp = 68,10%R+68,10%S

Zysk: 11,30%R+11,30%S+11,30%Kp(R)+11,30%Kp(S)

1 Prace przygotowawcze - demontażowe

2 Remont elewacji

Suma elementów kosztorysu
Razem Remont elewacji budynku administracyjnego PKM Gliwice Sp. z o.o. netto


